MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA DE
EDUCACION TECNICA N° 6 - ETAPA 1”

UBICACION DE LA OBRA: Sadi Carnot 36 entre Av. Mitre y Mariano Moreno, Villa Dominico, - Partido de
Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al +54
(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION:

El proyecto consiste en la construccién de Edificio Municipal para el funcionamiento de Escuela de
Educacion Técnica N°6- Etapa 1, el cual estara ubicado en la calle Sadi Carnot 10, esquina Mitre, en el
Predio de Ex Casa Romero, Wilde, Partido de Avellaneda.

El nuevo edificio a la construccion de los talleres especificos de la EET N°6. La propuesta consiste en tres
plantas con una superficie cubierta de 1900 metros cuadrados, vinculados por nucleo de escalera y
ascensor, comunicando aulas y talleres.

- Aulas taller

- Talleres

- Preceptoria y lugares de guardado

- Nucleos sanitarios

De esta manera se planifica la construccion del edificio en etapas. Esta primera etapa estara comprendida
por la ejecucion de la reparacion y puesta a punto del sector de talleres, donde se construirdn integramente
los mismos junto con aulas y diversas dependencias, la materializacion se realizara elevando mamposteria,
solados, cielorrasos, carpinterias, ndcleos sanitarios circulacion vertical, a los que se le incorporaran todas
las instalaciones basicasnecesarias para su habitabilidad y uso especifico.

Por otro lado, se edificara la fachada de manera completa, con materiales caracteristicos de alto transito,
durabilidad, y acabado moderno, incorporando toda tecnologia con materiales tradicionales, para de esta
manera lograr integrar la misma a su entorno.

El objetivo principal es brindar a la Comunidad Educativa del Barrio de la infraestructura edilicia 6ptima que
permita satisfacer las necesidades de los mismos, promocionando la integracion socio-culturalde los
Vecinos.

ARTICULQO 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Mayo de 2021. Asciende a la
suma de Pesos Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Treinta y Siete mil Seiscientos Ochenta y Uno con
38/100. ($ 47.837.681,38)

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de Ciento Veinte (120) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del Sistema
de Ajuste alzado.

ARTICULO 5° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacién se exigira que los oferentes
estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcidn en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6 °: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad de la
obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios unitarios
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para cada item estipulando el aumento o disminucion porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su
propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 7° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, ademas de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra, con caracter de
presentacién excluyente, la siguiente documentacion:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de férmula de propuesta

b) Cémputo y presupuesto

¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimero y letra

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma grafica y numérica, segin se
detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.

- Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente
grafico.

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funciéon del desarrollo anterior.
3) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).

4) Curva de inversidn (segun Planilla Anexa).

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en
funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.

6) Detalle del personal minimo, que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Comprobante de visita de obra

9) Elegibilidad de los oferentes:

a) Antecedentes en obras de construccion de Arquitectura educativa de un periodo no mayor a 5 afios a la
fecha.

b) Experiencia en ejecucion al menos el doble de superficie en obras similares caracteristicas técnicas,
constructivas, funcionales.

Las mismas seran presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa:

Obras, tipo, intervencion, afio y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar
una lista de los antecedentes solicitados, con documentacién respaldatoria como recepcién provisoria,
referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los aspectos numerados antecedentemente.

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentacidn de la licitacion.

ARTICULO 8° GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del
5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberd ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-
c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar,
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cadigo
Civil y Comercial.

ARTICULO 9° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%0 (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segin Ordenanza General
165/73.

ARTICULO 10°% FORMA DE_CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos porcentajes si lo
considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo,
es decir, comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha
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de la dltima medicién y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados ante la
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y aprobar los
trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacién para su
conformacién y su posterior tramitacion.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA
LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado
de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.
ARTICULO 11°. CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar dos (2) carteles de obra en
los emplazamientos que fije la Inspecciéon. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas
y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 12°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberd utilizar el modelo
de sefalizacion que oportunamente le serd entregado en la Direccion de Infraestructura Escolar. En lo
referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacién, la Inspeccién dara
las instrucciones en cada caso. Ademas debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de las penalidades previstas en la
Ley 6021.

ARTICULO 13°% SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deber& presentar mensualmente y durante todo
el transcurso de la obra, documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 15° FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARQO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante pdliza de seguro deberan constar, como asegurador
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcién Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijacién de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULO 16° SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obray se hara efectiva
por intermedio de la Inspeccion, a la que el Contratista facilitard4 la vigilancia y control de las obras. El
Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 17°. DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista (5) dias antes al
inicio de obra debera entregar:
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra

Y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto
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por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que
hubiere mas de un contratista principal, la confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser
acordada por dichos contratistas. EI mismo debera contener:

a) La némina del personal que trabajara en la obra, el cual deberéa ser actualizado inmediatamente, en caso
de altas o bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

c) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Deberéa contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.

g) Sera firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y
sera aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i)  Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se deberd entregar a la inspeccion de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimero de CUIL y el Formulario
N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucién de la misma.

Se le deberd garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el
transporte publico.

Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente articulo debera ser
presentada en la Direccién de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Glemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicién de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 18° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provision, en cuya
oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra, entregdndose en ese acto el terreno o lugar de trabajo.
Se considerardn como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatoldgicas. b) impedimentos
producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las
obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
de terceros anunciados con una anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 19° SERVICIOS BASICOS

La empresa licitatoria deberd realizar todos los trdmites necesarios ante las empresas prestatarias de los
servicios publicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios
bésicos.

ARTICULO 20° REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
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realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de
la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Prevision Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada
certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del deposito previsional correspondiente.

ARTICULO 22° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 24° ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante
la ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardaré en el obrador o en
su oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberé notificar de ella
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningln concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podré rescindir el contrato
por culpa del Contratista.

ARTICULO 25° PEDIDOS DE LA EMPRESA: Larelacidn entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al
contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 26° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la Interpretacién de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en
contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcidn cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.
- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 27° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 28° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 29° UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal
fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcioén, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
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consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion
de Obra.

ARTICULO 30° IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 31°% PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerard finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 32° MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo haré pasible de
una multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C /P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:

M=0,28C /P

Los montos resultantes serdn acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia
laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

P: Plazo contractual de ejecucién expresado en dias laborables (dl.).
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la férmula sera igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

ARTICULO 33°% ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la
obra, debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Unico medio
de comunicacion oficial (libros de nota de pedido y 6rdenes de servicio). No se contemplaran el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 34° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando
se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo
de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion
y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El
importe resultante serd descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la
Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 35°% RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista 0 de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:
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FOLIO

¢ La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
¢ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacién, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de natificacién, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 36° RECEPCION DEFINITIVA: El tltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con
mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario,
se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se
volverdn a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucién de los trabajos
requeridos. De resultar satisfactorios se labrard el Acta de Recepcién Definitiva, en la que se dejara
constancia:

¢ Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

¢ El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

¢ Del cumplimiento de los trabajos que debio realizar después de las Recepcion Provisoria.
¢ Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 37°. DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le serd devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las Obras y
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendr4 derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 38° ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccion
de Infraestructura Escolar, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a disposicién de los
interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de
compaginacion u omisiones.

ARTICULO 39°% PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid- 19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, el
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspensién de obra y cobro de multa.
ARTICULO 40° VISITA DE OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs
previa coordinacion con la Direccién de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ARTICULO 41° COMODIDADES PARA LA INSPECCION:
El contratista deber& entregar a la inspeccion los siguientes elementos:

1 (una) Computadoras de escritorio que cuenten con las siguientes caracteristicas:

CPU: INTEL i7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200 10ma,

Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sélido (SSD) de 480 gb, 1 Disco Rigido 1Th
Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar.

Placa de video GEFORCE 1070 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar.

2 (dos) Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar.

2 (dos) Kit teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 Comfort.
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA DE
EDUCACION TECNICA N° 6 - ETAPA 1”

UBICACION DE LA OBRA: Sadi Carnot 36 entre Av. Mitre y Mariano Moreno, Villa Dominico, - Partido de
Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al +54
(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccidn para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de la
Inspeccion aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a
la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion entendieran conveniente a su criterio la
realizacion de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos
guedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demas si detectaran algun rubro o tarea
faltante, deberdn comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los
oferentes dara por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos
necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecuciéon de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idéneos. Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos
gue el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion. La
Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
reinen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento,
etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.
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Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad. Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos
los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o elementos
ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcidn del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en e ste Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccidon aceptarla o
no. En cada caso el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion con la anticipaciébn necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

Los materiales en general serdn de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en envases
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccion y previo a su ejecucion, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.
En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de informaciones que solicite la
Inspeccion. Cualquiera de esos elementos que servirdn de cotejo y control de las partidas que ingresen a
obra podra ser utilizado en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista
debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspecciéon pudiendo en caso de ser aceptadas
incorporarse a la obra en forma definitiva.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitard un lugar del
obrador, adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participaciéon de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos,
evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y
del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista
debera comunicar y transferir el contenido de esta disposicidén a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningin
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados
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e Revestimientos
e Artefactos de iluminacion

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutara de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo
contrario.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion. Si se realizaran trabajos en
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminaciéon que
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtencion y el consumo de la
energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminaciéon de que se trata antes, seran
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por
tal concepto, que estard a su cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de
fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn, sean estos de su propio uso, o de uso de los
Subcontratistas.

MOVILIDAD

Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepcién Provisoria.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no sé6lo la ayuda habitual, sino también la provision,
construccion y/o colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa
realizacion de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio
total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a
continuacion algunas de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del
tipo de contrato que regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no
es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberd entregar las obras en completo estado de
terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que
las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.
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e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacién en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepcion
final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con
cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdésitos de materiales.

CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacién, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible.

Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacién también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de
lograr las obras en cuestion

El futuro oferente concurrird al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los
valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara, de
ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se haréa cargo de la
ejecucidn de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicion en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de
la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar las
medidas de seguridad preventivas segun las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar
dafios y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de todos los recaudos tendientes
a asegurar a) la prevencién de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaecer el
personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros.
A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, asi como las medidas de
proteccidn y seguridad prescriptas en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Los trabajos de demolicibn no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicibn mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacion de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicion y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccién estara a cargo del Contratista;
como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.
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6) La demolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacién de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas
en el Capitulo 5 Punto 5 del Cddigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

8) EIl contratista sera Unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y perjuicios
gue pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicién. Igualmente queda obligado a
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de
los materiales de demolicion debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier hundimiento
en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicién seran reparados de inmediato. Se pondra
especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el transito y los accesos a
los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o plasticos a efectos de
impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberdn entregarse en perfectas
condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos
los elementos, caja, cafierias, etc., correspondientes a servicios publicos que pudieran encontrarse en el
ambito de la demolicion.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de Responsabilidad Civil
causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicién las tareas de remocién necesarias indicadas por la
inspeccién de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

MOVIMIENTO DE SUELO
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucién de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del
Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos
generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las recomendaciones del
estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién a los fines de conocer
la conformacion del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobaciéon una memoria de excavaciones en las que describira los
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptard para asegurar la estabilidad de las
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el
proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
gue permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desaguies naturales o urbanos proximos, o a aparentes
bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccioén el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.
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Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro
parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para
los cuales la Inspeccion extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas
condiciones. Si se observan deficiencias 0 mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion
de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en
buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalard cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES

Las excavaciones necesarias para la ejecucién de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacion
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion
de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de
estos dafios deberd ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portan muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara
obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccién.

En el caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacidn, o bien el ensanchamiento o modificacion de la
fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacién de las Estructuras de
Hormigén Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacion, motivo de esta licitacion. El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de
estructura suministrada en el pliego siendo el Gnico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria
de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras
gue se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberan ser
capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccién como el servicio, de tal
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida 0til. En consecuencia, el Contratista debera proveer
toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento
necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por
la documentacion de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentacion facilitada por la
Inspeccion no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura,
responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista deberd realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dard lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
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recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificaciéon que el Contratista efectle durante la marcha de los trabajos, a los célculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion. No se
aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de moédulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar las
siguientes documentaciones:

e Plan de trabajos

¢ Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio 0 entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacién en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo, debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras serdn ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccién las verificaciones, memorias de célculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10
dias habiles previos a su utilizaciébn en obra. La entrega constar4d de tres juegos de copias de la
documentacion, uno de los cuales serd devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que
correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su presentacion. Los planos tendran los
formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias
para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes. Dicha documentacion sera
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspeccién lo requiera.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecuciéon de Estructuras de
Hormigén Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de aplicacion
los siguientes:

e Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigon, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




humedad constante y ensayadas a la compresién hasta la rotura segdn Norma IRAM 1546. Seran
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, ain cuando
los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista deberd proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigén debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias. La
mezcla tendrd como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo I,
con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a
los correspondientes célculos particularizados. Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas
metdlicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una
correcta terminacion exterior. No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccién de
Obra y todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccién.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

Costados de vigas ¥ de COIUMNAS.........ccuveiieeiiiiiieeiiie e 4 dias

FONAO A€ I0SAS......evei et 10 dias
FONAOS 08 ViIgaS......ciiiiiiiiiee ettt 20 dias
Puntales de seguridad en [0SaS Y VIgas........cccceeeviiiiieiiniiiieiee i 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la
misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitectonicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las ordenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobacién de la
inspeccién, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos
facilitar los medios necesarios para que la Inspeccién realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

El Contratista demostrara ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccién. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.
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Iguales acciones seran dispuestas por la Inspecciéon cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigdn de piedra partida con mezcla:
1.3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizadas la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.
La dimension minima de las bases serd de 80cm por lado con un alto minimo del taléon de 20cm. La altura
se dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a
3).

Se adoptara como armadura minima 1 @10 ¢/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizara de forma
qgue supere como minimo 5cm la dimensién de la columna con una armadura longitudinal de 4 @10 con
estribos de & 6 c¢/15 cm.

Las bases aisladas se uniran entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion transversal
minima sera 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6 ¢/20cm.
COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccion minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccion de hormigon.

Se deberéan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente:

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 & 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm.

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de célculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la deformacion
por limitacion de la esbeltez

Elementos componentes

a. Capa de compresion, a hormigonar in situ.

b. Armadura de reparticion (tipo malla de & 4,2 cada 15cm).

c. Viguetas de hormigén pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
d. Ladrillo cerdmico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el
brazo elastico resistente.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.

MAMPOSTERIA
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la provincia

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO
18

de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Los ladrillos, que se colocardn de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido
el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazon y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros se erigirdn perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicard simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria. La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada
lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4 de
espesor variable, no excediendo de 1 ¥ cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafileria, la proporcién sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
guedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de
union entre distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas
con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar
una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria,
mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultaneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizard en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcién: %a:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos serd4 idéntico a su correspondiente
mamposteria de elevacion.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15mm. de espesor y se degollard en 10mm. de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacién de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazon con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de

0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3
y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas. La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacién podra ser: a la cal: ¥%:1:4 6 con
mezcla de cemento de albafiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metdlica, se deberan colocar en posicion exacta los marcos, previo a la
elevaciéon de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se
hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antiéxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.
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Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la
compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia
a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a
la compresién en su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes
de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60
kg/cm2. de resistencia.

CUBIERTAS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su
finalidad, en consecuencia, el Contratista deberd incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la Inspeccion
con la debida antelacién. Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o
capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccidn, salvo indicacién en contrario.

El precio unitario de la cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacién, como
ser zingueria, babetas, z6calos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del
proyecto, 0 sean necesarios a juicio de la Inspeccién, para la buena y correcta terminaciéon del techado
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y emerja de los techos irdn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la
perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber sido
aprobado por la Inspeccion los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones
para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CUBIERTA DE CHAPA
Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x2”, separadas como maximo 90cm una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor. Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con
clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacién gréfica
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metalicas de
techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo
sugerido por la Inspeccion de obra. Incluye la provisibn y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados.

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucién de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se
realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
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Juntas de Dilatacion

El Contratista deberéa efectuar todas las juntas de dilatacion que la construccion lo requiera. Con la debida
antelacion, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la
Inspeccion los planos de detalles correspondientes conteniendo la solucidon propuesta para cada caso, ya
gue dichas juntas deben interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion,
aislacién y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccién deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

Capa aisladora doble horizontal bajo muros

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5¢cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafileria hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora.
Azotado concreto con hidrofugo

En todos los muros exteriores se ejecutard sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorganico,
en la proporcién que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5cm. Y se terminara alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

Membrana asfaltica

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocard la membrana hidraulica
performada “Moterplast’ o equivalente, espesor 4mm.

La misma se adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccién de obra.
En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

CIELORRASOS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutard todos los trabajos necesarios para la perfecta terminaciéon de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos
gue acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
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Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.
e Para los locales hiumedos se usard placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o
equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm.
Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

REVOQUES
DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales o no
sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos
seran salvo indicacion especifica, viva y rectilinea. La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera
de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspeccién exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparara muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacién. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortardn a la altura del z6calo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0
cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra.

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de
locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién uniforme, sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
z6calos, salvo expresa indicacion en contrario.
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En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cadmaras, en
general éstas se construirdn ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagle, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitir4 el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ningln caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas,
arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

PISO PORCELANATO

Los porcelanatos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerdmicas esmaltadas serdn de marca de
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de
50x50 cm. El color sera segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser
estrictamente uniformes.

Se considerard incluido en los precios pactados tanto la seleccidn necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuard los calculos correspondientes y presentard a la inspeccion, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigon de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccién del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigon.

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigdn pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desaglies. Sobre este se realizar4d una carpeta de
nivelacién de espesor variable segin haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminara fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.
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CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y
una vez extendida, serd ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccién, como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la
temperatura.

La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican, deberd ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo
de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccién, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcidon de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista prepararda, cuando la Inspeccion lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacién y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberdn pertenecer a una misma partida, llegar a obra y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrard los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas
de repuesto.

Las superficies de terminacién deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

CARPINTERIAS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista deberé obtener las medidas de las mismas y someter a
la aprobacion de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicardn las tolerancias de ejecucion de los elementos de carpinteria metalica y
herreria las que la deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccién se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.
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Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacién de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccion de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccidn realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la calidad
de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la
Inspeccién podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios 0 adecuados para verificar la calidad de los
mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verificacién de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacién en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacién de la cola y su técnica
de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcién, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier
forma.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitaria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se
tomase esta precaucion. Los herrajes reunirdn en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que
respecta a resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus
elementos constitutivos y responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

a. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacion como patréon para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicara una
aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los
locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de
asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacién debera emplearse el procedimiento de proyeccién sobre las partes a proteger 0 a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccién para obtener su aprobacion. Previa autorizacion por parte de la Inspeccién
se dard en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza,
formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

b. Perfileria de aluminio
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La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacién IRAM 1605, equivalente
a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de
Kaiser.

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en gue se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima
debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccién determina a su sdlo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra,
el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara
una prueba en taller, en presencia de la Inspeccién, con pinturas de entre las cuales se elegira la que
ofrezca mejor proteccion y mas facil desfoliado posterior.

c. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacién a la aprobacién de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos,
un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacién y tipo que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccién y servira de referencia para la
apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacién cada 12cm. Travesafios con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacién cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la reja con el muro no superara los 5cm.

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisién, ajuste y
colocacién de carpinteria de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacién, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.
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Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y serén de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista deberd presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
gue los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seréan fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la
Inspeccion o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo
DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacion debera seguirse las
instrucciones del fabricante.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de chapa
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

PINTURAS
DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutard los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucién
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccion, segun el
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccién lo
indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la Gltima
mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacion. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién previa a la Inspeccion de la aplicacién de cada mano de pintura, ser4 motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indiqgue nimero de manos a aplicar sera considerado a
titulo ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccion.
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Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera
de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicar4d una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucién
segln sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no serd mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procederé en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido
segun corresponda, en la proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metélicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasion metdlica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas
de polvo.

Aplicacién, inmediatamente a la conclusién de c), de una mano de imprimacioén vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de bioxido de titanio,
de color a eleccién de la Inspeccion. Se realizard a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no serd inferior a 20 micras.

Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara cuando toda
estructura haya recibido todas las manos precedentes

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintardn con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, empleando el siguiente
procedimiento: Limpieza de las superficies metélicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de
fabrica.

Remocion de o6xido, si lo hubiere, mediante solucion desoxidante, abrasibn mecénica, cepillado profundo,
etc.

Aplicacién de fondo antidxido al cromato cubriendo |a totalidad de las superficies.
Masillar con masilla al aguarrds, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.
Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

Sobre las superficies asi preparadas, se aplicard una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.
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INSTALACION ELECTRICA
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provisibn de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion
provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de
muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisiéon y colocacién de todas
las cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan
ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones seré llevado a cabo por cuenta del contratista
a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para
entregar todas las instalaciones completas bajo tension y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para ello
el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuard a la reglamentacion para la ejecucién de la Asociacion Electrétecnica Argentina
y deberd cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y calculos de nivel de iluminacion necesarios, los
entregara para su aprobacion a la Inspeccién de Obra si ella los solicitara.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deber& obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas
en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion previo a la ejecucion de
los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobaciéon y observaciones, tres juegos de copias
en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con
puerta y llave.

c) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

La ubicacién de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexién para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizard de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de la
Inspeccion.

Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar, a
requerimiento de la inspeccién, los Planos de Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones y
Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras
realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacién municipal. Se deberan afadir las
copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES
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Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitard una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.

Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexién a cuadros, artefactos y
accesorios.

3) Después de finalizada la instalacion. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.

4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacion que se repetird en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ningin caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracién de la
Inspeccion de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin
de su aprobacion.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.
- LINEAS:

Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

e De alimentacioén: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada
de los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del tltimo tablero con los puntos de conexién de
los aparatos de consumo.

- TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando,
medicion, proteccion, alarma y sefializacién con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares hiumedos o en intemperie u otros
tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
deberéa haber un espacio libre para facilitar la realizacion de trabajos y operaciones.

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacién dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacion (monofasica o trifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de calculo.
- CONDUCTORES

Los cables segun su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182
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b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y
2262,

c) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las caferias y cajas seran preferentemente de material
aislante y en caso de ser metdlicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de proteccién:

La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccién) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la
instalacién, y cuya secciéon minima sera establecida por la siguiente formula:

lcc x t

K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningin caso tendra una seccion menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

Valor minimo de resistencia de Bipolares

El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de instalacion
de 100 m 6 fraccion.

En ningln caso la resistencia de bhipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.

- INTERRUPTORES
1 - INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacion de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccion
contra contactos directos.

La corriente de operaciéon nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccién complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccion contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprendera a los llamados
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacidn, etc.).
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En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente. En los interruptores
tetrapolares, el polo neutro (que deberéd identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpird con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los
otros interruptores cumplirdn con las Normas IRAM 2122.

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra
y proteccion que permita el arranque y detencion del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases
y polos en forma simultanea, y la proteccién de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos ademas de la proteccién indicada anteriormente, deberd utilizarse un
dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentaciéon cuando esté ausente la tensiéon de una
fase.

- ARTEFACTOS:
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la

posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.

e Las cafierias (d minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se unirdn entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccidn interna asegurando la proteccion mecanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacién debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor.
Las mismas, salvo indicacion en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

o llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
e Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacidon deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles;
seran cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendrd un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.

e Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color marrén
Fase S: color negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste

Proteccién: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Cddigo de colores”.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO

e TABLERO PRINCIPAL COMPLETO

e TABLERO SECCIONAL COMPLETO

¢ BOCAS COMPLETAS

e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO

e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.

INSTALACION DE GAS
DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas
en los planos que sirven de base a la licitacién, incluso la provision y colocacion de cafierias, piezas,
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacion de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
misSmos 0 sean necesarios para su correcta terminaciébn o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento 0 maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provisibn y montaje que insuman estas instalaciones correran por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y
demas erogaciones, pago de derechos de conexidn, colocacion de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del Contratista
a su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucidn de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS
DE GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacién del Gas (ENARGAS), en el Cdadigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1°
categoria matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se
licitan. Asimismo deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia. En todos los casos asumira la
responsabilidad de la ejecucibn de las obras un constructor matriculado quien intervendra como
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del
Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales planos Conforme a Obra, en
formato digital.

Una vez aprobados por la Inspeccidn, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo a
la recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago

del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria
del servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES
El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubierta y

final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccion y ventilacion.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.
MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo serd rechazado por la Inspeccion, todo material o

artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.

CANERIAS
Las cafierias seran tipo “SIGAS” Thermofusién Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberéa tenerse en cuenta principalmente en la colocacién de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningun
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama
de arena. Una vez tendida la cafieria se colocard una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por ultimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de Optima calidad. Tendradn cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en
los grifos tener un resorte para tension del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
VENTILACIONES

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendrd las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente

2 - Sistema de acople de los modulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

3 - Rugosidad interior pequefia.
4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.
Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
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6 - Baja conductibilidad térmica.

7 - Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacion de gas constara de:

e NICHO MEDIDOR COMPLETO

e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS

e COCINA A GAS CON COLOCACION

e CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

e ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACION

INSTALACION SANITARIA
DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras de
provisién e instalacion de agua fria, agua caliente, desagles cloacales y desagles pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefala al respecto la
documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma més correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
ylo sostén de cafierias y la mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando
en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistema de impulsién. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y
planillas. Salvo aclaracion diferente en técnicas particulares.

Los desagiles cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucidn de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

¢) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccién corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier maodificacion u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacién y una vez corregidos los
originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para
ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccion seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberé entregar a la Inspeccion previo a la
Recepcién Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliogréficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagiies
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estardn a su exclusivo
cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por Ay SA y/o por el I.N.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en
el pais y garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su
uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacién.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagues cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
e Seran de mamposteria u hormigdn armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras

interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base
hormigén de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado .

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido,
con su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacidn se har& con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desagiie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo,
con la terminacién superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccién serd de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de
hierro L de igual espesor.

ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

e Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun técnicas particulares.

e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion
la aclaracion y aprobacion.

e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador elastico, transparente.

DISPOSICIONES GENERALES
Arg. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar
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Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcién Provisoria.

No se deberéa obviar ningun detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningin
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacién de la Empresa
tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periddicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberd proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

MARMOLERIA
CONDICIONES GENERALES

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, riflones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

Para su colocacidon se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ¥ de cal aérea y 4 de
arena mediana.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N° 6 - ETAPA 1”

UBICACION DE LA OBRA: Sadi i Carnot 36, esquina Mitre, en el Predio de Ex Casa Romero

PLAZO DE OBRA: 120 ( CIENTO VEINTE ) dias corridos.

VISITA A OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa
coordinacion con la Direccién de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a
través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste en la construccion de Edificio Municipal para el funcionamiento de Escuela de
Educacion Técnica N°6- Etapa 1, el cual estara ubicado en la calle Sadi Carnot 10, esquina Mitre, en el
Predio de Ex Casa Romero, Wilde, Partido de Avellaneda.

El nuevo edificio a la construccién de los talleres especificos de la EET N°. La propuesta
consiste en tres plantas con una superficie cubierta de 1900 metros cuadrados, vinculados por nicleo de
escalera y ascensor, comunicando aulas y talleres.

- Aulas taller

- Talleres

- Preceptoria y lugares de guardado
- Ndcleos sanitarios

De esta manera se planifica la construccion del edificio en etapas. Esta primera etapa estara
comprendida por la ejecucion de la reparacion y puesta a punto del sector de talleres, donde se
construiran integramente los mismos junto con aulas y diversas dependencias, la materializacion se
realizara elevando mamposteria, solados, cielorrasos, carpinterias, nucleos sanitarios circulacion vertical,
a los que se le incorporaran todas las instalaciones basicas necesarias para su habitabilidad y uso
especifico.

Por otro lado, se edificara la fachada de manera completa, con materiales caracteristicos de alto
transito, durabilidad, y acabado moderno, incorporando toda tecnologia con materiales tradicionales, para
de ésta manera lograr integrar la misma a su entorno.

El objetivo principal es brindar a la Comunidad Educativa del Barrio de la infraestructura edilicia
Optima que permita satisfacer las necesidades de los mismos, promocionando la integracién socio-cultural
de los vecinos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1 —TAREAS PREVIAS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Cartel De Obra Y Obrador

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista sometera a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspeccién de Obra
y el Comitente, que se construirdn dentro del predio de las obras. Dicha ubicacién debera estar coordinada
con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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Inspeccion de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procedera al retiro de las construcciones
provisionales, debiendo cuidar la reconstruccion de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.

LIMPIEZA

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estar4 terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse
y bajarse con cuidado por las escaleras.

Se pondréa especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en
camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de
materiales durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material
de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafiileria, revoques
y revestimientos.

Asimismo, se efectuard la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccién en los desagiles, colocando mallas
metalicas o plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
revestimientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirard todas sus herramientas,
magquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico, equipos y
maquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecucién correcta
de las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que debera aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estara en proporcion a la entidad de la obra y las caracteristicas de cada tarea correspondiente.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el listado de maquinas que usara
(tipo, marca, modelo, capacidad, afio de fabricacidn y el caracter de propio o alquilado). Esta lista no sera
excluyente. El Contratista no podra proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la Inspeccién de Obra extienda autorizacion por
escrito.

EXCAVACIONES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista debera ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavacion cuando asi se requiera y
seguln lo apruebe u ordene la Inspeccién de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerira, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con
la excavacion, segln se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavacion en dichos
sectores no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorizacion por escrito de la
Inspeccion de la Obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Segun lo apruebe u ordene la Inspeccién de Obra, el Contratista debera ejecutar los ensayos de
investigacion del suelo que sean necesarios para le ejecucion de los trabajos. Las muestras de los
testigos de suelo, sujetos a ensayos deberan ser clasificados, fechados y guardados en recipientes
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo
apruebe u ordene la Inspeccion de Obra
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Deben ejecutarse previamente y en forma simultanea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con
el programa de construccién, y poder ejecutar la excavacion con la menor cantidad posible de
interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente
con los trabajos de Demolicidn que interesen a la zona a excavar.

01.01- CARTEL DE OBRA
Se colocara como minimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la
inspeccién de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo
sea perfectamente visible. Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la
seguridad de las personas.

01.02- ALQUILER DE VOLQUETES

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse
y bajarse con cuidado por las escaleras. Por esta razén el contratista procedera a alquilar la cantidad de
volquetes necesarios, por el tiempo requiera, para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicién y
retiro de elementos existentes.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafas.

01.03- REPLANTEO DE OBRA

El Contratista realizard la verificacion de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento a la
Inspeccion de cualquier diferencia, con los planos, si la hubiere.

El replanteo serd ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion de Obra, previo a dar
comienzo a los trabajos. Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelaciébn seréan
materializados mediante mojones de mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma
indeleble y permanente.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente segun las indicaciones que impartiere la Inspeccién.
Cualquier trabajo extraordinario, 0 aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores
habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion se hallare
presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

01.04- CERCO DE OBRA - PANEL FENOLICO DE 15 MM Y ESTRUCTURA TIRANTES DE MADERA
3" X3"

El cerco de obra, deben situarse en posicién interior a los limites establecidos, al iniciar el proceso de

construccion, cerciordndose su correcta fijacion y anclaje; de ser necesario se colocardn vallas de

delimitacién de circulacién y cintas de seguridad. Segun el plano, se debe situar con exactitud el punto de

referencia de inicio para el lineamiento de replanteo a fin de proporcionar una exactitud antes de iniciar el

proceso constructivo.

DEMOLICION

01.05- DEMOLICION DE HORMIGON EN FORMA MANUAL LOSA DETALLADA EN EL PLANO

Se procedera a demoler la losa de hormigén existente en el sector de ler piso para hueco de escalera,
indicado por inspeccién de obra, donde el Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas,
equipo, transporte y los servicios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicién y
desalojo de paredes.

El Contratista incluira dentro de los costos de demolicion todo el equipo que garantice que esta actividad
se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los
andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma comoda y segura esta actividad en
altura, ademas debera cerrar el area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma

01.06- DEMOLICION ESCALERA DE HORMIGON

Se procedera a demoler la escalera de hormigén existente, sector indicado por inspeccién de obra, donde
el Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicion y desalojo de paredes.

El Contratista incluira dentro de los costos de demolicion todo el equipo que garantice que esta actividad
se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los
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andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma comoda y segura esta actividad en
altura, ademas debera cerrar el area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma.

01.07- DEMOLICION DE MAMPOSTERIA FORMA MANUAL MURO PATIO MEDIANERA

Se procederd a demoler mamposteria existente del muro patio medianera, indicado en plano y por
inspeccién de obra, donde el Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte
y los servicios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicién y desalojo de paredes.
El Contratista incluira dentro de los costos de demolicién todo el equipo que garantice que esta actividad
se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los
andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma comoda y segura esta actividad en
altura, ademés debera cerrar el area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma

01.08- DEMOLICION DE MAMPOSTERIA FORMA MANUAL INTERIORES

Se procederd a demoler mamposteria existente del sector en bafios existentes y muro en local contiguo
de 1 metro de altura en planta baja, también muro divisorio en ler piso en oficinas y cocina existente, asi
también caja de ascensor en los 3 niveles indicado por inspeccion de obra, donde el Contratista
proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la
correcta ejecucion delos trabajos de demolicién y desalojo de paredes.

El Contratista incluira dentro de los costos de demolicion todo el equipo que garantice que esta actividad
se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los
andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma comoda y segura esta actividad en
altura, ademés debera cerrar el &rea de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma

01.09- RETIRO DE CARPINTERIAS

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las aberturas existentes dentro de las zonas a
intervenir, incluyendo la estructura de sujecion, y todos los elementos que formen parte de ella incluso los
elementos de fijacién; También incluye el traslado, clasificacion y ubicacion de los elementos
desmontados segun su clasificacion (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares previamente
establecidos.

Para el desmontaje primero se desinstalaran la hoja o pafio y se trasladara a un lugar donde se
dispondran. Posteriormente se desinstalard el marco, eliminando también todos los elementos de fijacién
(tornillos, anclas, silicén, etc.).

Durante el procedimiento del desmonte se debera considerar la incorporacion de algin material
protector ante eventualidades climaticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser
madviles e incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y
exterior y asi evitar dafios y contratiempos de obra.

01.10- RETIRO DE PORTON

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje del protén existente, ubicado dentro de las zonas a
intervenir, incluyendo la estructura de sujecién, y todos los elementos que formen parte de ella incluso los
elementos de fijacién; También incluye el traslado, clasificacion y ubicacion de los elementos
desmontados segun su clasificacion (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares previamente
establecidos.

Para el desmontaje primero se desinstalaran la hoja o pafio y se trasladara a un lugar donde se
dispondran. Posteriormente se desinstalard el marco, eliminando también todos los elementos de fijacion
(tornillos, anclas, silicon, etc.).

Durante el procedimiento del desmonte se deberd considerar la incorporacion de algin material
protector ante eventualidades climaticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser
moviles e incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y
exterior y asi evitar dafios y contratiempos de obra.

01.11- DESMONTE Y RETIRO DE LUCERNARIOS CENITALES

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las aberturas existentes dentro de las zonas a
intervenir, (lucernarios cenitales) incluyendo la estructura de sujecion, y todos los elementos que formen
parte de ella incluso los elementos de fijacion; También incluye el traslado, clasificacion y ubicacién de los
elementos desmontados segun su clasificacion (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares
previamente establecidos.
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Para el desmontaje primero se desinstalaran la hoja o pafio y se trasladara a un lugar donde se
dispondran. Posteriormente se desinstalara el marco, eliminando también todos los elementos de fijacion
(tornillos, anclas, silicon, etc.).

Durante el procedimiento del desmonte se deberd considerar la incorporacién de algin material
protector ante eventualidades climaticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser
moviles e incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y
exterior y asi evitar dafios y contratiempos de obra.

01.12- DESMONTE Y RETIRO ASCENSOR

Se procedera a realizar el desmonte y posterior retiro del ascensor existente, ubicado en el sector de
acceso al establecimiento en los 3 niveles sector indicado en planos y por inspecciéon de obra. El
Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos de retiro de elementos existentes.

El Contratista incluira dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle
con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios o el equipo
necesario que permitan desarrollar en forma cémoda y segura esta actividad en altura, ademas debera
cerrar el area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma.

01.13- EXTRACCION DE CUBIERTA DE CHAPA (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION)

Se procederd a retirar la cubierta de chapa existente, incluyendo elementos de fijacion, en la totalidad del
sector de talleres, sector indicado en planos y por inspeccion de obra. El Contratista proporcionara la
mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la correcta ejecuciéon de
los trabajos de retiro de elementos existentes.

El Contratista incluira dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle
con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios o el equipo
necesario que permitan desarrollar en forma cémoda y segura esta actividad en altura, ademéas debera
cerrar el area de la demolicidn para evitar el paso de personal bajo la misma.

01.14- APERTURA DE VANOS PARA VENTANAS

Se procederd a demoler los vanos necesarios para la colocacién de ventanas nuevas en el sector a
construir, indicado en planos y por inspeccién de obra, donde el Contratista proporcionara la mano de
obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos de demolicion y desalojo de paredes.

El Contratista incluira dentro de los costos de apertura de vanos, todo el equipo que garantice que esta
actividad se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara
los andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cémoda y segura esta actividad en
altura, ademas debera cerrar el area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma

CAPITULO 2 = HORMIGONES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
En esta Especificacién Técnica se establecen los requerimientos para la Construccién de las estructuras
de hormigén simple y armado.

El Contratista tendra a su cargo:

e El suministro de todos los materiales y equipos.

e La construccion, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de
servicio y encofrados.

e Laelaboracion, transporte, vertido y vibrado, o0 -en su caso- proyectado, y curado del hormigon.

e El suministro y colocacién de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para
la construccion y puesta en servicio de la Obra Civil.

¢ Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspeccién para la toma de muestras y verificaciones
de la calidad de la ejecucidn. Planos, documentos y diligenciamiento de presentacién municipal.

e También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse especificamente
estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia
no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este
rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS
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Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente
especificacion y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigbn como para sus materiales
componentes se debera implementar un procedimiento de Control basado en:

Control de Produccion: Es el control sistemético que realiza el Contratista sobre los procesos de
produccién, el hormigébn y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificacion y en los
Documentos del Proyecto.

Control de Recepcidon: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigdn y sus materiales
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y
valorar su aptitud.

Control de Auditoria: Es el control que practica la Inspeccion de Obra sobre los procesos de produccién,
el hormigén y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de
produccién y recepcidn, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el
hormigén y sus materiales componentes. El Contratista tendra a su cargo el Control de Produccién y el
Control de Recepcién de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el
empleo de los mismos en obra y por lo tanto, debera hacer la previsién correspondiente en sus costos.
Los controles de Auditoria estaran a cargo de la Inspeccién de Obra.

Para dar cumplimiento a los controles de produccién y recepcion el Contratista debera:

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en
la presente especificacion. Dicho Plan deberd ser puesto a consideracion de la Inspeccion de Obra 45
dias antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de
introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue
derecho al Contratista a reclamo alguno.

b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepcion del hormigén
en estado fresco y endurecido.

c. Contar con el apoyo de uno o mas Laboratorios Externos, para la realizacion de ensayos especiales

Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberan contar con la hecesaria solvencia técnica
y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratacion, La Contratista elevara a La Inspeccion de
Obra, para su aprobacion, una terna de posibles Laboratorios, reservandose La Inspeccion de Obra el
derecho de rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la
altura de la obra, a sdlo criterio de la Inspeccidn de Obra, siendo en este punto la decisién inapelable.

El proveedor de hormigdn elaborado en planta externa, debera ser una empresa reconocida en plaza, que
necesariamente debera contar con su propio Control de Produccion que sera puesto a consideracion de la
Inspeccion de Obra para su aceptacion. En ese caso el Contratista efectuara el Control de Aceptacion del
hormigén que ingresa a la obra y debera proveer a la Inspeccién de Obra los resultados de los ensayos y
documentos que forman parte del Control de Produccion que realiza el proveedor.

El Control de Aceptacién de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplira con los requisitos
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones
Técnicas y demas documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten mas exigentes,
tendran preeminencia sobre aquél.

ESTUDIOS DE SUELO

La empresa debera realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las caracteristicas fisicas y
mecénicas del suelo, asi como el tipo de cimentacion méas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacién al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspeccién de
obra para su posterior aprobacion.

CALCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Una vez contratada la obra, el Contratista presentard a la Inspeccion de Obra o el organismo
correspondiente, con la debida antelacidon para su aprobacién y antes de cualquier tipo de tareas, los
célculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de
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Todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberan cumplir con
las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, debera
presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetria a fin de dar sustento técnico al Sistema
Estructural propuesto a ejecutar.

Ademas, el Contratista debera presentar planillas de calculo, memorias de calculo, planos de detalles y de
replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecucion de las tareas, etc.

02.01 -LOSA DE H° A®

Se ejecutara la losa de hormigon armado en el sector de ascensor a retirar y huecos de escalera
existentes a demoler segun indican los planos y por inspeccion de obra.

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista debera realizar todas las
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en
la documentacion contractual.

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista debera realizar todas las

previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas

en la documentacion contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista

deberé incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. serdn de primera calidad y la mano de obra altamente competente,

debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la

Inspeccion con la debida antelacion.

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

02.02 -LOSA DE H° A° EN PANOL AULAS

Se ejecutard la losa de hormigén armado en el sector de pafiol de aulas, segun indican los planos y por
inspeccién de obra.

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista debera realizar todas las
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en
la documentacion contractual.

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijjas y

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista debera realizar todas las

previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas

en la documentacion contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista

deberé incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,

debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la

Inspeccion con la debida antelacion.

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

CAPITULO 3 = MAMPOSTERIA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucion de
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someterdn a la aprobacion de la Inspeccion de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los
ceramicos huecos a utilizar. Estas muestras representaran las variaciones extremas de calidad, tamafio y
color que pueden producirse con el material provisto a obra y seran almacenadas en el local destinado a
tal fin. Todo material provisto debera estar dentro de los limites de las muestras aprobadas pero ningin
material sera enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.
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ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos seran almacenados en un lugar estanco y
correctamente ventilado. Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes
hidraulicos, de los que se extraeran muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberan
ingresar a Obra palletizados y se acopiaran prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o
donde indigue la Inspeccién de Obra.

PRECAUCIONES

La albafiileria se colocara a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada
hilada a matajunta de la proxima inferior. Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion y todo
mortero sera utilizado y colocado en posicion final dentro de dos horas de mezclado cuando la
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centigrados (27° C), y dentro de tres horas cuando
la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centigrados (27° C). No se utilizara mortero que
haya endurecido por accién quimica (hidrataciéon), o que no se utilice dentro de los limites indicados
precedentemente.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicacion
en contrario en los planos. Con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra podran asentarse
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro
mientras el mortero este aun blando y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado
el mortero serd retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria metalica y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria seran sélidamente llenados con mortero de
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros
elementos que requieran ser incorporados a la albafiileria serdn embutidos a medida que progrese el
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros seran
realizados con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.

Albaiiileria de ladrillos de elevacion

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm 6 20cm de espesor, se
entendera que la pared deberé levantarse con ladrillos ceramicos huecos de maquina de 8-12-18 x 18 x
33 cm de las caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construccion con
el ladrillo de plano en su mayor dimension.

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm 6 20 cm de espesor y en todos los
ambientes que requieran aislaciones 0 atenuaciones acusticas, se entendera que la pared se levantara
con ladrillo comun de las caracteristicas establecidas en esta especificacion, con el espesor que resulte de
su construccion y con el ladrillo de faja 0 a tizdn segun corresponda a su trabazon.

¢) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entendera que la
pared debera levantarse con mamposteria de ladrillos comunes.

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigén armado. Su seccion,
cantidad y distribucion seran las indicadas en los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la
albafileria en la longitud que se establezca, pero ésta nunca serd inferior a 20 cm. Se reforzaran asimismo
con encadenados de hierro u hormigon, segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el
cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme de
15 mm y estara rehundido de 3 a 10 mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra.
Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevaciéon de los paramentos, una vez que el material haya
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicién de manchas.
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Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicaran segun el criterio que determine la
Inspeccion de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuaran en distancias variables entre
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenaran con sellador al
tono de las juntas.

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiard con cepillo de alambre y
espétula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que
presenten pequefias oquedades o saltaduras. Posteriormente se procedera al lavado con acido muriético
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podréan iniciar los trabajos de terminacion.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos: Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armara la albafiileria colocando en el interior
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de @ 4,2 mm, solapados un
minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, serd en todos los casos mortero de concreto.

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigén y/o metalicos que apoyen sobre
mamposterias, descansaran sobre dados de hormigén simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas que en cada caso indican los planos o la Inspeccién de Obra.

Engrosados: Se ejecutaran con escallas de ladrillos cerdmicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de agujeros
entera.

Bases para equipos: El Contratista debera ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado, de las dimensiones que
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspeccion de Obra, debiéndose prever todos los
elementos para fijacién de los equipos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias que los
equipos requieran. Podran ser también de estructura metalica si asi se lo indica en los planos. En los
casos que se construyan las bases de hormigdn, las mismas se terminaran de acuerdo al solado del local.

03.01- LADRILLO CERAMICO 18X18X33 (FACHADA y PATIO)

Se ejecutara mamposteria con ladrillo ceramico hueco de 18x18x33cm conformando el sector de fachada
principal y muro de cerramiento del patio a construir, segun se indica en planos y lo indicado por la
inspeccién de obra. - Todas las medidas seran verificadas en obra. - Llevaran a partir del nivel del piso, a
cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en
forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° o de Acero se trabaran con chicotes de hierro @
8mm. Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al
hormigonado de las columnas.

03.02- LADRILLO CERAMICO 12X18X33.

Se ejecutard mamposteria con ladrillo cerdmico de 12x18x33 cm en muros interiores en nulcleos sanitarios
y preceptorias, segun lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspeccidn. - Todas las medidas seran
verificadas en obra. - Llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de
concreto: 1:3 y dos hierros g8mm.que se doblardn en forma de gancho tomando al ladrillo en sus
extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
columnas.

03.03-LADRILLOS CERAMICOS 08X18X33 PANOL SEGUN DETALLE PARA TALLERES
ALMACENAJE Y DIVISOR DE MAMPOSTERIA

Se ejecutara mamposteria con ladrillo cerdmico de 8x18x33 cm para pafio, segun detalle, para talleres
almacenaje y divisor de mamposteria, también como tabiques en todos los muros interiores
correspondientes a nucleos himedos (sanitarios ) y en todos los muros interiores correspondientes, segun
lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspeccion.- Todas las medidas seran verificadas en obra.-
Llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos
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hierros 88mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
columnas.

CAPITULO 4 — CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados
hidréfugos de la obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y
Aditivos hidréfugos en pasta concentrados se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo seran
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentara certificacion de
calidad y se extraeran muestras para realizar ensayos de norma por la Inspeccion de Obra. Se entregaran
en obra y se depositaran de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizandose su proteccion.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En todos los casos se deberan solicitar las instrucciones de aplicacién, al fabricante de los productos
primarios. Estas serdn sometidas a la aprobacion de la Inspeccién de Obra y una vez aprobadas,
respetadas estrictamente. En lineas generales se describen a continuacion los procedimientos de
aplicacion:

Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la
capa aisladora se ejecutara en forma de cajén, y éste estard formado por el ancho del ladrillo y con una
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del
nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutard con mortero de una (1) parte de cemento y tres
(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicaran dos manos de pinceleta con un
espesor promedio de 1,4 mm

Capa aisladora horizontal en locales himedos

Se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecucion del
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subira por los muros 50 cm por sobre el piso terminado
y estara unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos seran firmes, sin partes flojas,
nidos de abeja, etc. y deberdn tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa
aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuaran con el mortero especificado.
En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la
impermeabilizacién antedicha deberé aplicarse una capa de adherencia preparada con

una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidr6fugo quimico inorganico aprobado por
la Inspeccion de Obra. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se dejard endurecer 24 horas antes de
colocar el solado

Aislacién horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra
se ejecutara una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina y alisado a la llana metalica. El agua de empaste incluird el hidréfugo quimico
inorganico aprobado por la Inspeccién de Obra.

Aislacién vertical en muros exteriores: Se realizard un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina. Dicho mortero serd de 1,5 cm de espesor y terminacion fratasado.

Azotados Hidrofugos: Se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena
fina clasificada con el agregado hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Inspeccion de Obra.
También se realizard un azotado hidrofugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse
uniendo este Ultimo azotado con la aislacién horizontal.
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de residuos y polvo y
humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobacion de
las capas aisladoras y las aislaciones asfalticas, por parte de la Inspeccién de Obra.

04.01-CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDROFUGO INCORPORADO BAJO REVESTIMIENTO
BANOS

La capa aisladora vertical con hidréfugo incorporado se colocara en las paredes a incorporar
revestimiento ceramico.- (nuevo ndcleo sanitario) Para el jaharro se utilizara un mortero de cal reforzado
Sera azotado hidréfugo mas grueso fratasado. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal
gue permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El
Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no
estén explicitamente mencionadas en la documentacion contractual.

04.02- CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDROFUGO INCORPORADO (REPARACION
MEDIANERAS EXISTENTES)

Se realizara sobre las medianeras existentes para su correcta reparacion y aislacion, empalmado con el
cajon hidréfugo desde nivel de contrapiso hasta la altura de las vigas aéreas. El contratista debera proveer
todos los materiales necesarios para su ejecucién, asi como también elementos y mano de obra.

04.03- CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDROFUGO INCORPORADO NUEVA FACHADA Y PATIO
Se realizara sobre las nuevas fachadas y muro perimetral en patio, para su correcta aislacién, empalmado
con el cajon hidréfugo desde nivel de contrapiso hasta la altura de las vigas aéreas. El contratista debera
proveer todos los materiales necesarios para su ejecucion, asi como también elementos y mano de obra.

CAPITULO 5- ESTRUCTURAS METALICAS

05.01- ESCALERA DE 2 TRAMOS METALICA

Se procedera a proveer y colocar escalera de 2 tramos metalica, en el sector de talleres, indicado en
planos y por inspeccion de obra. La misma estar4d compuesta por su estructura portante primaria y
secundaria con sus respectivos escalones y barandas. El contratista debera proveer los elementos,
materiales y mano de obra necesarios para su correcta ejecucion. La misma se construird de acuerdo a
detalles constructivos segun plano de detalle, adecuandose a las normas vigentes.

CAPITULO 6- CUBIERTA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende la ejecucion de la totalidad de la cubierta del establecimiento.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podra acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los
trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el
Contratista sera el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.

Entregard ademéas muestras de 1,50 m por el ancho util de zingueria, chapas y de los demas elementos que
forman la cubierta.

La Contratista debera realizar a su costa todos los ensayos que, especificados 0 no en este documento,
resulten necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos indicados en esta seccion.

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS

Se ejecutara una cubierta metélica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas
tendrdn una medida longitudinal minima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde
fuera necesario el corte para su terminacion).

La chapa sera galvanizada por inmersion de 270 g/m2 (minimo), de marca reconocida y sin uso alguno.
Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y
arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la
chapa sera de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal.

La pendiente minima de la cubierta sera del 10%.

Por debajo de la cubierta se colocara una aislacién térmica de lana de vidrio con papel de Kraft
plastificado, espesor 35mm.
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ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS

La estructura estara construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estaran terminados
con dos manos de sintético.

Todos los elementos seran provistos sin uso y sin presentar muestras de 6xido.

No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de calculo. Por
otra parte, el contratista sera el Unico responsable por las deficiencias estructurales que pudieran
verificarse, tanto en el célculo como en la etapa de la obra y durante la vida Gtil de la construccién.
Ademas, el contratista deberd indicar en el calculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas,
horizontales y de succidn por la accién del viento.

UNIONES

Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberadn ejecutarse con la mayor prolijidad. La
inspeccién de obra podréa solicitar en cualquier etapa de la obra, el calculo correspondiente de verificacion
de resistencia de las uniones.

BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS

El perimetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete de
carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible embebida
en asfalto.

ZINGUERIA Y CANALETAS

Se colocara zingueria de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocaran
canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Seran de chapa galvanizada
n° 25.

06.01- REP. DE CUBIERTA (REEMPLAZO DE CHAPAS ALUMINIZADAS N° 25, CLAVADERAS Y
AISLACION TERMICA TIPO ISOLANT TERMINACION BLANCA E HIDROFUGA)

El contratista debera realizar la reparacion de la cubierta existente, reemplazando la cubierta de chapa
aluminizada cincalum n° 25- s/ estructura metalica "perfil ¢ 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidizacion
da ala cada 1,00 m" y aislacién termica "membrana tba 10 mm " isolant " doble aluminizada”, terminacion
blanca e hidréfuga.

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la cubierta de chapa
nueva incluyendo la estructura metdlica nueva en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
fabricacion y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), techo de chapas metalicas incluyendo los
elementos de sujecion, cenefas, zinguerias y todo otro elemento necesario para la completa terminacion
de la cubierta, esté o no descripto.

El contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecucion de
zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de la inspeccion de la obra.

En el montaje de las chapas metélicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspeccién de obra. Incluye la provisién y
colocacién de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

Zingueria

06.02- CANALETA ESTANDAR H°G®° N° 25 (DESARROLLO 0,33 M)

El contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecucién de
zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de la inspeccioén de la obra.

Los elementos de zinguerias seran de chapa de hierro Galvanizado BWG N° 25

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspeccién de obra. Incluye la provision y
colocacion de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

CAPITULO 7- REVOQUES
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano
de obra necesarios para la ejecucion de los revoques interiores y exteriores y la reparacion de revoques
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existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el
Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Debera garantizar ademas los parametros de disefio de los revoques.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podra indicar la ejecucion de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y
aprobar la calidad de terminacion. Una vez aprobadas dichas muestras, quedaran como testigos de
comparacion a efecto de la aprobacién de los trabajos de obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES
Para proyectar el revoque, las paredes deberdn estar secas, deberan cubrirse las bocas de cajas de
electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo en los casos en que especifiqgue especialmente lo contrario, los revoques tendran un espesor total
minimo de 1,5 cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los
zé6calos.

07.01- REPARACION DE REVOQUES INTERIORES COMPLETO.

Se ejecutara la reparacion de revoques interiores de manera completa, en los sectores donde se
encuentren deteriorados, indicados en planos y por inspeccién de obra. El revoque fino sera ejecutado en
las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir, revocadas con revoque grueso. - El
enlucido se realizard con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra, y por la Inspeccion.

El revoque grueso sera ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a
construir, que no lleven revoque hidréfugo y revestimiento. - Para el jaharro se utilizara un mortero de cal
reforzado de proporciones 1: ¥ 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se
debera peinar antes de que fraglie con el objeto que actie como mordiente del fino.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra, y por la Inspeccion.

07.02- FINO AL FIELTRO INTERIOR

El revoque fino seré ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir,
revocadas con revoque grueso. - El enlucido se realizara con una mezcla de cal reforzada con cemento
1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra, y por la Inspeccion.

07.03- GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR

El revoque grueso sera ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a
construir, que no lleven revoque hidréfugo y revestimiento. - Para el jaharro se utilizara un mortero de cal
reforzado de proporciones 1: ¥ 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se
debera peinar antes de que fraglie con el objeto que actie como mordiente del fino.
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Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra, y por la Inspeccion.

07.04- FINO AL FIELTRO EXTERIOR

El revoque fino ser& ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores exteriores a
construir revocadas con revoque grueso para exteriores. - El enlucido se realizara con una mezcla de cal
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra, y por la Inspeccion.

CAPITULO 8 - REVESTIMIENTOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los
revestimientos hiumedos.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y deméas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. El Contratista debera incluir la garantia derivada de la colocacion de terminaciones especiales,
asi como de la seleccién de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de griferia.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con la debida anticipacion, el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra, las
muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedaran en obra y servirhn como
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir
la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro,
resolucién de detalles constructivos no previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregara en el obrador piezas
de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se
admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

PRECAUCIONES

Para la colocacion con adhesivos plasticos, la capa de revoque grueso debera quedar perfectamente
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitiran
en ningun caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes seran efectuados mecanicamente.

Los arranques de los revestimientos seran indicados en todos los casos por la Inspeccion de Obra.

En caso de no indicarse los arranques se procedera de la siguiente manera: el centrado se efectuara
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a
fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

También se podra efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetria de una pieza de revestimiento
de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.
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Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspeccidon de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

MATERIALES
Los revestimientos a emplearse seran:
a) Ceramicos esmaltados 30 x 30 cm

Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacion, a fin de evitar su
envejecimiento y seran plasticas e impermeables.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera
incluida en el precio, la seleccidn necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la
coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacion de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso.

Deberan tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de
revestimientos.

El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza,
eliminando todo resto de pastina excedente.

08.01- PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO ESMALTADO. TIPO SAN
LORENZO BCO EN SANITARIOS H=2,00

Se proveerd y colocaré en areas indicadas en planos, nucleos de sanitarios nuevos, hasta una altura de
2,00m

Los revestimientos de placas cerdmicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y
de primera calidad.

Los revestimientos se dispondran seguin se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas,
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina
de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

08.02- PROVISION Y COLCACION DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO
METALICO EN BANOS

Se proveera y colocaran en los nlcleos sanitarios y laboratorio, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 cm
de altura segin detalles de bafios y especificaciones de la inspeccion de obra. La empresa debera
presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocacion.

CAPITULO 9 — CONTRAPISOS. CARPETAS Y SOLADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Seccibn comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en
planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y
los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y —en el caso de CCL- densidades
indicadas en la documentacién. El Contratista estara obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.
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ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregardn en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo ser4 almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion /
dilatacién que correspondan, aplicando los elementos elasticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x
la altura del contrapiso, material elastico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los
gue se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las
dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se
realizaran juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas segun corresponda a las indicaciones de
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de
25,00m? se realizaran las juntas de contraccién / dilatacion con el anterior procedimiento y segun las
indicaciones de la Inspeccién de Obra. Se recalca especialmente la obligacién del Contratista de repasar
previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y
salientes. Se efectuaran puentes de adherencia, con una emulsion sintética modificada con aditivos y
plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas
especiales, etc.

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutaran en dos capas interponiendo una
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la seccion indicada en la documentacion. En
estos casos los cascotes para la realizacion del contrapiso no deberan contener cal ni yeso.

En los contrapisos sobre tierra y/o en sétanos, se efectuard compactacién mecanica del suelo en capas de
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles
indicados. El contrapiso se ejecutara en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedara
incluida en una carpeta de concreto hidréfugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deber& garantizar la conservacion superficial de
los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fendlico en los lugares destinados a
circulacién de personas y/o equipos.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la
Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de
los zdcalos, salvo expresa indicacion en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagle, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
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espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitir4 el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado,
el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista preverda, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
Su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ningln caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrard los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccidon motivada por las
causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara
el caso

09.01- CARPETA DE CONCRETO DE 2,5 CM PISO TALLER

Se procederd a la ejecucion de una carpeta de nivelacion de concreto reforzado de 2,5 cm piso, en todos
los pisos de talleres a construir, indicado en planos y por inspeccion de obra. De espesor de compuesto
por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,

Llevaran juntas de dilataciéon segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

09.02- PROVISION Y COLOCACION DE PORCELANATO

Se proveera y colocara piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores de sanitarios y perceptoria,
indicados en planos y por inspeccién de obra . Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera
calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes.

El Contratista debera presentar muestras ante la Inspecciéon para su aprobacion.- Las medidas seran
verificadas en obra.

09.03- PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO - IDEM SOLADO

Se proveeran y colocaran zocalos en los locales sin revestimiento ceramico en muros sin discontinuidad
en todos el perimetro del local.

Los zécalos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y
medidas uniformes.

09.04- CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA

Se procederan a proveer y colocar las cintas antideslizantes autoadhesivas sobre el borde de cada
escalon de todas las escaleras correspondientes, indicadas segun inspeccion de obra, para cerciorar la
seguridad del paso de los usuarios.

09.05-PISO PINTURA EPOXI COMPLETO S/ESPECIFICACIONES

El contratista deber& proveer y colocar pintura epoxi completo s/especificaciones en piso de taller sobre
carpeta de 2,5 cm El contratista deberéa proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su
correcta ejecucién y prolijo acabado

09.06-PROVISION Y COLOCACION PISO PATIO 2DO PISO

Se proveera y colocara piso de baldosa calcarea, en los sectores del patio de 2do piso. Las piezas a
utilizar serén de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y partida, de color y
medidas uniformes.
El Contratista deberd presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.- Las medidas seran
verificadas en obra.
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CAPITULO 10 = CIELORRASOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de todos los tabiques y cielorrasos de placas de
roca de yeso.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizard la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Garantizara asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales
y procedimientos para la realizacion de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podra hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de
placas, encintados, enduidos, molduras, revestimientos, tapas de inspeccion, etc. Se ensayara el
aislamiento acustico de los paneles

ENTREGAY ALMACENAMIENTO

El Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitar4 apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provisién
hasta proceder a su uso. El Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos
gue puedan ser observados por la Inspeccién de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su
textura.

PRECAUCIONES

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en los planos.

En los tabiques se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cielorrasos de placas de roca de yeso

Se dispondran perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como
montantes o travesafios cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos de
expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.

La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rigidamente por varillas
roscadas colocadas con piezas de regulacién. Las "velas" se colocaran cada metro lineal.

Sobre esta estructura se montaran las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los
tornillos de fijacién a la estructura se colocaran separados 20 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de
los bordes del tablero, seran de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomaran con cintas de celulosa
de 5 cm de ancho, con colocacion previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante,
para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacién de tornillos y la propia junta.
Se efectuara el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de
paramentos, llevaran bufia.

Tabiques de placas de roca de yeso

Se ejecutaran de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada
lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, segun se indica en
planos. Se agregaran los paneles de lana de vidrio rigidos de alta densidad (50 kg/m3) segun se
especifica. El tomado de juntas y enduido se realizara como se indica precedentemente. Todos los
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tabiques de placas de roca de yeso, llegaran hasta las losas de hormigdn armado salvo que se indique lo
contrario en la documentacion adjunta.

10.01- TIPO DURLOK DESMONT. PLACA TEXTURADA 606X606 BANOS

El contratista debera proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los sectores de
sanitarios, el cual estara compuesto por PLACAS IGNIFUGAS de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de
12,5mm. de espesor con estructura soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas seran de de
2.80 en todos los locales humedos.

Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacién.- Las medidas seran
verificadas en obra.

10.02- TIPO DURLOK JUNTA TOMADA EN PIZZARRAS EN AULA Y TALLERES

El contratista debera proveer y colocar el cielorraso de junta tomada tipo Durlock, en pizzarras en aulas ya
talleres, sectores indicados en planos y por inspeccion de obra. Estara compuesto por PLACAS
IGNIFUGAS de fibras de vidrio.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacion.- Las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 11 — CARPINTERIAS
PUERTAS

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario con la
Inspeccion, el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacion, provision, montaje y ajuste de las carpinterias metalicas en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del
Contratista todos los elementos especificos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas
de comando, herrajes, tornillerias, grampas, aislaciones térmicas e ignifugas, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista entregue a la Inspeccién de Obra los planos de fabricacion desarrollados completos,
debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalacion
en cada zona del Edificio se instalard un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la
documentacién. La aprobacién del elemento de muestra serd dada por la Inspeccion de Obra. El
Contratista debera presentar ademas un certificado de aptitud de cada modelo de carpinteria a utilizar,
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tras haber sido sometido a los ensayos de infiltracién de aire y agua, deformaciones y resistencias a la
accion del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilaciéon). Estos ensayos se realizaran en
laboratorios previamente aceptados por la Inspeccion de Obra. El Contratista aceptara la devolucién de las
aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los dafios y
perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificacion vigente, no sera necesario efectuar ensayos
de laboratorio de infiltracion de aire y de agua y resistencia a la accion del viento. Sin embargo, sera
obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un minimo de 6 (seis) unidades
seleccionadas al azar por la Inspeccion de Obra.

ENTREGAY ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion aplicada en taller para evitar posibles
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas,
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocacion. En el transporte debera evitarse fundamentalmente el
contacto directo de las piezas entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como
madera, cartones u otros. En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

PRECAUCIONES

Todas las carpinterias deberan prever los posibles movimientos de expansién o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de maquinas y aquellas
donde el Cadigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o la autoridad competente asi lo
indique, deberan garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI.

CONTROL DE OBRA

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producira la
devolucién a taller para su correccion.

MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el
mercado.

Acero inoxidable

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminacion superficial del acero inoxidable sera
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con pafio y éxido de cromo. Las terminaciones se soldaran
en anhidrido carbonico con varillas de aporte 308 L 0 316 L y se desbastaran al ras, segiin normas AWS.
Si por alguna razén deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW
106 o equivalente.

Chapas y perfiles de acero

Las chapas dobles decapadas seran de primera calidad, laminadas en frio no tendran ondulacion, bordes
irregulares y oxidaciones. Los espesores serdn BWG 16, salvo indicacion expresa en contrario y
responderan en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizaran perfiles laminados de
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.

Selladores

Se utilizaran selladores transparentes en base de polimeros polisulfurados de reconocida calidad a través
de efectivas aplicaciones.

Herrajes

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento
garantizaran una absoluta resistencia mecéanica a través del tiempo.

Soldaduras

Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la
norma DIN 4100, 6 AWS.

Terminacion superficial del acero

Arg. Hugo D. Duarte
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Proteccién: pintura, color a definir por la Inspeccién de Obras.

a) Preparacion: Las superficies deberan ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas,
para lo cual se seguira el siguiente procedimiento:

Los posibles defectos seran corregidos antes de proceder a pintarlos.

1. Se deberé proceder a revisar las soldaduras para la eliminacion de todo vestigio de escorias.

2. Se eliminara totalmente la pintura de proteccién antiéxido aplicada en taller, mediante abrasion
mecdnica o aplicacion de removedor.

3. Se eliminara por medio de arenado todo tipo de laminacion y pintura.

4. Se eliminara todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o
lavado de alta presion con productos detergentes y agua.

5. El Contratista podra bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparacion de superficie cuyo
resultado final cubra los puntos antedichos.

b) Pintado:

1. Aplicacién en dos manos de 125 micrones minimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy
altos sdlidos.

2. Aplicacién de minimo 100 micrones de poliuretano alifatico.

Burletes y espumas soporte: Se asegurara la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usaran burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y
las espumas soporte respaldo seran de poliuretano compatible.

Cristales

Se calculara la deformacién y tensién en los cristales del cerramiento sometidos a la méxima presiéon de
viento sobre el edificio y se verificaran los riesgos de rotura térmica segun las normas, recomendaciones y
factores de seguridad del fabricante.

Juntas de dilatacién: Las juntas de dilatacion tendran un disefio tal que permita la dilatacidon y contraccion
de los componentes, sin provocar dafios en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de
las partes, cargas excesivas en los elementos de fijacion, tensiones excesivas en cristales, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Doblado: Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas
escuadras en las columnas.

Colocacion de pomelas: Las jambas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por
soldadura eléctrica. Esta soldadura seré continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldaduras.

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte
se haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
carpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las
carpinterias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el
ancho. Las soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni
perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en gas argon y posteriormente desbastadas al ras.

Travesafios: Todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafnos necesarios para mantener
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesafos seran retirados una vez colocados
y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran travesafios fijados
con dos puntos de soldadura, que se limaran y pulirdn después de retirar el travesafio.

Grapas: Las carpinterias se enviaran a la obra con los respectivos elementos de sujecion: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irdn con puentes de unién de chapa BWG N° 16.
Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberan tener la adaptacion
pertinente.

Colocacion de herrajes: Se hard de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que
resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

Arg. Hugo D. Duarte
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De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes.
Los contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro seran ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su
aspecto fisico, como en su condicion de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de arquitectura.

La méaxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacién de los planos
vertical y horizontal establecidos sera de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo serd de 1,5 mm

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran con gran esmero todas las jambas, umbrales,
dinteles y travesafos con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco
alguno entre el marco y el hormigon.

Sera obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién de la
colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacioén prolija.

PUERTAS

11.01-PO1 - PROVISION Y COLOCACION PORTON DE CHAPA DOBLE CORREDIZO CON 1 HOJA
DE ABRIR CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 2 PF (4,00X3,00M). INCLUYE HERRAJES

La misma se proveera y colocara en el Acceso al edificio, ubicados segun planos e indicaciones de la
inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.02- PO2 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA C/ VISOR DE VIDRIO, CON
MARCO DE CHAPA BWG18 (0,80 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES
La misma se proveera y colocara en acceso a nucleos sanitarios y control de acceso, ubicados segun
planos e indicaciones de la inspeccion de obra. Detalles y caracteristicas seguin planilla de carpinterias.

11.03- P03 - PROVISION Y COLOCACION PUERTA DOBLE DE ALUMINIO CON VIDRIO REPARTIDO
(1,60 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES
La misma se proveera y colocara en el Acceso al patio, ubicados segun planos e indicaciones de la
inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.04- P04 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18
(0,90 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES

La misma se proveera y colocard en preceptoria y control acceso, ubicados segun planos e indicaciones
de la inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.05- P05 - PROVISION Y COLOCACION PUERTA DOBLE DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA
BWG18 CON VISOR (1,60 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES

La misma se proveera y colocara en acceso a talleres, ubicados segun planos e indicaciones de la
inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.06- PO9- PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18
(0,70 X 1,50M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES.

La misma se proveera y colocara en los retretes, segun planos e indicaciones de la inspeccién de obra.
Cerrojo: libre/ocupado, de simple accionamiento que permita ser abierto con una simple moneda en caso
de fuerza mayor.

Arg. Hugo D. Duarte
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Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

YENTANAS

Las carpinterias se ejecutaran con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de éptima calidad, sin poros
ni sopladuras y perfectamente rectos.

El detalle de la perfileria, herrajes, burletes y demas componentes y accesorios deberan ser presentados
por el contratista con la anticipacion necesaria para ser aprobados por la Inspeccién, todo de conformidad
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos seran conformes a las lineas de
produccién y comercializacion de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al
momento de ejecucion de las obras.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacion, provisién, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas.

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos especificos
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos
estructurales, elementos de unidn entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias,
grampas, etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendrd el acabado que se indique en cada caso.

Antes de iniciar la instalacién en cada zona del Edificio se instalara un elemento de muestra, para verificar
se cumplan lo previsto en la documentacion. La aprobacion del elemento de muestra serd dada por la
Inspeccion de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion para evitar posibles deterioros durante
su traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo cristales,
burletes, sellado y colocacion.

11.07- VO1 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE MAS
2 PANOS FIJOS COLOR BLANCO (1,00X2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA

Este tipo de ventana se proveerd y colocara en el sector de fachada y patio, y sectores indicados segun
plano y por inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.08- V2- PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO BATIENTE + PANO FIJO
COLOR BLANCO (0,50X2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA

Este tipo de ventana se proveerd y colocara en el sector de fachada y patio, y sectores indicados segun
plano y por inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.09- V3- PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO BATIENTE C/VIDRIO
LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (LUCERNARIO MAS REPARACION SISTEMA APERTURA )

Este tipo de ventana se proveera y colocara en el sector de cubierta existente y las indicadas segun plano.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.10- V04 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS
COLOR BLANCO (1,50X1,00M) CON 2 PANOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA
RECEPCION

Este tipo de ventana se proveerd y colocard en el sector de recepcion, sectores indicados segun plano y
por inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

Arg. Hugo D. Duarte
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11.11- V5-PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTOS TALLER DE CARPINTERIA PANOS
FIJOS CHAPA TRANSPARENTE

Este tipo de cerramiento se proveera y colocara en el sector de taller de carpinteria, sector indicado segun
plano y por inspeccidn de obra. Estara compuesto por pafios fijjos de chapa transparente. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias.

HERRERIA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de esta Seccion incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricacion,
provision transporte, montaje y ajuste de las herrerias, en perfectas condiciones de funcionalidad y
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se
consideran comprendidos todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
funcionalidad de las distintas herrerias como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas,
elementos de anclaje, tornillerias, herrajes, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista deberd garantizar la resistencia estructural de las herrerias y la resistencia de los
tratamientos superficiales.

Inspecciones

La Inspeccién de Obra podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas estructuras de acero y
desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecucion
de las herrerias y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitara por escrito la inspeccion
completa de ellas.

Seran rechazadas todas las herrerias que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y 6rdenes
impartidas oportunamente. Antes del envio de las herrerias a la obra y una vez inspeccionadas y
aceptadas, se les ejecutara el tratamiento antioxido.

Colocadas en obra, se efectuara la inspeccion final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procedera a la entrega en obra de las herrerias convenientemente protegidas, de tal manera
de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerard como resultado de una
deficiente proteccién siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si para lo cual
se separaran las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se
colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Hasta el momento de montaje, las herrerias seran almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar dafios, seran entregadas con la
anticipacion estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una
permanencia en obra dilatada.

PRECAUCIONES

Todas las herrerias deben prever los posibles movimientos de expansién o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. ElI Contratista
replanteara todas las medidas en obra y preparara los planos de taller para la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

MATERIALES
Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el
mercado.

Arg. Hugo D. Duarte
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Ingletes y soldaduras

Antes del armado de las herrerias se procederd a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior
no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerias no permitan la
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las herrerias fijas a guias a fin de
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras seran
perfectas y no producirdn deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser
exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuaran
soldadas en anhidrido carbdénico con varilla de aporte 308 L 0 316 L con maquina MIG y posteriormente
desbastadas al ras.

Todos los movimientos seran suaves, sin fricciones y eficientes.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable seran ejecutadas con procedimientos que
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como en su
condicién de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las herrerias deberdn ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion
indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerias como desviacién de los planos
vertical y horizontal establecidos ser4 de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado.
La méxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo seré de 1,5 mm.

Serd obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra
de la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién prolija.

11.12- PROTECTOR C/MALLA DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL Y MARCO DE PERFILES L, T
Y PLANCHUELA - MODELO TIPO TECNO TDL (REJAS PARA VENTANAYS)

Esta proteccion se proveera y colocard en todas las ventanas exteriores. Estara constituida por herreria
tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla.

El contratista deberd presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de la
Inspeccion.

11.13- PROTECTOR C/MALLA DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL Y MARCO DE PERFILES L, T
Y PLANCHUELA - MODELO TIPO TECNO TDL (DIVISOR Y PROTECCION AULAS Y TALLER)
ALTURA 1,6 M

Esta proteccion se proveera y colocara en todas los divisores a una altura de 1.6m, y ventanas en aulas y
taller. Estara constituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla.

El contratista deberd presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de la
Inspeccion.

11.14- PASAMANOS CANO REDONDO 2" (INCLUYE PINTURA)

Se proveera y colocard una baranda pasamanos en la escalera segun proyecto, la misma sera de acero
con estructura artistica de disefio exclusivo segun lo indique la inspeccion de obra, la empresa debera
presentar una propuesta acorde a las caracteristicas del proyecto para ser aprobada por la inspeccion de
obra. Los mismos deberan estar abulonados y fijados a la estructura soporte de cafio tubular de la
escalera. Incluye también pintura tipo convertidor 2 en 1, sobre toda la estructura y pasamanos.

Arg. Hugo D. Duarte
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11.15 — PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE CONDENSADORES DE A°A°
S/IFACHADA INCLUYE ARMAZON, FIJACIONES Y PINTURA

Esta proteccion se proveera y colocara en los condensadores del A°A° de todo el edificio. Debera ser de
chapa tipo “cosmo” decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus fijaciones
correspondientes, incluye pintura.

La contratista debera presentar muestras de la misma para su aprobacién y colocacion

11.16- PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PARA PANOL AULAS C/MALLA SEGUN DETALLE
INCLUYE ARMAZON, FIJACIONES Y PINTURA

Se proveeran y colocaran puertas para pafiol de aulas con malla segin detalle, en sectores indicados en
planos y por la inspeccién de obra. Incluyendo armazén, fijaciones y pintura. El contratista debera proveer
los elementos, materiales y mano de obra necesarios para su correcta ejecucion.

El contratista deberd presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de la
Inspeccion.

11.17 — PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE ESCALERA INCLUYE ARMAZON,
FIJACIONES Y PINTURA.

Esta proteccién se colocara en la escalera incluyendo su armazoén. El contratista debera proveer los
elementos, materiales y mano de obra necesarios para su correcta ejecucion.

El contratista deberd presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacién de la
Inspeccion.

CAPITULO 12 — VIDRIOS

12.01 — ESPEJO FLOAT 6 MM

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta
calidad aplicados por proceso de depoésito electrostatico en lineas autométicas de plateo, con capa de
proteccién de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas,
espesor 6 mm. Su disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la inspecciéon de obra. Las
medidas seran verificadas en obra

CAPITULO 13 = PINTURAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales y mano de obra necesarios para
la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o sefializacién
de las obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras de hormigén armado, muros de
albafiileria revocados, carpinterias metdlicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista, demarcaciones
de solados, etc. segun las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aungque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccion, higiene
y/o sefalizacién de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijados por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las provisiones del
caso, dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
este constituya trabajo adicional.

13.01 — MUROS INTERIORES CON LATEX

Se procederéa a pintar todos los muros interiores del edificio, en ésta etapa se pintara todo el sector de
talleres, aulas, circulacion, preceptoria y sanitarios, exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y
los sectores donde se colocara esmalte sintético, sectores indicados segun corresponda en planos y por la
inspeccioén de obra.

El color sera definido por la Inspeccion de Obra.
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a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicard una mano de fijador al agua diluido
segun corresponda y en la proporcidn necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester,
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucion
segun sea la absorcién de la superficie. El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por
mano.

13.02 — MUROS EXTERIORES CON LATEX
Se procedera a pintar con latex para exteriores todas las paredes exteriores de la nueva construccion,
segun planilla anexa, previa preparacion de la superf.: 1 mano enduido + fijador.

13.03 — FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS

Se procedera a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.60 m. en todos los sectores del edificio,
exceptuando los sectores que lleven revestimientos, en ésta etapa se pintara todo el sector de talleres,
aulas, circulacién, preceptoria, y donde la inspeccion lo considere necesario. El color sera definido por la
Inspeccion de Obra.

Se aplicard una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez
seco, quede mate.

Debera aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos
como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre
mano y mano.

13.04 — CIELORRASOS CON LATEX

Se procedera a pintar con latex para cielorraso en los sectores de aulas, sanitarios, preceptoria, kiosco,
segun planilla anexa, previa preparacion de la superf.: 1 mano enduido + fijador. . En las areas de
gabinete, receptoria y circulacion, una vez reparados los revoques interiores.

13.05 — PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y PANOS SEGUN DETALLE

Se procederd a pintar con esmalte sintético, o barniz, antiéxido, segun corresponda, en cubierta y pafios
segun detalle , y donde la inspeccion lo considere necesario. Color a definir

13.06 — HERRERIA METALICA CON ESMALTE SINTETICO Y ANTIOXIDO
Se procedera a pintar con esmalte sintético, o barniz, antiéxido, segin corresponda, la totalidad de
herrerias, y donde la inspeccién lo considere necesario. Color a definir.

CAPITULO 14— INSTALACION ELECTRICA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveeran e instalaran Tableros y se ejecutaran las instalaciones eléctricas correspondientes a los
sistemas termomecanicos.

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor
0 equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalara un interruptor a pie de maquina como
seguridad para mantenimiento.

Comprenden todas las tareas, provisién de materiales y mano de obra especializada para la ejecucion de
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos
aquellos trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean
necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al
servicio integro e inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional.

Se proveeran los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibira
energia eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuaran las instalaciones
eléctricas para el comando, regulacién automatica y proteccion de todas las maquinas, y/o equipos que
componen la Instalacion Termomecanica.
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Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:

La provision, colocaciéon y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccidn, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para
la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los
trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento,
aungue los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.

Se debera tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacién. El factor de potencia en ningun caso, debe ser
mayor a 0,85.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas elementos de las instalaciones que
ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no
recibira en ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto
estado de funcionamiento y aspecto.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccidon. Es obligacién del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicién de prestaciones o
falta de las mismas

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Se efectuara una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido
por las normas IRAM y lo requerido por Inspeccién de Obra.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista
sometera a la aprobacioén de la Inspeccién de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos
a emplearse en la instalacion, las que serdn conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados
como tal, podrén ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y sirvan
de punto de referencia.

Deberé tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas por la
Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccion minimo P54 y
proteccion mecanica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento
se efectuara de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la
Obra, de aplicacion al rubro.

CONDICIONES DE DISENO

Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70
(National Electrical Code).

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberan ser iguales a
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas
correspondientes a nombre de la Municipalidad.

14.01- MEDIDOR TRIFASICO REGLAMENTARIO COMPLETO C/ SECCIONADOR BAJO CARGA
Se ejecutard cabina de medidor trifasico con pilar de mamposteria reglamentario completo c/seccionador
bajo carga, sobre linea municipal, incluso caja y cafio de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la
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reglamentacion vigente. (Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, seguln
corresponda).

14.02- PROVISION Y COLOCACION TABLERO SECCIONALES 1 POR PISO

Se proveeran y colocaran tableros seccionales (1 por piso), estos tableros estaran sectorizados por area 'y
funcion, pudiendo incrementarse segun la demanda que surja de célculo de tensién eléctrica. Acomete la
linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o de circuitos. Se colocara segun planos y su
tipo y material serdn de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en
tablero general y seccional (independiente de dicha instalacion).

14.03- PROVISION Y COLOCACION TABLERO SECCIONALES EN TALLERES COMPLETOS
TERMICAS DISYUNTOR

Se proveeran y colocaran tableros seccionales en talleres, estos tableros estaran sectorizados por area y
funcion, pudiendo incrementarse segin la demanda que surja de calculo de tension eléctrica. Acomete la
linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o de circuitos. Se colocara segin planos y su
tipo y material seran de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en
tablero general y seccional (independiente de dicha instalacion).

14.04- PROVISION Y COLOCACION TABLERO CISTERNA COMPLETO CON AUTOMATICO DE
TANQUE

El contratista debera proveer y colocar tablero cisterna completo con automatico de tanque. Se dispondra
un tablero colocado en cada sala de bombas segun plano e indicacién de la inspeccién de obra. Estos
tableros se alimentaran desde una proteccion en los tableros principales. Se confeccionara de acuerdo a
lo indicado el esquema unifilar que acompafia este documento y debera contar en términos generales con
llave de seleccién manual/automético, selectora de bomba (bomba 1 (servicio) y bomba 2 (reserva)) luces
indicadoras de estados (marcha, falla, etc.) contactores y proteccion térmica de los motores. Se proveera
de un ciclador automético de bombas que permita el funcionamiento alternativo de cada bomba, en forma
automatica. Los circuitos de comandos seran realizados en 24v (M.B.T.).

14.05- PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA CANALIZACION Y DRENAJE.
TENDIDO Y BOCA.

Se proveeran y colocardn las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de
equipamiento termodinamico. En esto iran incluidos los cafios, cableado interior de tomas y teclas que
fueren necesarias segun los requerimientos de la inspeccién y ajustandose todo a las normas en vigencia
para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no afecte al
interior de local.

14.06- PUESTA A TIERRA COMPLETA

a) Puesta a tierra de servicio Cercano al gabinete de medidor se instalara el sistema de puesta a tierra de
servicio, y conectando en un Unico lugar el conductor neutro con el conductor proveniente de la jabalina.

b) Puesta a tierra de proteccion Se instalara el sistema de puesta a tierra del tablero principal, respetando
en todo momento las condiciones arquitectonicas del lugar. Se tendra especial cuidado con la longitud del
tramo que vincula el tablero con la jabalina. Se procedera a realizarla de acuerdo a las normativas
vigentes.

Artefactos

14.07- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS B: ARTEFACTO LED EMBUTIDO
PERFIL LED TIPO LINEA INFANTI LUCCIOLA SEGUN DETALLE EN PIZARRAS DE TALLERES Y
AULAS

Se proveeran y colocardn en los sectores de pizarras de talleres y aulas, segun se indica en plano de
instalaciones y segun la inspeccién de obra

14.08- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS E: ARTEFACTO LED
BIDIRECCIONAL GU10 EN FACHADA Y PATIO

Se proveeran y colocaran en los sectores de fachada y patio, segun se indica en plano de instalaciones y
segun la inspeccion de obra.
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14.09- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS F: ARTEFACTO LED
PROYECTOR 50WTS IP67 EN FACHADA Y PATIO

Se proveeran y colocaran en los sectores de fachada y patio, segun se indica en plano de instalaciones y
segun la inspeccion de obra.

14.10- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS G: ARTEFACTO LED
CUADRADO 600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5

Se proveeran y colocaran en los sectores de Aulas, sanitarios, preceptoria, y circulacion, segin se indica
en plano de instalaciones y segn la inspeccion de obra

14.11- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS H: ARTEFACTO LED
CUADRADO COLGANTE PERFIL LED TIPO TASSO SQUARE MARCA LUCCIOLA

Se proveeran y colocaran en los sectores de talleres, segin se indica en plano de instalaciones y segun la
inspeccién de obra.

14.12- PROVISION Y COLOCACION DE T.U.G. (INCLUYE CANERIA Y CABLEADO NUEVO

Se proveeran y colocaran bocas para TUG a instalar, incluye cafieria y cableado nuevo, segun se indica
en plano de instalaciones y segun la inspeccion de obra, como boca completa se considera la provision de
elementos y ejecucién de los siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto iran incluidos los cafos, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos
de la inspeccién y ajustdndose todo a las normas en vigencia.

14.13- PROVISION Y COLOCACION DE T.U.E. (INCLUYE CANERIA Y CABLEADO NUEVO)

Se proveeran y colocaran bocas para TUE a instalar, incluye cafieria y cableado nuevo, segun se indica en
plano de instalaciones y segun la inspeccién de obra, como boca completa se considera la provision de
elementos y ejecucién de los siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto iran incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos
de la inspeccién y ajustandose todo a las normas en vigencia.

14.14-PROVISION Y COLOCACION DE I.U.G. (INCLUYE CANERIA Y CABLEADO NUEVO)

Se proveeran y colocaran bocas para iluminacién nueva a instalar, , incluye cafieria y cableado nuevo,
segln se indica en plano de instalaciones y segun la inspeccion de obra, como bocas de iluminacion
completa, se considera la provision de elementos y ejecucién de los siguientes trabajos:

Se realizarén las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto iran incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos
de la inspeccidn y ajustandose todo a las normas en vigencia.

14.15- PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,45,
MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCION

Se proveera y colocara ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de
proteccién,en sectores de aulas, segun se indica en planos y por la inspeccién de obra. (Se colocaran dos
por aula). El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion
de calidad.

14.16- VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,80, MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE
PROTECCION

Se proveera y colocara ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla de
proteccién, en sectores de talleres, segln la inspeccion de obra. El contratista debera presentar muestras
del producto previo a su colocacién para la aprobacién de calidad.

Muy Baja Tensién

14.17- PUESTO DE INFORMATICA
Se proveera, colocara e instalar4 puesto de informética, con todos los elementos correspondientes. El
contratista debera proveer todos los elementos, instalaciones, mano de obra y materiales necesarios para

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



su correcta ejecucién. La inspeccién de obra determinard que todos los elementos estén en correctas
condiciones y en funcionamiento.

14.18-RACK 6 MODULOS CON PUERTA DE VIDRIO Y CERRADURA

Se debera proveer y colocar rack de 6 médulos, incluyendo puerta de vidrio y cerradura. El rack puede no
tener luz interior, ni ventilacion forzada, pero si debe ser cerrado en chapa con estructuras laterales
desmontables y puertas de acrilico con cerradura de seguridad, tener ventilacion natural, y contar con un
estante interno para el caso de dispositivos activos de red no rackeables (no debe haber cables cruzados).
Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos activos de red y fuente estabilizada.
De manera que el proveedor deberéa entregar los componentes del cableado y montaje con el servicio de
instalacién completa.

14.19-CENTRAL TELEFONICA 2 ENTRADAS 12 INTERNOS

El contratista debera proveer, colocar e instalar central telefénica de 2 entradas con 12 internos. Se
realizara todo el tendido de cafierias de corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para su
posterior distribucién interna, segin demanda. Su tipo y material seran de primera marca reconocida en
plaza. EI mismo ser& con cafierias de hierro galvanizado como asi también sus diferentes elementos y
acoples. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrara la temperatura del fluido de prueba, aire
0 gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusion.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad
y color.

14.20-TELEFONO TERMINAL

El contratista debera proveer y colocar un teléfono terminal. Se realizara todo el tendido de cafierias de
corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribucion interna, segin
demanda. Su tipo y material seran de primera marca reconocida en plaza. El mismo sera con cafierias de
hierro galvanizado como asi también sus diferentes elementos y acoples. En el supuesto de que esto no
sea posible, se registrara la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma,
evaluando al final su posible repercusion.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad
y color.

14.21-BOCA PARA TELEFONIA

Se realizara todo el tendido de cafierias de corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para
su posterior distribucion interna, segiin demanda. Su tipo y material serdn de primera marca reconocida en
plaza. EI mismo ser& con cafierias de hierro galvanizado como asi también sus diferentes elementos y
acoples.

En el supuesto de que esto no sea posible, se registrara la temperatura del fluido de prueba, aire o gas
inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusion.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad
y color.

14.22-PORTERO ELECTRICO CON UN TELEFONO

Se proveerd y colocard un portero eléctrico junto con un teléfono. Se ejecutaran los trabajos necesarios y
conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de acceso con su instalacion y equipo
correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en vigencia. Segin
indicaciones de la inspeccién. El contratista debera presentar muestras del producto previo a su
colocacion para la aprobacion de calidad y color.

CAPITULO 15— INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccién se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcidn sumaria es la siguiente:

a) Desagues Cloacales
b) Desagues Pluviales
c¢) Provision de Agua Fria y Caliente.
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d) Artefactos

Los Oferentes incluirdn en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas,
para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales que componen las
obras. Comprende la ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los
planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como asi también, aquellos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por
observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo o las emanadas por la inspeccién de Obra.
La presente documentacion es indicativa a efecto de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de
las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo
al lugar fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptard la disminucion de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por
problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no
varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el
fin que fuera contratado. El Contratista prestara toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y
superposicion de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de
comunicaciones de la Inspeccion de Obra, cualquier modificacion en las instalaciones previstas que
puedan afectarlos, e informandose de cualquier alteracién en las restantes instalaciones que pudieran
perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de
falta de comunicacién entre gremios deberd ser solucionada entre ellos y no implicard adicional de obra
alguna.

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberan mencionar en su propuesta las
omisiones y/o errores habidos en la licitacion; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que el
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y Pago de Derechos: El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la
aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestibn que sea necesario
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacion y habilitacion de las obras de cada instalacion,
expedidos por las Autoridades Competentes.

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por
empresas matriculadas especialmente para la realizacién de dichos trabajos ante los respectivos entes,
bajo su costo e incorporadas a la presente licitacion. El pago por la ejecucion de las conexiones estara a
cargo del Contratista.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y deméas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
AYSA y el Municipio, tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccién de Obra
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional para
el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista
de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la recepcién
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de
obra descalificada.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO
69

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacién demandare su reparacion, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que,
como consecuencia de las deficiencias observadas o de cafierias horizontales, destinadas a trabajar por
simple gravitacién, seran probadas por tramos independientes entre camara y camara, a una presion
hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Serdn sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de
cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran
a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea,
antes de su Recepcion Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccion de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente
limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las
tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas
con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapon" en forma
practica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de
Ordenes de servicio de la inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o cuando no
se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba
general quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso,
todos los gastos que la misma ocasione correrdn por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia,
gue todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el
Contratista a su costo. De existir anomalias en la instalacion se suspendera la recepcién Provisional, hasta
subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacion de los trabajos, la
Inspeccion de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcion Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose su
calidad. Estaran en depésito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas,
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designacion del lugar y
aprobacion de la estructura del depdsito, queda a cargo de la Inspeccion de Obra, siendo obligacion del
Oferente el desarme vy retiro del mismo de la obra. Es obligaciéon del Oferente, hacerse responsable de la
guarda y custodia hasta la recepcién Provisional de los equipos, bombas, valvulas, cafierias, accesorios,
etc.; y de todos los componentes instalados 0 no- que formen parte da esta Instalacién. Inclusive, incluira
en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberéan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que adn sin estar expresamente
indicados en la documentacion contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacion de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Es condicion ineludible para solicitar la Recepcion Provisional, la presentacion de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el trdmite de habilitacion final de las instalaciones ante
Municipalidad local y/o AYSA, seguln corresponda.

Todos los tendidos de carfierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Arg. Hugo D. Duarte
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Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspecciéon de Obra facultada para
ordenar su desarme y posterior colocacién si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega
de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.

Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucién de las Obras Sanitarias
en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los
originados en gestiones de practica ante AYSA y el municipio.

El Contratista exhibira en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitira por
nota a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten
de lo mas arriba indicado.

MATERIALES

La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que mas
adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso
de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacién, para su aprobacion. El
Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacién de las muestras aludidas se
debera completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacién a fin de detectar
cualquier falla de fabricacion, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o
rotos, seran repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntara
una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para
la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La seleccion final queda a opcion de la Inspeccion de Obra. Cualquier decision que la misma pueda tomar,
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo y mano de obra, seran obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelacién
posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
requeridos para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion se ajustaran a las
normas IRAM respectivas, contenidas en su Catalogo, aprobacion por parte de AYSA (ex OSN), siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se condigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

15.01- TANQUE DE RESERVA TRICAPA 1100 LTS.

El contratista proveera y colocara 2 tanques de reserva de acero inoxidable de 1100 litros cada uno, seran
de marca reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicacion sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos que
surjan de la distribucion.

15.02- TANQUE TRICAPA CISTERNA 500 LTS

El contratista proveera y colocara un tanque cisterna de 1000 litros, serd de marca reconocida en plaza
con el flotador, filtro, tricapa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento y
construccion del nicho, aislaciones hidréfugas y base de apoyo para las electro bombas colocadas en by
pass. Su ubicacién sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribucion.

15.03- INSTALACION DE AGUA FRIA TERMOFUSION EN NUCLEO BARNOS Y 12 CANILLAS DE
SERVICIO

Los materiales y los accesorios a emplear seran en el tendido de la instalacion de agua fria, con el sistema
termofusion tipo Acqua System en nlcleos sanitarios. Incluyendo montantes, valvulas de retencién, y
demas componentes.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para
el buen funcionamiento de las mismas

Arg. Hugo D. Duarte
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15.04- CANERIA CLOACAL PVC 3,2@ 0,110

Se proveeran y colocardn cafierias cloacales pvc 3,2 ¢0,110. Tanto las cafierias como los accesorios
seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveerd y colocara todos los desagiies previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

15.05- CANERIA VERTICAL PVC @0,100

Se proveeran y colocaran cafierias verticales pvc 90,110. Tanto las cafierias como los accesorios seran
tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los desagiies previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

15.06- CAMARA DE INSPECCION 0,60 X 0,60 DOBLE CIERRE HERMETICO

Se proveeran y colocaran para desagues pluviales y desaglies cloacales, como se encuentra indicado en
el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse segin la demanda que surja de
calculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los liquidos fluyan correctamente. El contratista
proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el
buen funcionamiento de las mismas.

15.07- CANERIA HORIZONTAL PVC @0,110 PLUVIAL

Se proveerdn y colocardn cafierias horizontales pvc 20,110 pluvial. Tanto las cafierias como los
accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los desagties previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

15.08- CANERIA VERTICAL PVC @0,110 PLUVIAL

Se proveeran y colocaran cafierias verticales pvc 0,110 pluvial. Tanto las cafierias como los accesorios
seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los desagiies previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

15.09- EMBUDOS CUBIERTA METALICA

Se proveerdn y colocaran embudos sobre cubierta metalica para desaglies pluviales pudiendo
incrementarse seguin la demanda que surja de calculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que
los liquidos fluyan correctamente.

15.10- BDA 0,40 X 0,40

Se proveeran y colocardn BDA 0,40x0,40cm, para desagles cloacales pudiendo incrementarse segun la
demanda que surja de calculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los liquidos fluyan
correctamente. La instalacion sera segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las
BDA como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

15.11 - PROVISION Y COLOCACION INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA - A2 PARA
SANITARIOS ALUMNOS Y DOCENTES

El contratista proveera y colocara el conjunto de inodoro con mochila cerdmica blanca tipo ferrum bari,
junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los bafios de alumnos y docentes, que se encuentran
dentro del establecimiento, segun indicaciéon en plano y por la inspeccién de obra. El contratista debera
presentar muestras previo a su colocacion.
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15.12- GRIFERIA AUTOMATICA (PRESS-MATIC) LAVATORIO S/ MESADA - TIPO FV 361 - G1
Se proveerd y colocara griferia automatica (press-matic) lavatorio s/ mesada, segun indicacién en plano y
por inspeccién de obra

15.13-PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO 1/2" C/ GABINETE DE A° |° DE
EMBUTIR C/ CERRADURA - G4

Se proveera y colocara una canilla de servicio 1/2" ¢/ gabinete de A° I° de embutir ¢/ cerradura, segun
indicacién en plano y por inspeccién de obra

15.14-PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO 3/4" C/ GABINETE DE A° I° DE
EMBUTIR C/ CERRADURA - G5

Se proveera y colocara una canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A° I1° de embutir ¢/ cerradura, segun
indicacién en plano y por inspeccién de obra

MESADAS

15.15- PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/6 BACHAS SIMPLES EN
BANOS ALUMNOS Y ALUMNAS (3,50X0,4M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUYE COLOCACION, FRENTIN Y RESPALDO IDEM MESADA TIPO MI PILETA ART 452E (3
UNIDADES)

Se procedera a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 6 bachas en sanitarios de alumnos y
alumnas, segun indicacién de planos. Debera estar garantizada la provisién o reposicion total o parcial
(repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira
al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién.

CAPITULO 16 = INSTALACION CONTRA INCENDIO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La presente Seccidn tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a
utilizar para la ejecucion de los trabajos de Extincion contra Incendio.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista efectuara todas las pruebas de equipos y del sistema necesario, para dejar en perfecto
estado de funcionamiento la totalidad de la instalacion. Las mismas deberan efectuarse con antelacion a
la Recepcién Provisional y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por la N.F.P.A.

El Contratista deberda comunicar a la Inspecciéon de Obra, lugar, fecha y hora de la realizacion de las
pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos.

EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)

En los diferentes planos se indica la cantidad de extintores manuales, que seran ubicados en los sectores
indicados en los planos de arquitectura, definidos por la Inspeccién de Obra. Se deber& prever el montaje
de los mismos con su correspondiente placa baliza fotoluminescente y su tarjeta municipal.

16.01- PROVISION Y COLOCACION EXTINTOR ABC 5 KG

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cadal00 m2 de superficie
cubierta como minimo, en funcion del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.

Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

16.02- GABINETE PARA MATAFUEGO DE 3,5 A5KG

Se proveeran y colocaran gabinetes para matafuego, los cuales soportaran de la pared con grapas fijadas
por medio de tacos de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto
de 0.7 mm de espesor y llevardn en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la
pared con los elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase (ABC) de
5(cinco) Kg.
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16.03- LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMIA 5 HS INDICADOR DE SALIDA / SALIDA
EMERGENCIA

Se proveeran y colocaran luces de emergencia de 20W autonomia 5hs indicador de salida/ salida de
emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspeccion. El contratista proveera todos los
elementos y materiales necesarios para su ejecucion.

16.04- CANERIA RED DE INCENDIO H° G°

El contratista debera realizar toda la documentacion necesaria y presentarla ante los entes pertinentes
para la aprobacion de la instalacion.

Se deben confeccionar ademas planos en escala en los que se indiquen la ubicacién de los hidrantes y
bocas de incendio, el recorrido y didmetro de las cafierias y los detalles de instalacion de la sala de
bombas de incendio (si la hubiere). También se deben indicar en dicho plano o en un anexo que debe
estar referenciado en el mismo, las pautas de disefio y memoria de calculo de la instalacion. Ademas, el
contratista debera entregar al finalizar la obra el manual de mantenimiento del sistema.

16.05- CENTRAL DE CONTROL Y ALARMA INCENDIO

Se proveera, colocara e instalara central de control de alarma contra incendio. Se ubicara segun los
requerimientos de la inspeccion de obra. El contratista deberd proveer todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion.

CAPITULO 17=AIRES ACONDICIONADOS

17.01 —-PROVISION Y COLOCACION A°A° CENTRAL FRIO CALOR VRV 12 SALIDAS

El contratista proveera y colocara A°A° central frio calor vrv 12 salidas,en los sectores indicados en planos
y por la inspeccién de obra. El contratista deber& presentar muestras del producto previo a su colocacion
para la aprobacién de calidad y color, asimismo proveera todos los elementos y materiales necesarios
para su colocacion.

CAPITULO 18 =VARIOS

18.01- PROVISION Y COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS

Se realizara la provision y colocacién de la leyenda solicitada por la inspecciéon en letra corpérea de
polyfan terminaciéon aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma sera de 2,5cm de espesor y una
altura minima de 25cm. La empresa debera presentar muestra de la misma, el cual sera aprobado por la
inspeccién antes de su realizacion.

18.02- PROVISION Y COLOCACION DE SENALETICA INTERIOR TODOS LOS LOCALES
Se proveera y colocara la sefalética interior en todos los locales. La empresa debera presentar muestra
de la misma, el cual sera aprobado por la inspeccion antes de su realizacion.

18.03- PROVISION Y COLOCACION PLOTEOS EN EL INTERIOR SEGUN DISENO
Se proveeran y colocaran ploteos en el interior segun disefio. La empresa debera presentar muestra de la
misma, el cual sera aprobado por la inspeccién antes de su realizacion.

18.04- PROVISION Y COLOCACION CORTINAS ROLLER BLACK OUT EN TODOS LOS LOCALES

Se proveeran y colocaran cortinas roller black out en todos los locales, segln inspeccion de obra. El
contratista deber& proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecucion y lograr un
prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberd presentar muestra de la misma, el cual
sera aprobado por la inspeccion antes de su realizacion.

18.05- PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR
Se instalara un ascensor en los lugares indicados en los planos de arquitectura.

Los mismos seran del tipo hidraulico y contaran con cabinas de acero inoxidable con capacidad para 8
(320 Kg) personas como minimo, velocidad 0,64 m/seg, puertas telescopicas automaticas y sistemas de
seguridad.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



El Contratista presentard una propuesta con todos los datos técnicos de los ascensores a instalar y debera
solicitar la aprobacion a la Inspeccion.

18.06- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

Al ser adjudicada la obra, se formara el equipo designado y ya en el terreno, se deberan realizar los
trabajos de replanteo del edificio a construir que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las
dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentacién técnica de la obra. Se
deberan considerar previamente ciertos aspectos que pueden incidir en la consecucion de la obra,
valorarlos y actuar en consecuencia, como ser: Estudio Geotécnico. Medianeras, Estado de
Construcciones Afectables. Derribos y demoliciones.

El replanteo es responsabilidad directa del Jefe de Obra, quien debera contemplar desde el replanteo
general del terreno hasta el replanteo de todas las cubiertas, sin dejar de lado ningun elemento de la
edificacion, desde cimentaciones, estructuras, albafileria, etc.

Este estudio evaluativo del terreno y/o edificio a intervenir, servira al proyectista para efectuar la eleccion
adecuada de las Cimentaciones del edificio y técnicas constructivas a realizar. Durante el desarrollo de
esta etapa de estudio, se aplican las condiciones adecuadas en funcién de los ensayos y las técnicas de
reconocimiento y la normativa que le compete. Se efectlla una planificacién basada en funcién de la
superficie de ocupacion del edificio, de sus caracteristicas estructurales, de la naturaleza y
comportamiento del terreno.

Inmediatamente después de terminado su trabajo, el Contratista, debera limpiar, pulir, lustrar y terminar
todos los materiales provistos por él, dejdndolos libres de grasa, mezcla y otras manchas y en perfectas
condiciones. Los materiales seran entregados en obra ya pulida, lustrada, pero el pulido y lustrado final
sera efectuado después de la terminacion de todo el trabajo de colocacion.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién del terreno
o de las areas existentes a remodelar. Dejando el terreno en limpio y despejado para la correcta
construccion del Edificio educativo.

18.07- PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DIDACTICOS MOVILES 2.7 X 150 EN AULAS Y
TALLERES

Se proveeran y colocaran paneles didacticos méviles de 2,70m x 1,50m en el sector de aulas y talleres,
sectores indicados por inspeccion de obra. El contratista debera presentar muestras para su aprobacion
ante la inspeccién deobra, y proporcionaré todos los elementos necesarios para su colocacion.

18.08- PROVISION Y COLOCACION DE CLARABOYA ACRILICO BASE GALVANIZADA 50 X 50 PARA
LOSA SOBRE TALLERES DE 1ER PISO

Se proveeran y colocaran claraboya de acrilico con base galvanizada de 50x50cm para la losa sobre
talleres ubicados en el primer piso, sectores indicados por inspeccién de obra. El contratista debera
presentar muestras para su aprobacion ante la inspeccién de obra, y proporcionard todos los elementos
necesarios para su colocacion.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



OBRA: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N° 6 - ETAPA 1”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda 2021

............................... gue suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento
del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epigrafe, si le fuera adjudicada;
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente
esta oferta, dentro del plazo de...........ccoevuiinneeen. dias corridos, con acuerdo a los documentos que
integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de
PESOS....ccoi it que representan un ..... % de aumento o rebaja del presupuesto

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada item.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente

a todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un deposito POr PESOS........ccceveiiiiiiiiiiiiee e equivalentes al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



I- OBRAS DE ARQUITECTURA. EET N°6 Talleres
Ubicacion: Predio Ex ROMERO

Wilde - Avellaneda

Sup. Proyectada m2

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

aveldhepg

VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N° 6 - ETAPA 1

ITEM DESIGNACION u/m cant. PRECIO TOTAL
1 TAREAS PREVIAS
01.01 |Cartel de obra m2 9
01.02 |Alquiler de volguetes u 3
01.03 |Replanteo de obra gl 1
DEMOLICION
01.05 |Demolicion de hormigon en forma manual losa ler piso m3 5
01.06 |demolicion escalera de hormigon m3 5
01.07 |Demolicion de mamposteria forma manual muro patio medianera m3 10,2
01.08 |Demolicion de mamposteria forma manual interiores m3 20
01.09 |[Retiro de carpinterias m2 18
01.10 |Retiro de Porton m2 13
01.11 |Desmonte y retiro de lucernarios cenitales m2 60
01.12 |desmonte y retiro ascensor gl 1
01.13 |Extraccién de Cubierta de chapa (incluye elementos de fijacion) m2 660
01.14 |Apertura de vanos para ventanas m2 60
SUB TOTAL ITEM 1
2 HORMIGONES
02.01 |Losa H°A° m3 3
02.02 |Losa H° A° en pafiol aulas m3 2,7
SUB TOTAL ITEM 2
8 MAMPOSTERIA
03.01 |Ladrillo cerdamico 18x18x33 ( fachada y patio ) m2 85
03.02 |Ladrillos ceramicos 12x18x33 bafios m2 84
03.03 Ladrillos C_erém_ic.os 08x18x33 paﬁoll segun detalle para talleres m2 114
almacenaje y divisor de mamposteria
SUB TOTAL ITEM 3
4 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
04.01 CaE)a aisladora vertical con hidréfugo incorporado bajo revestimiento m2 150
bafios
04.02 Capa_l aisladora_ vertical con hidréfugo incorporado ( reparacion m2 230
medianeras existentes )
04.03 Capa aisladora vertical con hidr6fugo incorporado nuevo fachada y m2 85
patio
SUB TOTAL ITEM 4
5 ESTRUCTURAS METALICAS
05.01 |Escalera de 2 tramos metalica [ ml 18
SUB TOTAL ITEM 5
6 CUBIERTA
Rep. de cubierta (reemplazo de chapas aluminizadas n° 25,
06.01 |[clavaderas y aislacion termica TIPO ISOLANT TERMINACION m2 570
BLANCA e hidrofuga)
06.02 |Canaleta estandar H°G° N° 25 (desarrollo 0,33 m) ml 85
SUB TOTAL ITEM 6
7 REVOQUES
07.01 |Reparacion de Revogues Interiores Completo. m2 150
07.02 |Fino al fieltro interior m2 1080
07.03 |Grueso a la cal bajo fino interior m2 360
07.04 |Fino al fieltro exterior m2 85
SUB TOTAL ITEM 7

Arq. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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8 REVESTIMIENTOS
08.01 Provision y colocacion dg reyestimiento ceramico esmaltado. Tipo m2 120
San Lorenzo Bco en sanitarios h=2,00
08.02 [Guardas de vidrio tipo venecita h: 10cm c/ canto metalico en bafios ml 60
SUB TOTAL ITEM 8
9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
09.01 |Carpeta de concreto de 2,5 cm piso taller m2 1690
09.02 |Provision y Colocacién de Porcelanato m2 80
09.03 |Provision y Colocacién de Zécalo porcelanato - idem solado ml 45
09.04 |Cinta antideslizante escalera ml 35
09.05 |Piso pintura epoxi completo s/especificaciones m2 1690
09.06 Provision y Colocacion de Zécalo de goma reforzado en todos los mi 360
locales
09.07 |Provision y colocacion piso baldosa cementicia en patio 2do piso m2 84
SUB TOTAL ITEM 9
10 CIELORRASOS
10.01 |Tipo Durlok desmont. placa texturada 606x606 bafios m2 80
10.02 |Tipo Durlok junta tomada en pizzarras en aula y talleres m2 108
SUB TOTAL ITEM 10
11 CARPINTERIAS
Puertas
P01 - Provision y colocacién Porton de chapa doble corredizo con 1
11.01 |hojaa de abrir con marco de chapa BWG18y 2 pf (4,00x3,00m). u 1
Incluye herrajes
P02 - Provisién y Colocacion de Puerta de Chapa c/ visor de vidrio,
11.02 |con marco de chapa BWG18 (0,80 x 2,05m) Inyectada con u 5
poliuretano. Incluye herrajes libre ocupado
11.03 P03 - Provision y Colocacién puerta doble de aluminio con vidrio u 1
repartido (1,60 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes
P04 - Provision y Colocacion de Puerta de chapa, con marco de
11.04 |chapa BWG18 (0,90 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye u 6
herrajes
P05 - Provision y Colocacion puerta doble de chapa con marco de
11.05 |chapa BWG18 con visor (1,60 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. u 13
Incluye herrajes
P09 - Provisién y Colocacién de Puerta de retrete , marco y bastidor
11.06 |de aluminio y placa de melamina (0,70 x 1,5m) Inyectada con 24
poliuretano. Incluye herrajes
Ventanas
V01 - Provisién y Colocacion de Ventana de aluminio con 1 hoja
11.07 |batiente mas 2 Pafios Fijos color blanco (1,00x2,70m) c/vidrio m2 43,2
laminado 3+3 tipo Médena
11.08 V2- Provision y Colocacion de Ventana de aluminio batiente + pafio m2 23
fijo color blanco (0,50x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Médena
V3- Provision y Colocacién de Ventana de aluminio batiente c/vidrio
11.09 |laminado 3+3 tipo Médena ( lucernario mas reparacion sistema m2 70
apertura )
V04 - Provision y Colocacion de Ventana de aluminio 2 hojas
11.10 |corredizas color blanco (1,50x1,00m) con 2 pafios fijos c/vidrio m2 11,4
laminado 3+3 tipo M6dena recepcion
11.11 V5:Pr0\_/_ision y Colocacion de cerramientos taller de carpinteria m2 18
pafos fijos chapa transparente
Herreria
11.12 Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles m2 54
L, Ty planchuela - Modelo Tipo tecno TDL ( Rejas para ventanas )
Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles
11.13 |L, Ty planchuela - Modelo Tipo tecno TDL ( divisor y proteccion m2 102
aulas y taller ) altura 1,6 m
11.14 |Pasamanos cafio redondo 2" (incluye pintura) ml 28
Provision y colocacién de puertas para pafiol aulas c/malla segun
11.16 . L ; m2 63
detalle incluye armazon, fijaciones y pintura
11.17 Provision y colocacién de protecciones de escalera incluye armazon, m2 50

fijaciones y pintura

SUB TOTAL ITEM 11

Arq. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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12 VIDRIOS
12.01 |Espejo float 6 mm [ m2 8
SUB TOTAL ITEM 12
13 PINTURAS
13.01 |Muros Interiores con Latex m2 550
13.02 |Muros exteriores con Latex m2 730
13.03 |Frisos al esmalte sint. en muros m2 550
13.04 |Cielorrasos con Latex m2 1100
13.05 |pintura en estrctura metalica de cubierta y pafios segun detalle m2 570
13.06 | herreria metdlica con esmalte sintético y antioxido m2 60
SUB TOTAL ITEM 13
14 INSTALACION ELECTRICA
14.01 |Medidor trifasico reglamentario completo c/ seccionador bajo carga u 1
Provision y colocacién tablero seccionales 1 por piso completo
14.02 . ; u 3
termicas y disyuntor
Provision y colocacion tablero seccionales en talleres completos
14.03 . . u 9
termicas diyuntor
14.04 |Tablero cisterna completo con automatico de tanque n° 1
Provision y colocacion de instalacion electrica para el funcionamiento
14.05 |de aires acondicionado. Incluye ayuda de gremio para canalizacion y u 3
drenaje. Tendido y boca.
Provision y colocacion de instalacion electrica por bandejas
14.06 |portacables 200 mm (perforadas incluye todos los accesorios, piezas ml 70
y fijaciones) para talleres segun especificaciones
14.07 |Puesta a tierra completa n° 1
Artefactos
Provision y Colocacioén de artefactos luminicos B: Artefaco LED
14.08 |embutido perfil led tipo linea infanti lucciola segun detalle en ml 88
pizarras de talleres y aulas
Provision y Colocacién de artefactos luminicos E: Artefacto LED
14.09 - . . u 8
bidireccional gul0 en fachada y patio
Provision y Colocacién de artefactos luminicos f: Artefacto LED
14.10 : ) u 4
proyector 50wts ip67 en fachada y patio
1411 Provision y Colocacién de artefactos Iu_ml’nicos G: Artefacto LED u 137
cuadrado 600x600mm 56W 5000Im. Tipo L5
14.12 Provision y Colocacién de artefactos luminicos H: Artefacto LED u 21
cuadrado colgante perfil led tipo TASSO SQUARE marca lucciola
14.13 |Provisién y colocacion de T.U.G. (incluye cafieria y cableado nuevo) u 63
14.14 |Provisién y colocacion de T.U.E. (incluye cafieria y cableado nuevo) u 60
14.15 |Provisién y colocacion de I.U.G. (incluye cafieria y cableado nuevo) u 68
Ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/
14.16 o - u 1
rejilla de proteccion
14.17 Vg_ntilador de part?d de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ u 18
rejilla de proteccion
MUY BAJA TENSION
14.18 |Puesto de informética u 15
14.19 |Rack 6 mddulos con puerta de vidrio y cerradura u 1
14.20 |Central telefénica 2 entradas 12 internos u 1
14.21 |Teléfono terminal u 1
14.22 |Boca para telefonia u 10
14.23 |Portero eléctrico con un teléfono u 1

SUB TOTAL ITEM 14

Arq. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




15

INSTALACION SANITARIA

15.01 |Tangue de reserva tricapa 1100 lts. u 1
15.02 |tanque tricapa cisterna 500 Its u 1
Instalacion de agua fria termofusion en Nucleo bafios y 12 canillas de
15.03 - gl 1
servicio
15.04 |Caiieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 ml 35
15.05 |Cafieria vertical PVC 0,100 ml 6
15.06 |Camara de inspeccion 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 4
15.07 |Caiieria horizontal PVC @0,110 pluvial ml 45
15.08 |Cafieria vertical PVC @0,110 pluvial ml 48
15.09 |Embudos cubierta metalica u 6
15.10 |BDA 0,40 x 0,40 u 6
Provisién y colocacion de Artefactos Sanit
15.11 Provision y Colocacioén Inodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - A2 para u 24
sanitarios alumnos
15.12 grliferia automatica (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - u 18
Provision y colocacién Canilla de servicio 1/2" ¢/ gabinete de A° I° de
15.13 . u 6
embutir ¢/ cerradura - G4
Provision y colocacion de Canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A° I°
15.14 ; u 1
de embutir ¢/ cerradura - G5
Mesadas
Provision y colocacién Mesada de granito gris mara c/6 bachas
simples en Bafios alumnos y alumnas (3,50x0,4m)- sobre estructura
15.15 . . . . m2 4,5
de acero inoxidable, Incluye colocacién, frentin y respaldo idem
mesada tipo Mi Pileta ART 452E (3 unidades)
SUB TOTAL ITEM 15
16 INSTALACION CONTRA INCENDIO
16.01 |Provisién y colocacién Extintor ABC 5 kg u 12
16.02 |Provision y colocacion Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg u 12
Provision y colocacion de Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs
16.03 |. . . ; . u 18
indicador de salida / salida emergencia
16.04 |Cafieria red de incendio H° G° ml 25
16.05 |Central de control y alarma incendio u 1
SUB TOTAL ITEM 16
17 AIRES ACONDICIONADOS
17.01 |Provisién y colocacion A°A° central frio calor vrv 12 salidas | gl 3
SUB TOTAL ITEM 17
18 VARIOS
18.01 |Provisién y colocacion de Letras corporeas un 1
18.02 |Provision y colocacion de Sefialética Interior todos los locales u 15
18.03 |Provision y colocacion ploteos en el interior segin disefio m2 8
18.04 |Provision y colocacion cortinas roller Black out en preceptorias m2 6
18.05 |Provisién y colocacién ascensor u 1
18.06 |Limpieza periddica y final GL 1
18.07 Provision y colocacion de paneles didacticos moéviles 2.7 x 150 en u 29
aulas y talleres
18.08 Pr_oyision y colocacign de estantes en pafioles de madera espesor m2 28
minimo 25 mm segun detalle
18.09 Provision y colocacion de Claraboya Acrilico Base Galvanizada 50 X u 7

50 Para Losa sobre talleres de ler piso

SUB TOTAL ITEM 18

| TOTAL |

Arq. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

b) MANO DE OBRA

¢) TRANSPORTE

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

e) REPARACION Y REPUESTOS

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA

COSTO - COSTO

g) GASTOS GENERALES %

h) BENEFICIOS %

i) GASTOS IMPOSITIVOS %
PRECIO $

M.O.

A.E.

R.R.

C.L.

FOLIO

80

A |r L B BH B

A |r B &+

©

SE ADOPTA (PESOS)

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

DESIGNACION

UNIDAD

COSTO
UNIT. EN
ORIGEN

PERDIDA
S %

COSTO
UNIT.
PERDIDAS
(B X 4)

5

COSTO UNIT.
TOTAL (3 +5)

COSTO
UNIT.
$/Km.

DIST.
Km

PERDIDA
S %

COSTO

UNIT.

(7 X 8)
10

COSTO UNIT.

PERDIDAS

(9 X 10)
11

COSTO
UNIT.
TOTAL
(10+11)

12
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PLANILLA DE MANO DE OBRA

Categoria Salario | Premio por Jornal Cargas Sociales| Seguro Obrero| Jornal Total Otros Costo Total de Jornal
$/Dia Asistencia Directo Adicionales a Aplicar
€} 3} B)=2x17 %) | (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) | (6)=(4 x14%) | (7)=(4+5+6) | (8)=(7 X %) | (9)=($/Dia) [10)=($/Hora)
Oficial Esp,
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Cuadrilla:
Cuadrilla:
Ai=V.A-V.R + V.Axix0,5
V.U U x 100
PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia | Valor Actual $ Valor Vida Util (H) Uso Anual |Amort.e Inter.| Repar.y Tipo de | Consumo | Costo Costo Lubric |Costo comb.y
H.P. Residual $/h Repuestos |combustiblf — (/h)  Junit.$/1| Horario | ($/h) | Lubric.($/h)
(1) 2) 3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) 9) (10) (11) |(12)=(10x1) | (13)=30 | (14)=(12+13)
%x12

¢8
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EMPRESA

Ubicaci6n: Plazo de obra: SA. EMPRESA CONSTRUCTORA
Expediente:
Item Descripcion Importe % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
TOTAL OBRA
RUBROS PARCIAL/MES
z > RUBROS MES 1 > RUBROS MES 2 > RUBROS MES 3 3 RUBROS MES 4 3 RUBROS MES 5
3 RUBROS ACUMULADOS/MES
S RUBROS MES 1 5 RUBROS ANTERIOR + MES 2 3 RUBROS ANTERIOR + MES 3 5 RUBROS ANTERIOR + MES 4 S RUBROS ANTERIOR + MES 5
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FOLIO

MESES

CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSION

FINANCIERA

INVERSION

($) oLNOW

ARQ. HUGO D. DUARTE
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Oficina
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FOLIO
85

Arg. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EX ROMERO
NOTA 1: Plano no apto para construir PRIMER PISO
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Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EX ROMERO
NOTA 1: Plano no apto para construir SEGUNDO PISO

. i : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

NOTA 2: Todas las mgdldas deberan ARQUITECTURA EXISTENTE |
ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021 Escala: S/E




NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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montacargas
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FOLIO
88

demolicion
tabiques de durlock
existente
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~Hugo D. Duarte
Infraestructura Escolar
Obras y Servicios Publicos

_IDAD DE AVELLANEDA
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NOTA 2: Todas las medidas deberan
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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Tipo de Mueble
@ Ancho Mueble

Tipo de Ventana/Puerta
Dimensiones
Especificaciones

- 0.3 —Cotade Nivel
N.P.T.

Alura de cieorraso

REFERENCIAS

Piso
:
[cHIP&S Cielorraso

_muo
5 | Zrevouue
terminacion (pinturas/ revest.}

AI Centro o aplique
__ designacion s/planilla

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrofugo + grueso fratazado).
RI - Revoque interior

RH- Revoque hidrofugo.

17.04

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina @
TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento ceramico

RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento pléstico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido
CA - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granitico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcareo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosén de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granitica para exterior 40x40cm

PE- Piso Pintura Epoxi Alta resistencia

3.40

B
5

Loc 08
T. Herrerja
H 3.0
CATP

Loc 01

taller cnc

H 3.00

CA [ PE
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T. Torneria
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S
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Tipo de Carpinteria Existente
@ Ancho Carpinteria Existente

Tipo de Mueble
@ Ancho Mueble

REFERENCIAS

muro
5 | “revoaue
terminacion (pinturas/ revest.

Al convoo aplique
designacion siplanila

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrofugo + grueso fratazado),
RI - Revoque interior

RH- Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento ceramico

RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plastico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS
CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido
CA - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granitico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcareo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosén de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granitica para exterior 40x40cm

PE- Piso Pintura Epoxi Alta resistencia

17.04
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina
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LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir LB1
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CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan Coﬁg'cl')RTJlg?IVO SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021 Escala: S/E




17.04

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
ecretaria de Obras y Servicios Publicos

ALIDAD DEAVELLANEDA
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CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

PLANTA BAJA
INST. PLUVIAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

Escala: SIE
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
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) oo ISNT. SANITARIA ,
ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021 Escala: S/E
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan NS ; E&E'ﬁ?m SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021 Escala: SIE
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

Escala: SIE
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan PLANTA TECHOS SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

e INST. SANITARIA -
ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021 Escala: SIE




TALLER
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Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan DETALLE PANOL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021 Escala: SIE




NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

DETALLE PANOL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

Escala: SIE
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

DETALLE PANOL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021 Escala: SIE




NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

DETALLE PANOL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

Escala: SIE




PANO FIJO CHAPA TRANSPARENTE
0 SIMILAR

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

DETALLE PANOL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

Escala: SIE




REJA
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TIPO
0L O
CHAPA
PERFORADA

%
N

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

MINIMO

LOSA

ESTANTES
DE
MADERA
ESPESOR

MURO ladrillo
Ceramico

8 cm Terminacion

latex color sequn referencia

LOSA
REJA
LOSA  TRAMEX
TIPO MURO
1L 0 ladrillo
CHAPA ceramico
PERFORADA 8 cm
MURO
ladrillo
ceramico
8 cm Ploteo
referencia
seqgun
taller/aula
Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
CONSTRUCCION TALLERES E.E.T.N° 6 - EXROMERO
PAROL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Junio 2021 Escala: S/E




PERFIL DE ALUMINIO PARA EMBUTIR PAL228
CON LED 5050 LUZ BLANCA

1T T T o ]

2.7

PINTURA EPOXI COLOR SEGON REFERENCIA TALLER

I

PINTURA EPOXI COLOR SE}

o

GON REFERENCIA TALLER

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

DETALLES CONSTRUCTIVOS

CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO
C/JUNTATOMADA

PIZARRA BLANCA PARA FIBRA
CON BORDES DE ALUMINIO

PINTURA COLOR SEGUN COLOR
DE REFERENCIA DE TALLER

TIRA METALICA DIMISOR PISO

CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO
C/JUNTATOMADA

PIZARRA BLANCA PARA FIBRA
CON BORDES DE ALUMINIO

PINTURA COLOR SEGUN COLOR
DE REFERENCIA DE TALLER

CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO

\ C/JUNTATOMADA
PIZARRA BLANCA PARA FIERA

CON BORDES DE ALUMINIO
PERFIL DE ALUMINIO PARA EMBUTIR PAL228
CON LED 5050 LUZ BLANCA

PINTURA COLOR SEGUN COLOR DE REFERENCIA DE TALLER

RANEPOXI CPLOR SEGON REFERENCIA TALLER

o PERFIL DE ALUMINIO PARA EMBUTIR PAL228
CON LED 5050 LUZ BLANCA

PINTURA EPOXI COLOR SEGON REFERENCIA TALLER

; |

2.70

Arg. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secreta
MUNI

ria de Obras y Servicios Publicos
CIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

PANELES DIDACTICOS MOVILES

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021 Escala: SIE




FOLIO
128

REEMPLAZO DE CUBIERTA CHAPA > R REEMPLAZO DE CARPINTERIA
ALUMINIZADA N* 25 CON CLAVADERAS ' AN EN LUCERNARIO EXISTENTE

AISLACION' TERMICA TIPO ISOLANT
CON TERMINACION BLANCO

) A

/ |

A
<H/
] HAK
< PIS
\ 'A

<

\ 3

ZEXR
A ’44
<EN

i REPARACION DE SISTEMA DE APRETURA
- DE LUCERNARIO EXISTENTE

ARREGLO, DECAPADO Y PINTURA EN ESTRUCTURA
METALICA EXISTENTE

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan DETALLE ESTRUCTURA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

vpe CUBIERTA ,
ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021 Escala: S/E




DETALLE SANITARIOS
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== BANOS HOMBRES

0.9839

BANOS MUJERES

==

01
02

03

04
05

06
07

2.00

08
09

2.80

i =

{

CORTE A-A

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

IE
04 ] hd é = o 05
01 ° . 00
4 S A I e N
R 13
W O REFERENCIAS
01 Revoque grueso reforzado bajo revestimiento cerdmico
02 Cielorraso suspendido desmontable, estructura c/bastidor de
aluminio, placas texturadas de 0.60mx0.60m.
== BANOS MUJERES == 03 Art. Luminicos G: Panel Plafén Embutir LED45W 60x60cm
T
04 Pintura Létex Interior
0 = = 05  Cantonera metdlica
03 B y y B 06  Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm
04—— g ; 07 Revestimiento Cerdmico esmaltado tipo San Lorenzo 30x30cm
05 B = h:2,00m
06 H H 08  Puerta retrete,marco y bastidor de aluminio, y placa de
07 = H malamina.
12 H B 09 Inodoro con mochila cerdmica blanca tipo Ferrum Bari y
= = tapa de asiento de plastico reforzado y tapa para sanitarios
13 B H alumnos
; E 10 P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
J = e %% Z1 - Zécalo idem solado. h=10cm
"

CORTE B-B

Mesada de granito gris mara, frentin y respaldo idem
mesada con bachas simples.

12 Tabique divisorio
13 CAJON TIPO DURLOCK BAJO MESADA

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

DETALLE BANOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021 Escala: SIE
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CORTE A-A

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan DETALLE ESCALERA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021 Escala: SIE




Claraboya Acrilico
Base Galvanizada 50 X 50
Para Losa sobre talleres

LUCERNARIO EXISTENTE
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CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan PATIO - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CLARABOYAS

ser verificadas en obra Fecha: Junio 2021

Escala: SIE




Reja techno tipo TDL
planchuela 25x3.2 mm
cruces @ 5mm

60mm

Tipo

Rejas tipo TDL

Cruces @ 5mm

Planchuela

— 25x3.2mm

T—— Planchuela

....\

— || 25%3.2mm

TS

il — Cruces @ 5mm

130mm

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

130mm

i o
Vista S S
c\] N
NIVEL
\,,N,T NIVEL
N\ \LN.F‘.T.
W 0.50
Rejas Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces @ 5mm Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa,

cruces @ 5mm

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

HERRERIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

Escala: SIE




FOLIO
133

Tipo

PO1

P02 Chapa con visor - de abrir 1 hoja

P03 Chapa- de abrir 2 hojas

P04 Chapa de abrir 1 hoja

P05 Placa con visor - de abrir 2 hojas

Cantidad:

01

Der.: 02

01

Izq.: 03

Der.: 03
Izq.: 03

13

Sector Acceso a talleres puerta principal Administracion Acceso-Patios Bafios Aulas Taller
2.00 2.00
N ” 2'00 Luz de Paso
o
(&)
Vista Q = o b
CD\ 0.80 Luz de Paso g PF PF , 0.90 , Luz de Paso 1 60 Luz de Paso
i \~ =) N\ \\
Q ] P P = | =
) o
< U= oF 2 pe(l | |pr S
N\ o pr ~ =
Ml Lo o Vo) I
o) (=} LJ = PF PF o o LN/
; ~ o~ ~ o~
<, 0.25 - - > 10.25
— — Cher— Cher— NPT
Planta
2.00
] 5 . 080 ’ . 090 . 160
4.00
Marco Chapa doblada BWG 18 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hoja

y malla de proteccion en el exterior.

Corredizo, Material chapa BWG 18 / hojas con vidrio

Hojas de abrir a batiente de 46mm de espesor. Construccién
tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado
antioxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Hojas de abrir a batiente de 46mm de espesor. Construccién
tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. con 4
parios fijos de vidrio .Acabado antiéxido anticorrosivo, con
pintura esmalte satinado secado en caliente.

Hojas de abrir a batiente de 46mm de espesor. Construccién
tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado
antioxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Hojas de abrir a batiente de 46mm de espesor. Construccién
tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado
antioxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Contravidrios

De aluminio 10x10

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Vidrios

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes.

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

H . Tres bisagras de municién de 4" (pulgadas) de bronce platil por Tres bisagras de municién de 4" (pulgadas) de bronce platil por Tres bisagras de municién de 4" (pulgadas) de bronce platil por Tres bisagras de municién de 4" (pulgadas) de bronce platil por
errajes Pasador con llave y candado. hoja. hoja. hoja. hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad. Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material Picaporte y cerradura de seguridad.

X X Acero inoxidable Picaporte doble balancin,Cerradura de seguridad reforzada.

Picaporte doble balancin,Cerradura de seguridad reforzada. Material Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable

Zdcalos recubiertos por ldminas de acero inoxidable tipo 18/8, Zdcalos recubiertos por ldminas de acero inoxidable tipo 18/8, . . L . . .
Zocalos Zocalos de chapa ciega pintada con esmalte sintético. pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en Zécalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

NOTA 1: Plano no apto para construir

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

HERRERIA

Fecha: Junio 2021 Escala: SIE




Tipo V01 - 2 hojas Corredizas + 2 parios fijos V02- Ventana proyectante+2 pf V02- Ventana proyectante+2 pf
Cantidad 04 17 16
Ubicacién preceptoria y oficinas Fachada y Patio Fachada y Patio
Vista N N N N
(@)
2.00 > S
. 5 (@)
1 1 = PF
# \ AN
PP |[FF | o o = o
~ = - o o N < N
A O N AN
— N
(@)
S S
o ) NIVEL o PF
el N.P.T. 4 NIVEL
o NIVEL \ \LN.P.T
N.P.T.
1Y 0.50
| 0.50
Planta P 2.00 _ /&/
- - T L
B — L
Premarco De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras
Marco Aluar o similar , linea mdédena, blanca Aluar o similar , linea mdédena, blanca Aluar o similar , linea médena, blanca
. Panos fij Corredi .Material id , idrio.
HOja anos fljos y Lorredizas . Vatenal idem m?rco con vidrio Material idem marco, con vidrio. Burletes de E.P.D.M. Material idem marco, con vidrio. Burletes de E.P.D.M.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad
Vidrios Vidrios trasltcido: 3 +3, Contravidrios 10x10 Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10 Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10
. Clerre lateral con indicador d.e: cerrado y abierto .(dos p03|0|o,nfas). Pest!llo Reja con bastidor perimetral angulo 32x5 mm, revestido en | Reja con bastidor perimetral angulo 32x5 mm, revestido &f. Hugo
Herrajes con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad automatica con Kit L L ,
su interior con metal desplegado pesado 450-30-30 su interior con metal desplegado pesado 450-30-30 Director de Infrae
de enganche. Secretaria de Obras |

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan RENDER FACHADA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan RENDER FACHADA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
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Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO
NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan RENDER TALLER SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan RENDER TALLERES SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




-
S
®
e
e

TIPO DE LUMINARIA: Suspendido / Plafon

SISTEMA OPTICO: Difusor Policarbonato OptoMAX
DISTRIBUCION DE LUZ: Directa

MATERIALES: Cuerpo de aluminio extruido
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster
ACCESORIOS: Tensores regulables de 1,2 mts.

incorporados

INFORMACION TECNICA

LAMPARA
Tubo Led

CODIGO
TLM218

D (%2 20 @

POTENCIA
2x18 w

AN

T8 LED

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Lucciola

TASSO MAX T8 LED

DIMENSIONES

Posicion
de tensores

Tensor largo
estandar 1,5 mts

T

1200 TENSOR

170 !

92{ ' &
|

! 1246 '

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICI

PALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

LUMINARIA TIPO H
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Fecha: Junio 2021
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DESCRIPCION

TIPO DE LUMINARIA: Proyector de led

SISTEMA OPTICO: Vidrio templado transparente -reflector
de aluminio brillante

DISTRIBUCION DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Cuerpo de aluminio inyectado
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster

PO E O

L .

4000

AN

COLORES

I _|

LED INSIDE

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Lucciola

INFORMACION TECNICA

CcODIGO

PRL760
PRL761
PRL762
PRL753
PRL754
PRL755

POTENCIA

10w
30w
50 w
100 w
150 w
200 w

FOLIO
140

FLUJO MEDIDAS DRIVER APERTURA
900 Im L:79 A:99 P:34 mm On Board 120°
2700 Im L:120 A:160 P:35 mm On Board 120°
4500 Im L:170 A:210 P:35 mm On Board 120°
9000 Im L:302 A:382 P:78 mm Interno Incorporado
13500 Im L:367 A:337 P:86 mm Interno Incorporado
18000 Im L:430 A:400 P:78 mm Interno Incorporado
Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO
LUMINARIA TIPO F SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021 Escala: SIE
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DESCRIPCION

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de techo

TIPO DE TECHO: Amstrong / Durlock

SISTEMA OPTICO: Difusor de policarbonato opal de alto
rendimiento Opto Max

DISTRIBUCION DE LUZ: Directa - Simétrica
MATERIALES: Marco en extrusion de Aluminio, Base de
Acero

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster
FUENTE DE LED: Externa Incorporada

DRIVERS: Helvar / Philips

INFORMACION TECNICA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Lucciola

DIMENSIONES

PRAC60
PRAR60O a8 [0
—a Ta g | 103
‘ ‘ 1305 4& 1188x277 €0
’ oiE ! 4B7 578578
s Arg. Hugo D. Duarte
Director de| Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO
LUMINARIA TIPO H SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Junio 2021 Escala: S/E
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DUPLO LED

POWER
LED

DESCRIPCION

| o900 06

TIPO DE LUMINARIA: Aplique de pared

SISTEMA OPTICO: Opticas y Difusor serigrafiado
DISTRIBUCION DE LUZ: Bidireccional - Simétrica
MATERIALES: Cuerpo de inyeccién de aluminio
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster
FUENTE DE LED: Interna Incorporada

DRIVERS: Helvar / Philips

INFORMACION TECNICA

CODIGO POTENCIA FLUJO MEDIDAS
265LED 60 w 4269 Im 367x166 mm
----- TN 01 - mmm e\

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Lucciola

DIMENSIONES

176

367

Secreta
MUNI

Arg. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

ria de Obras y Servicios Publicos
CIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

LUMINARIATIPO E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

Escala: SIE




NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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CONSTRUCCION TALLERES E.E.T. N° 6 - EXROMERO

PLANTA DE TECHOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

Escala: SIE
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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