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BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL JARDIN N°919” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Pje. Uspallata 1461, Sarandí – Partido de Avellaneda. 

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) días corridos. 

VISITA A OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 

coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a 

través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN:   
  
           La presente Licitación está destinada a la contratación, mano de obra y materiales para la ejecución 
de “REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES N°919”, ubicada en Pje. Uspallata 
1461 Sarandí, Partido de Avellaneda, para lograr satisfacer las necesidades propuestas por la comunidad 
educativa de la misma. Este edificio cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 230 m2 
distribuida entre planta baja y primer piso. 
 

   La obra contempla la remodelación y refuncionalización de los espacios existentes con el objetivo 

de construir 4 aulas, núcleos sanitarios y un SUM. Las cuales  se distribuirán en ambas plantas. Se 

realizaran trabajos de construcción de la estructura resistente, una escalera, mampostería, colocación de 

aberturas, cubierta liviana, extensión de instalaciones existentes. Se aplicara cielorraso suspendido 

desmontable y pinturas integrales en aulas y resto de locales. Asimismo, se acondicionará la instalación 

eléctrica de todo el edificio, incorporando a la misma, la provisión y colocación de aires acondicionados y 

artefactos de iluminación, en sectores indicados por los planos correspondientes. 

   La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del 

edificio. Cabe mencionar que el objetivo principal es brindar a la Comunidad Educativa del Barrio, la 

infraestructura edilicia óptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos. 

 
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Septiembre de 2021 asciende 
a la suma de pesos Veinte y cuatro  millones Novecientos Noventa y Ocho mil Cuatrocientos Ochenta con 
94/100 ($ 24.998.480,94). Las ofertas deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio 
cotizado deberá incluir el I.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento. 
 
ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de Ciento Veinte (120) días 
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 

de Ajuste alzado. 

 

ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá que los oferentes 
estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores de la municipalidad 
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 
deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 
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ARTICULO 6 º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad de la 

obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 

ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios unitarios 

para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las 

cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su 

propio cómputo a los efectos de realizar su cotización. 

 

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, además de 
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá, con carácter de 
presentación excluyente, la siguiente documentación: 
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta 
b) Cómputo y presupuesto 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 

 
2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se 
detalla a continuación: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 
- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 

gráfico. 
- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo 

anterior. 
 

3) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
 
4) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en 
función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
 
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear. 
   
6) Detalle del personal mínimo, que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
 
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 
 
8) Comprobante de visita de obra 
    
9) Elegibilidad de los oferentes:   

a) Antecedentes en obras de construcción de Arquitectura educativa de un periodo no mayor a 5 años a 
la fecha. 
b) Experiencia en ejecución al menos el doble de superficie en obras similares características técnicas, 
constructivas, funcionales.  

Las mismas serán presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa: 
Obras, tipo, intervención, año y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar 
una lista de los antecedentes solicitados, con documentación respaldatoria como recepción provisoria, 
referencias técnicas en cuanto a la concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 
documentación de la licitación. 
 
ARTICULO 8º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 

5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 

establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-

c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 

como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 
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ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 

Civil y Comercial. 

 
ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 

propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 

Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 

Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 

165/73. 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista 

mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin 

perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo 

considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, 

es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha 

de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de 

cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 

dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 

trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su 

conformación y su posterior tramitación. 

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se 

deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 

correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 

sobre las que no hubiera acuerdo. 

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA 

PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA 

LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado 

de la medición final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 

 

ARTICULO 11º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles de obra en 

los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas 

y colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 

ARTICULO 12º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra 

de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberá utilizar el modelo 

de señalización que oportunamente le será entregado en la Dirección de Infraestructura Escolar. En lo 

referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la Inspección dará 

las instrucciones en cada caso. Además deberá garantizar la seguridad en la obra, señalizando y 

protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no 

cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de las penalidades previstas en la 

Ley 6021. 

 

ARTICULO 13º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la obra 
contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 
 
ARTICULO 14º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo 
el transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 
 
ARTICULO 15º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco 
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador 
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
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particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 
rechazo la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 
 
 
ARTICULO 16º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará 
efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, 
harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
ARTICULO 17º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al 

inicio de obra deberá entregar: 

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra 

y equipos). 

 

2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 

Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto 

por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que 

hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 

acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 

a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente, en 

caso de altas o bajas. 

b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar 

los riesgos previstos. 

g) Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, 

y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h) Copia de aviso de obra 

i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

 
3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar 
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.  
 
Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos número de CUIL y el Formulario 
N° 931. 
 
Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el 
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 
 
Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el 
transporte público. 
 
Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente artículo deberá ser 
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presentada en la Dirección de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de la 
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de 
Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá aplicar las sanciones correspondientes. 
 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 

documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el 

desarrollo de la obra. 

 

ARTICULO 18º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 

comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en 

cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de 

trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) 

impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos 

afectadas por las obras. 

 

No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones 
de terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTICULO 19º: SERVICIOS BASICOS 

La empresa licitatoria deberá realizar todos los trámites necesarios ante las empresas prestatarias de los 

servicios públicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios 

básicos. 

 
ARTICULO 20º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que 
tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de 
la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 
respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada 
certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 
 
ARTICULO 22º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
ARTÍCULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 

ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 

trabajos que se ejecuten. 

 

ARTICULO 24º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante 

la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 

Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 

su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el 

contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella 

sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera 

notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 
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observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 

días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato 

por culpa del Contratista. 

 

 

ARTICULO 25º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 

efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, 

sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes 

vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 

Contratista. 

 
ARTICULO 26º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia 

la Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en 

contra respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 

- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

- La cifra prevalece a la escala. 

 
ARTICULO 27º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTICULO 28º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 29º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal 
fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 
 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 
 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección 
de Obra. 
ARTICULO 30º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
 
ARTICULO 31º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
ARTICULO 32º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas 
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de 
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una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
M=0,12 C / P 
 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
M=0,28 C / P 
 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 
laborable ($/dl). 
 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 
 
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra 
pendiente de recepción. 
 
ARTICULO 33º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la 
obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio 
de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de 
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 
 
ARTICULO 34º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El 
costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de 
aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su 
defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 
 
ARTICULO 35º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
 
En dicha acta se consignará: 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 

 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTICULO 36º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, 
con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de 
garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 
contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta 
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones 
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 
plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los 
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará 
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constancia: 

 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 
 
ARTICULO 37º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 
hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y 
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 
 
ARTICULO 38º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Dirección 
de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los 
interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de 
compaginación u omisiones. 
 
ARTICULO 39º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 
pandemia de Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el 
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
 
ARTICULO 40º: VISITA DE OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs 
previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 
 
ARTICULO 41º: COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El contratista deberá entregar a la inspección 
de obra los siguientes artículos (referidos a librería – en Privadas) (Referidos a equipamiento Pcs En 
Publica): 
 
- 1 (una) Computadora de escritorio que cuente con las siguientes características: 
- Microprocesador: INTEL i7 11700 5.0ghz 11va. Generación, Socket 1200.  
- Motherboard: ASUS PRIME H510m-e Asus Prime Intel S1200 o similar. 
- Gabinete: Xigmatek HFX o similar. 
- Disco de estado sólido (SSD) de 500gb.  
- Disco Rígido HDD 1Tb Wester Digital o similar. 
- Memoria RAM 16Gb 3200hz DDR4. o similar. 
- Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar. 
- 4 (cuatro) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL JARDIN DE INFANTES N°919” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Pje. Uspallata 1461, Sarandí– Partido de Avellaneda 

PLAZO DE OBRA: 120 (CIENTO VEINTE) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 

15:00hs previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 

(011) 5227-7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento 

de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a 

aplicar en las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos 

Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo 

que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, 

supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 

completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones 

de la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 

contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán 

de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 

como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas 

y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, 

previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 

oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la 

realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos 

quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea 

faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 

los oferentes dará por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo señalado se 

considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 

rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 

trabajos necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 

propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 

casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y 

equipos que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de 

ejecución. La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que 

detecte durante la marcha de los trabajos. 
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MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 

cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 

mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 

posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 

igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en 

todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características 

de los materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o 

elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 

las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo 

debido a que la descripción del elemento en si, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 

equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso por su 

cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 

aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 

necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de 

su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 

características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados 

lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 

tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que 

una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, 

baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 

carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas 

todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 

funcionamiento. En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de 

informaciones que solicite la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control 

de las partidas que ingresen a obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada 

tipo. También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo 

en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que 

sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes 

a una mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un 

lugar del obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 

Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 

Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 

necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones 

de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 

beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta 

obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento 

de los Subcontratistas. 
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MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 

eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en 

ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 

indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 

Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 

concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 

propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo 

contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a 

las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran 

trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la 

iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y 

el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se 

trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, 

con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de 

todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente 

reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo correrá por 

cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, 

sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se 

juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 

Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 

componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 

construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y 

completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido 

en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se 

señalan a continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que 

en virtud del tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista  no podrá alegar que alguna 

tarea especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en 

completo estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio 

que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 
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 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 

cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 

correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 

residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 

convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él 

o por los Subcontratistas. 

 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 

recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 

instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa 

plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista 

deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las 

mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su 

aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 

terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 

perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad 

con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 

Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 

teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente 

visible.  

Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 

personas. 

 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias  de las construcciones existentes, con el 

fin de lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y 

ajustar los valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes 

sobre estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista 

realizará, de ser necesarios los  tramites previos  y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo 

otro servicio involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se 

hará cargo de la ejecución de cercos, de ser necesarios,  desratización, retiro, y traslado de los 

escombros.  

Se presentara el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 

emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger 

de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta 
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tomar las medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de 

no provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos 

tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran 

acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los 

muros medianeros. A estos  fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes 

así  como las medidas de protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 

demolición  mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 

también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 

Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 

Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar 

realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 

contenidas en el Capitulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 

inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda 

obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o 

peatones. El retiro de los materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la 

mañana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán 

reparados de inmediato. Se pondrá especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de 

no entorpecer él transito y los accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán 

cubrirse con lonas o plásticos a efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las 

veredas deberán entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las 

obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a 

servicios públicos que pudieran encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 

9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 

Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 

inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfi les, 

niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de 

todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo 

del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 

tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los 

planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 

recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las 

soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la 

materia de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines 

de conocer la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 

comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 
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criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 

excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará 

el proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la 

Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas 

pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del 

obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. 

que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a 

aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 

terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 

aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 

siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para éstos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 

exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el 

plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al 

retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos 

elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser 

conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos 

elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por 

otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 

excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de 

cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 

deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura 

a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 

equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 

excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de 

excavación de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 

aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 

estos daños deberán ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portamuros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 

contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 

iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspección, 

para la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los 

efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación 

de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 

pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada 

caso determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 

linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
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DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 

Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 

documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de 

estructura suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la 

ingeniería de detalle correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de 

las estructuras que se le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras 

deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como 

el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el 

Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, 

ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos 

señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos 

por la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por 

la Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, 

responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil.  

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 

redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado 

a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la 

oferta. Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o 

planos ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No 

se aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales 

como dimensiones  de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para 

pases de instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar los 

siguientes documentación: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de 

la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 

fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 

diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 

responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 

Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de 

cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no 

menor de 10 días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias 

de la documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones 

que correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los 

formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones 

necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Dicha 

documentación será necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo,  las condiciones establecidas 

en todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como 

municipales. 
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Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a 

las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras 

de Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al 

Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 

aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101 ”Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 

edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 

Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 

muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 

temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 

tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de 

Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro 

por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de 

temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 

1546. Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el 

pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 

correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se 

le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 

construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 

equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 

requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. 

La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío 

tipo III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de 

acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de 

madera, placas metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que 

aseguren una correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de 

la Inspección de Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de 

hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir 

su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 

comprobar el estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 
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HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para 

obtener la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en 

doble manto o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en 

coincidencia con las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista 

deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y 

calidad de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la 

inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los 

casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras 

necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 

escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección 

hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 

necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 

adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 

Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 

demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 

requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 

constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que 

permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 

mezcla: 1:3:3.  

Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-

4 de 5cm de altura. 

Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 

5cm. 

La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La 

altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor 

o igual a 3). 

Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de 

forma que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 

Ø10 con estribos de Ø 6 c/15 cm. 

Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 

transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 

c/20cm. 

 

COLUMNAS  

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 

La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12  y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces 

el diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
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Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

 

VIGAS 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 

mezcla: 1:3:3. 

La armadura mínima que llevarán será la siguiente :  

Armadura principal 2 Ø 10 

Perchas 2 Ø 6 

Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 

Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 

El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 

Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 

colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 

deformación por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el 

brazo elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se 

admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 

ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en 

las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la 

provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, 

referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 

tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente 

prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso 

de cascotes. Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 

simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 

asiento y el enlace de la albañilería. La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un 

sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros 

de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, 

en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 

de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 

albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo 

debiera quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores 

se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos 

materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas 

a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la 

Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los 

precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de 

grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, 
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sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al 

levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente 

amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 

proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente 

mampostería de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con 

un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando 

reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los 

ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 

trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho 

de 0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 

1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por 

cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al 

hormigonado de las mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá 

ser: a la cal: ¼:1:4 ó con mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una 

longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº 

o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 

elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 

grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería 

se hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 

antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm 

de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La 

resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de 

cemento será de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para 

paredes y tabiques de cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 

conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea 

sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas 

regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar 

su adherencia a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 

3%. La resistencia a la compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos 

destinados a levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de 

cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. de resistencia. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 

llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras 

eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban 

interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 
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El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la 

debida antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista 

presentará a la Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta 

para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del 

edificio entre sí, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos 

particulares de dilatación, aislación y terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 

como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor 

cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm 

por sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste 

sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm 

debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un 

azotado hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento  MC 1:3 con el agregado de hidrófugo 

inorgánico, en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 

especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y 

las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes 

filosos en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana 

hidráulica performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 

Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente,  soldándolas con aire 

caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de 

obra. 

En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos 

y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario 

para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 

debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la 

Inspección con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra 

un encargado o capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo 

indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, 

como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y 

detalles del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación 

del techado adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento 

que atraviese las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, 

guarniciones, etc. que asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se 

deberán ejecutar después de haber sido aprobado por la Inspección los detalles correspondientes.  
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Asimismo se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas 

con cargas parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por 

eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se 

hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la 

Inspección ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

CUBIERTA DE CHAPA 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm una de otra. 

Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 

1” de espesor. Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 

2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.  

El solape vertical será  de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 

15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento 

dominante. La pendiente será entre el 12 y 15%  como mínimo, o la indicada en la documentación 

gráfica respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm 

de espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas 

metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje deberá efectuarse 

de acuerdo a lo sugerido por la Inspección de obra. Incluye la provisión y colocación de todos los 

elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales 

o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se 

trate de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 

del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 

adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques 

que no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 

defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los 

cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de 

las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por 

parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 

2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro 

como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo 

deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales 

(por ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se 

resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo 

como profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá 

entre 1,5 y 2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con 

mezcla aprobada por la Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará 

rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de 

cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas 

se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en 
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la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 

deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 

soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 

conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra 

y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el 

Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado 

si fuera necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la 

Recepción Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para 

dejar como piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con 

juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

 

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 

rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 

componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en 

la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se 

ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de 

colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 

selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 

exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 

pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 

oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de 

los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, 

en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman 

el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 

coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 

espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 

manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente 

indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, 

a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 

ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 

enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios 

conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también 

protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las 

obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 

corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, 

así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por 
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las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si 

llegara el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de 

fabricación y partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de 

marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las 

dimensiones serán de 50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no 

deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y 

tinte deberán ser estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 

como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 

ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 

verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 

calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores 

de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa 

seca o apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 

efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de 

la armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del 

rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos , baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 

Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento 

que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 

disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 

hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 

cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 

nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 

terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y 

sellador elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 

cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua 

y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 

superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 

Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar 

la humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no 

indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre 

expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, 

durante su construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las 

variaciones de la temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 

recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 

empleo de los materiales.  
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Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse 

en este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 

cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de 

obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos 

que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared 

y cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 

conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 

transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la 

ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre 

ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o 

equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos 

de anclaje galvanizados. 

 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a 

los detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 

carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y 

someter a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y 

herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 

escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos 

en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 

Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 

montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la 

calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de 

duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la 

calidad de los mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como 

así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones 

netas de maderas terminadas. 
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Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 

admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren 

el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 

cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados 

o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola 

sintética liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola 

y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales 

se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en 

cualquier forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la 

colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los 

efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si 

no se tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad 

en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y 

acabado de sus elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas 

correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida 

antelación, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a 

fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 

colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 

muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará 

una aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante 

eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y 

usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de 

mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en 

cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 

circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el 

Contratista deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de 

la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida 

calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, 

aprobados por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de 

las estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas 

en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 

equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de 

Camea y AA6063 de Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de 

gases a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 
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En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 

plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 

anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para 

aquellos casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, 

esta última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos 

de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su 

sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en 

obra, el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura 

desfoliable especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha 

pintura, se hará una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se 

elegirá la que ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 

antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de 

trabajos, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de 

la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, 

grapas y demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 

ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. 

El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia 

para la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 

panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) 

por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 

colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 

superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para 

pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 

herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 

para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado 

que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 
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Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 

practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 

Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo 

tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 

necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse 

las instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa 

provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren 

el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 

cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

VIDRIOS Y ESPEJOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todos los vidrios a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacándose 

muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud 

prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de medidas en obra. 

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo. 

Las dimensiones frontales serán requeridas por las carpinterías y no deferirán en más de 1mm, en 

exceso o defecto. 

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que 

difracten la luz o la imagen. 

El Contratista presentará muestras, las cuales la Inspección tomará como modelo para rechazar 

cualquier vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas. 

 

SELLADORES 

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, 

producida entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y vidrio en carpinterías 

metálicas, contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías. 

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. 

Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo 

utilizarse marca Dow Corning o equivalente. 

 

ESPEJOS 

En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta 

calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa de 

protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias 

químicas. Dimensiones según planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobación de la 

Inspección, espesor 6 mm. 

Colocación de espejos 

En cuanto a la colocación de espejos el Contratista tendrá en cuentas que detrás de ellos deberá 

colocar placas de cerámica esmaltada, los cantos serán perfectamente pulidos, se fijarán mediante 

grapas de acero inoxidable atornilladas a la pared. 

 

PINTURAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 

interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 

completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 

interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de 

forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, 

según el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la 

Inspección lo indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 
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Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 

Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 

prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 

pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el 

empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de 

pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones 

que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se 

dará la última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a 

sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas 

por la Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose 

sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, 

colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección 

y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 

aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se 

refiere a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo 

suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar 

será considerado a título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el 

perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de 

los agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se 

procederá de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 

según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 

obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de 

dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la 

siguiente forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, 

diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 

como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, 

entre mano y mano. 

 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y 

rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 
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Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y 

exentas de polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi 

– componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de 

titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará 

el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando 

toda estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 

satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 

procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 

fábrica. 

Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado 

profundo, etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de 

esmalte sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 

tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 

acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 

recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, 

pase de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y 

colocación de todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 

deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible 

ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta 

del contratista a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que 

sea necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para 

ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de 

electricidad necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica 

Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para 

lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación 

necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 

consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales 
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obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los 

derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 

asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a 

la ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar 

a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de 

copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con 

puerta y llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 

brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación 

de la Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, 

a requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las 

instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles 

coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación 

municipal. Se deberán añadir las copias necesarias para su aprobación. 

 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 

inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 

accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 

inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 

provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 

Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el 

fin de su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 

muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con 

los bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de 

entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 
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 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 

siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión 

de los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, 

comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes 

correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 

seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras 

líneas seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de 

otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u 

otros tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del 

tablero deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 

habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite 

el accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 

dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 

corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 

2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno 

reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 

soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los 

efectos de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de 

material aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas 

las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 

Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 

instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 
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Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 

conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de 

instalación de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 

similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de 

agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

 

- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 

contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para 

asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra 

contactos directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus 

polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los 

llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores 

tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e 

interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. 

Los otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 

maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de 

todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra 

sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un 

dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de 

una fase. 

- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, 

para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en 

condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los 

mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 

semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 

2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios 
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roscado que no disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los 

conductores. Se asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin 

derivación deberá colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. 

Las mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 

serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme 

al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores 

por canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 

771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y 

circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara 

de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 

INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas 

indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, 

piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, 

estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la 

perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 

aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
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mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 

funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 

cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, 

ensayos y demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible 

ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del 

Contratista a su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las 

establecidas en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en 

el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de 

Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 

categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 

licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 

encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá 

la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como 

representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del 

Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, 

en formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que 

deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un 

representante técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección 

previo a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la 

Empresa Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final 

aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 

servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por 

pago del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa 

Prestataria del servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación 

descubierta y final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en 

cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y 

ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria 

del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 

METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 
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estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o 

artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento 

de los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 

aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en 

ningún caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una 

cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por 

último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 

asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo 

en los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 

superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a 

instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

 

INSTALACION SANITARIA 

DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 

provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 

artefactos y accesorios. 
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Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 

respecto la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de 

apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de 

cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 

ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 

Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y 

bombeo con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en 

planos y planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 

existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 

aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos 

planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 

habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 

comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 

corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 

aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 

fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores 

reglamentarios, acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 

heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y 

aprobación por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo 

a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis 

copias heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 

desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su 

exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de 

las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la 

cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de 

óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por  A y SA y/o 

por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderán en todo a las 

normas IRAM. 
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En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada 

permanencia en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos),  debiéndose 

someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este 

considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de 

su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. 

Los desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o 

eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de 

espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las 

caras interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a cucharón, Se asentarán sobre 

una base hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. 

Y luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro 

fundido, con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con 

marco, fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. 

Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco 

de hierro L de igual espesor. 

 

ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas 

particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no 

estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la 

inspección la aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 

sellador elástico, transparente.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos 

de detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción 

Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas 

del arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse 

ningún adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de 

la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 

escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 
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Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 

picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

Para su colocación se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de 

arena mediana.  

INSTALACION CONTRA INCENDIO 
DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo se refiere a la instalación de extinción de incendios a realizarse, de acuerdo a las 

siguientes especificaciones. Comprende la instalación de matafuegos. 

NORMAS Y REGLAMENTOS: 

Rigen para la instalación el Reglamento de Bomberos de la Policía Federal, el Código de Edificación de 

la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Repartición Provincial y/o Municipal correspondiente. 

Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. 

Completamiento del Proyecto, cálculos y planos: 

El Contratista deberá realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al artículo 1.2 del 

capítulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capítulo 

“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podrá 

preparar la documentación ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus cálculos pertinentes, en tela, 

para ser presentados para su aprobación ante la Inspección, luego gestionará los permisos que se 

requieran ante la repartición correspondiente. 

Asimismo el Contratista confeccionará los croquis o planos de modificación que se le ordenen con sus 

correspondientes copias, las que de conformidad con la Inspección, servirán para la confección del 

plano Conforme a obra, que presentará oportunamente, previo a la Recepción Provisoria de la Obra. 

El Contratista conservará en obra, toda la documentación necesaria, aprobadas o duplicado, para 

facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Además sobre una copia del 

plano aprobado marcará con colores convencionales las partes de la instalación que van siendo 

ejecutadas y aprobadas. 

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES: 

Serán por cuenta del Contratista, los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones  ante la Repartición Provincial correspondiente, siendo por 

su cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trámites irroguen. 

El Contratista deberá presentar plano ante la Dirección de Bomberos de la localidad y/o de la 

Repartición Provincial y/o Municipal  Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. correspondiente para su 

aprobación. 

CATÁLOGOS Y MUESTRAS: 

El Contratista presentará previo al acopio, catálogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que 

prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo “DISPOSICIONES Y OBRAS 

PRELIMINARES” de este Pliego. 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS: 

Los materiales y el equipamiento a emplear deberán ser de primera calidad y aprobados por la 

Inspección previamente a su acopio en obra y a su instalación. Las características y tipos de los 

materiales estarán de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y 

Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad. 

 

MATAFUEGOS: 

Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m² de 

superficie cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.  

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. 

Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 

Se colocarán sobre chapas balizas y soportarán de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de 

PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de alto impacto de 0.7 mm de 

espesor y llevarán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde serán fijados a la pared con los 

elementos adecuados.  Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg. 
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BALDES DE AGUA Y/O ARENA: 

Serán de chapa DD VWG Nº 18 tipo “DRAGO”  o similar. La manija y el gancho irán colocados en forma 

práctica para su manejo y estarán pintados con dos manos de líquido convertidor de óxido y luego dos 

manos de esmalte sintético color bermellón. 

Llevarán en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco. 

Se colocarán sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos. 

PLAZO DE OBRA: 

El Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo 

adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe. 

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALAS DE MÁQUINAS 

Se cumplirá lo establecido en el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, 

de líneas aéreas, subterráneas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y 

aparatos eléctricos  que se utilicen estarán claramente identificados con la certificación del instalador 

matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos. 

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con las prescripciones 

necesarias para evitar riesgos a personas o cosas.  

Toda estructura metálica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberán ser 

conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a 

la indicada en la reglamentación de electrotecnia vigente. 

Se considerará como tensión de seguridad 12 volt. 

Los trabajos, deberán ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo 

Colegio Profesional y autoridades de competencia. 

Las salas de máquinas y/o tableros de electricidad, deberán estar libres de objetos almacenados que no 

sean propios del lugar, aún en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y 

pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM. 

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirán con las normas técnicas 

correspondientes y aprobadas. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 

aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos 

planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 

habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 

comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 

corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 

aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 

fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores 

reglamentarios, acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 

heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y 

aprobación por la Repartición de competencia. 
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El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo 

a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis 

copias heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 

desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su 

exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de 

las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la 

cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

VARIOS 

Quedará por cuenta del contratista la formulación de propuestas de diseño para la ejecución de los 

diferentes elementos mencionados en este artículo. Queda a juicio de la inspección la aprobación o no 

de los diseños presentados. 

LIMPIEZA DE OBRA  

La Empresa deberá realizar la limpieza periódica y final de obra. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de 

obras aunque no figuren en este pliego: pintura, provisión e instalación de elementos, ajuste de 

carpinterías, etc., por lo tanto es obligación de la Empresa realizar la visita periódica a Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 

escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL JARDIN DE INFANTES N°919” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Pje. Uspallata 1461, Sarandí– Partido de Avellaneda 

PLAZO DE OBRA: 120 (CIENTO VEINTE) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 

15:00hs previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 

(011) 5227-7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 
 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente Licitación está destinada a la contratación, mano de obra y materiales para la ejecución de 

“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES N°919”, ubicada en Pje. Uspallata 

1461 Sarandí, Partido de Avellaneda, para lograr satisfacer las necesidades propuestas por la 

comunidad educativa de la misma. Este edificio cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 

230 m2 distribuida entre planta baja y primer piso. 

 

   La obra contempla la remodelación y refuncionalización de los espacios existentes con el objetivo de 

construir 4 aulas, núcleos sanitarios y un SUM. Las cuales  se distribuirán en ambas plantas. Se 

realizaran trabajos de construcción de la estructura resistente, una escalera, mampostería, colocación de 

aberturas, cubierta liviana, extensión de instalaciones existentes. Se aplicara cielorraso suspendido 

desmontable y pinturas integrales en aulas y resto de locales. Asimismo, se acondicionará la instalación 

eléctrica de todo el edificio, incorporando a la misma, la provisión y colocación de aires acondicionados y 

artefactos de iluminación, en sectores indicados por los planos correspondientes. 

 

   La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del edificio. 

Cabe mencionar que el objetivo principal es brindar a la Comunidad Educativa del Barrio, la 

infraestructura edilicia óptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos. 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

 

CAPITULO 1 -  TAREAS PRELIMINARES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

LIMPIEZA  

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 

correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de 

las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 

directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 

y bajarse con cuidado por las escaleras.  

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 

efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en 

camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de 

materiales durante el transporte.  

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 

de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, 

revoques y revestimientos.  
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Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 

contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 

metálicas o plásticas. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 

revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 

desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 

maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 

máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta 

de las tareas previstas en su contrato.  

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 

estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 

(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no 

será excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos 

se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización 

por escrito. 

 

01.01- RETIRO DE CARPINTERIAS  

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las puertas de acceso, aulasy patio según lo indicado 

en planos y por la inspección, incluyendo la estructura de sujeción, y todos los elementos que formen 

parte de ella incluso los elementos de fijación; También incluye el traslado, clasificación y ubicación de 

los elementos desmontados según su clasificación (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares 

previamente establecidos. 

Para el desmontaje primero se retirarán los vidrios que componen la ventana y se trasladarán a un lugar 

donde se dispondrán. Posteriormente se desinstalará el marco, eliminando también todos los elementos 

de fijación (tornillos, anclas, silicón, etc.). En el caso de las puertas, primero se desinstalarán las hojas 

para luego retirar el marco y todos los elementos de fijación.  

Durante el procedimiento del desmonte se deberá considerar la incorporación de algún material protector 

ante eventualidades climáticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser móviles e 

incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y exterior y 

así evitar daños y contratiempos de obra. 

 

01.02- RETIRO DE ARTEFACTOS 

Se procederá a retirar los artefactos existentes en el núcleo sanitario, indicados en planos y por 

inspección de obra, a fin de remplazarlo por unos nuevos. 

Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos retiro de elementos existentes. 

El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle 

con seguridad para el personal obrero.  

 

01.03- OBRADOR 

El recinto de las obras u obrador deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de 

entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de 

ellos ingresarán personal y materiales a la obra.  

La Planificación del obrador estará a disposición de los medios físicos necesarios para realizar una obra 

de forma tal de optimizar su utilización. 

Esta disposición comprende los espacios necesarios para el movimiento de los materiales, equipos y de 

la mano de obra en todas las fases desde la entrada hasta la salida del obrador, inclusive elementos, 

actividades o servicios auxiliares y teniendo en cuenta en forma muy especial los elementos trasladados. 

La distribución en el sitio de obra debe alcanzar que el área de trabajo y la disposición de los equipos 

sea óptima logrando la mayor operación para la cual fue destinado, con seguridad para el personal y los 

elementos. 
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01.04- CARTEL DE OBRA (9m2) 

Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la 

inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 

sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 

seguridad de las personas. 

 

01.05- DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA 

Se procederá a demoler la mampostería en las aulas de Planta baja de ladrillos huecos, indicadas en 

plano y por la inspección, donde el Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, 

transporte y los servicios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo 

de paredes, sean estas de ladrillo de cerámico, de bloques de concreto u otras; y a las cuales se les 

haya dado acabados de repello, afinado, enchapes, etc. 

El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad 

se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los 

andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad, 

además deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 

 

01.06- EXTRACCIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA COMPLETA EN PATIO 

Los trabajos comprenden el desmantelamiento de la totalidad de la cubierta de chapa existente en el 

patio (incluyendo su estructura) según indicaciones en planos y de la Inspección de Obra. 

Al efectuar estos trabajos, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias a los efectos de evitar 

daños a las estructuras adyacentes, sean éstas de superficie, aéreas o subterráneas, que deban 

conservarse, debiendo reparar a su exclusivo cargo los daños que eventualmente pudieran producirse a 

las mismas. No podrá iniciarse la demolición de la estructura sin autorización de la Inspección de la obra, 

indicando el método y el equipo que empleará en la ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar. 

Esta autorización no eximirá al C+ontratista de su total responsabilidad respecto a la correcta ejecución 

de los trabajos. 

 

01.07 PICADO Y RETIRO DE PISOS 

Se procederá con el picado de los pisos de todos los locales en planta baja, donde el Contratista 

proporcionará la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo de los escombros que se acumulen producto 

del trabajo realizado. 

El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad 

se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los 

andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad en 

altura, además deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 

 

 

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE SUELO 
GENERALIDADES:  

Estos trabajos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos indicados en los 

respectivos planos de proyecto, y el trazado y la realización de todas las excavaciones necesarias para 

la construcción de la obra. 

Asimismo incluye el retiro y transporte  de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria 

para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotes que puedan 

requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén específicamente 

mencionados, son necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin. 

El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores del piso interiores y exteriores de acuerdo 

con los planos, que está obligado a verificar y los datos que resulten del Ensayo de Suelos. 

 

Enumeración de los trabajos:  

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su 

aprobación, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describirá los criterios a seguir 

durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 

excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de especificaciones. 
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La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los 

niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El movimiento de tierra 

y nivelación se extenderá en todo el terreno disponible para la realización de las obras. 

 

02.01- EXCAVACIÓN MANUAL 

Este ítem abarca las excavaciones necesarias para la realización de los trabajos de la obra de referencia 

siendo cuidadosamente ejecutados. Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado 

y mediante el empleo de cualquier equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del 

trabajo. Durante el curso de las excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para 

desagotar los sitios de excavación de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poseadas, 

aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 

estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 

Las zanjas para vigas porta muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 

contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 

iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado y aprobado su fondo por la Inspección. 

El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido. 

Utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 

Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 

 

 

CAPITULO 3 - ESTRUCTURA RESISTENTE 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras 

de hormigón simple y armado.  

 

El Contratista tendrá a su cargo:  

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de 

servicio y encofrados.  

 La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.  

 El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias 

para la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  

 Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y verificaciones 

de la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal.  

 También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse específicamente 

estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta 

circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda 

explicitado que este rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el 

objeto final de los trabajos. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente 

especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales 

componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en: 

Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de 

producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificación y en los 

Documentos del Proyecto.  

Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales 

componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y 

valorar su aptitud. 
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Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de 

producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los 

controles de producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad 

establecidos para el hormigón y sus materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control 

de Producción y el Control de Recepción de los hormigones y de todos sus materiales componentes, 

antes y durante el empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión 

correspondiente en sus costos. Los controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.  

Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto 

en la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45 

días antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 

introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que el lo le otorgue 

derecho al Contratista a reclamo alguno.  

 

b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del 

hormigón en estado fresco y endurecido.  

 

c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales 

 

Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia 

técnica y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La 

Inspección de Obra, para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La 

Inspección de Obra el derecho de rechazar a aquéllos que por sus antecedentes, equipamiento u otras 

razones no estén a la altura de la obra, a sólo criterio de la Inspección de Obra, siendo en este punto la 

decisión inapelable. 

 

El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, 

que necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración 

de la Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de 

Aceptación del hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados 

de los ensayos y documentos que forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor. 

 

El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos 

establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones 

Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes, 

tendrán preeminencia sobre aquél. 
 

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo 

correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los 

cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de 

todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con 

las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá 

presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema 

Estructural propuesto a ejecutar. 

Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y 

de replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de 

doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y/o los tiempos de ejecución de las tareas, etc. 

 

03.01- PLATEA DE FUNDACION SEGÚN CÁLCULO (E: 30 M) 

En la P. baja (incluye rampa), y luego del picado del piso, según planos e indicación de la inspección, 

sobre un film de polietileno de 200 micrones (como mínimo) se ejecutará una platea de hormigón armado 

nervurada de 30 cm de espesor con nervios de 30 a 40 centímetros de altura y de 20 a 30 cm ancho 

donde apoyarán los muros. Se debe respetar un recubrimiento mínimo de las armaduras de 2,5 

centímetros. Las medidas serán verificadas en obra, con aprobación de la Inspección. 

En todo el perímetro de la construcción nueva se realizarán vigas de encadenado apropiadas para 

sostener la losa de viguetas de hormigón. 
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Los espesores y las cuantías de acero serán las emanadas del cálculo realizado por la empresa 

contratista.  

Las medidas serán verificadas en obra, con aprobación de la Inspección. 

 

03.02 - VIGAS DE FUNDACIÓN 

Las vigas de fundación se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 

partida con mezcla: 1:3:3. 

La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  

Armadura principal  2 Ø 10 

Perchas  2 Ø 6 

Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8 de la altura 

Armadura intermedia  1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm 

El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 

Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 

colocarse armaduras de refuerzo. Su colocación se realizará en todo el perímetro de la edificación y en 

paredes que reciban cargas. 

Se fundará con viga de fundación de 0,20m que una las líneas de columnas y por encima una platea con 

dimensión mínima de 0,25m como se detalla en la presentación. 

Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm. 

Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción y bajo mamposterías que así lo 

necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 

partida con mezcla: 1:3:3. Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las 

columnas. 

 

03.03- ESCALERA 

Se ejecutarán losas de hormigón armado de 15 cm, vigas y columnas según planos. Los niveles q se 

consideran en los planos corresponden al NTP en planta baja, ± 0.00, debiendo el contratista realizar los 

movimientos de suelo necesarios a fin de alcanzar los niveles definitivos del proyecto. 

 

03.04- VIGAS CUANTÍA 180 KG/M3  

Se realizarán en las aulas, núcleo sanitario y preceptoria del 1er. piso, según indicación en planos y de 

la inspección de obra se ejecutarán columnas de hormigón armado cuyas dimensiones serán las que 

surjan del cálculo. Considerando que la sección mínima por reglamento se de 20 X 25cm y las armaduras 

mínimas son: armadura principal 2Ø10, Perchas 2Ø8, Estribos Ø 6 cada 20cm. La empresa deberá 

presentar cálculo de estructura, el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 

 

03.05- COLUMNAS CUANTIA 85Kg/m3 

Serán las que surgen del cálculo. Dimensiones mínimas de columnas de hormigón armado de 

0.20x0.20m  con armadura de 4 hierros de Ø 12 con estribos de hierro de Ø 6 cada 15 cm. La empresa 

deberá presentar cálculo de estructura,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 

 

03.06- LOSA CERAMICA (INCLUYE CAPA DE COMPRESIÓN) - VIGUETAS SIMPLES 

Se ejecutará la losa de ladrillos cerámicos y viguetas pre moldeadas en el sector correspondiente a la 

llegada de la escalera nueva en la P. Alta, según indicación en planos y por la inspección de obra. 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las  

previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas 

en 

la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 

deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 

debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la 

Inspección con la debida antelación. 
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Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados, es por este motivo que la 

empresa deberá presentar cálculo de estructura, el cual será aprobado por la inspección antes de su 

realización. 

 

 

CAPITULO 4 - MAMPOSTERIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 

muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo 

necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.  

PRECAUCIONES  

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 

hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 

mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la 

temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas 

cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará 

mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites 

indicados precedentemente.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo 

indicación en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán 

asentarse determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final 

en el muro mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después 

de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y 

otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero 

de cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros 

elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el 

trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 

realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  

Albañilería de ladrillos de elevación 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 

entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 

33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción 

con el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 

ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 

con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte 

de su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la 

pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 

cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 

albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán 

asimismo con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no 

lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
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Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme 

de 15 mm y estar rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 

Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 

"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine 

la Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables 

entre 8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con 

sellador al tono de las juntas.  

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 

espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 

presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 

diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 
 

 

04.01- LADRILLOS CERÁMICOS 18X18X33 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico portante de 18x18x33 cm como división exterior 

correspondientes a según lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspección. 

Llevarán a  partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos 

hierros  ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Todas las medidas serán verificadas en obra.  

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 

metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de 

las columnas.  

 

04.02- LADRILLO CERÁMICO 12X18X33. 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 12x18x33 cm como muros interiores de control, 

dirección, cocina, sanitarios, aulas y preceptoria, según lo indicado en planos, y lo indicado por la 

Inspección. - Todas las medidas serán verificadas en obra. - Llevarán a partir del nivel del piso, a cada 

metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de 

gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 

metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de 

las columnas.  

 

TABIQUES 

 

04.03- PLACA SUPERBOARD 2.40X1.20 6MM CEMENTICIA EXTERIOR 

Se utilizara como revestimiento exterior en la Fachada ubicada sobre la calle Pje. Uspallata 1461, según 

lo indicado en planos y por la inspección de obra. Las placas deberán ser de cemento altamente 

resistentes a la intemperie y al impacto. 

Traslado y manipuleo: 

El transporte manual de las placas se realizará en forma vertical sujetándolas por dos operarios 

aproximadamente a 0,60m del extremo de estas. No se deberá transportar de plano. 

La estiba se realizara en lugares cubiertos apilándolos a un máximo de cuatro pallets, asimismo se 

deberán proteger los bordes y esquinas de golpes. 

 

04.04-TABIQUE MÓDULO SANITARIO BASE MDF 25MM ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMÍNICO. 

Se ejecutarán los tabiques divisorios de los retretes en los baños de alumnos y alumnas, según planos e 

indicaciones de la inspección, los mismos se construirán con placas base MDF de 25 mm, poseerán 

tapacantos (bastidor) de perfil de aluminio anodizado o lacado color blanco de 45mm x 25mm., bisagras 

de aluminio anodizado natural o lacado blanco negro, herraje de cierre tipo libre-ocupado acerado, 

zócalos de acero inoxidable y travesaño de aluminio sin vinculación a cielorraso. Altura superior h=1,40 

mts. 

Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección. 
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CAPITULO 5 - CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotadas 

hidrófugas de la obra.  

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y 

Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en 

peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo 

serán almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentará certificación 

de calidad y se extraerán muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se 

entregarán en obra y se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su 

protección. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos 

primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas, 

respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de 

aplicación:  

 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y 

humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación 

de las capas aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de Obra. 

 

05.01 – AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS  

Se realizará sobre todos los revestimientos a incorporar en locales húmedos de la planta alta, se 

consideraran aquellos sectores donde por la disposición y servicio de los mismos requieran azotado 

hidrófugo desde el nivel de zócalos hasta una altura de  2.00mts en caso de baño de discapacitado y 

cocina y de 1.20 en sanitarios de aulas. 

 

05.02 –VERTICAL SOBRE MUROS  

Se realizará sobre todos los muros exteriores perimetrales de la construcción  empalmado con el cajón 

hidrófugo desde nivel de contrapiso hasta la altura de las vigas aéreas. 

 

CAPITULO 6 - REVOQUES 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o 

no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate 

de paramentos interiores o exteriores. 

 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 

del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 

adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que 

no se hayan asentado perfectamente. 

 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 

defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los 

cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de 

las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por 

parte del Contratista. 



 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 

51 

 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 

2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro 

como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba 

fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún 

paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. 

Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se 

terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 

ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 

mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 

profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 

2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada 

por la Inspección. 

 

Antes de proceder a la ejecución de los revoques se procederá a la verificación del perfecto aplomado de 

los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, 

debiendo el Contratista corregir las deficiencias observadas. 

 

Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de perfiles metálicos o chapas galvanizadas 

de 2 m de altura. 

 

Se cuidará especialmente la ejecución de los revoques al nivel de los zócalos para que al ser aplicados 

éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

 

La Inspección de Obra podrá exigir la demolición de los retoques o remiendos que no presenten una 

terminación adecuada. 

 

REPARACIÓN DE REVOQUES 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo, 

hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego 

se humedecerá el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 

 

06.01- GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR 

El mismo se realizará en las caras interiores de los muro de la dirección, aulas, Sum, preceptoria y 

circulaciones, desde nivel de la cara superior del contrapiso hasta la altura máxima que alcance el muro 

en el local. El espesor mínimo del revoque grueso será de 15 mm en toda su superficie. El mortero 

utilizado para realizar del revoque será un mortero de cemento MHR ¼:1:3 (Cemento, Cal hidráulica y 

Arena). 

Antes del fraguado se llanará toda la superficie para mejorar la adherencia del revoque fino. 
 

06.02- GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR 

El mismo se realizará en las caras exteriores de los muro de las aulas, secretaria y sectores ubicados en 

la planta alta. Desde nivel de la cara superior del contrapiso hasta la altura máxima que alcance el muro 

en el local. El espesor mínimo del revoque grueso será de 15 mm en toda su superficie. El mortero 

utilizado para realizar del revoque será un mortero de cemento MHR ¼:1:3 (Cemento, Cal hidráulica y 

Arena mediana). 

 

06.03- FINO AL FIELTRO INTERIOR  

El mismo se realizará en las caras interiores de los muro de la dirección, aulas, Sum, preceptoria y 

circulaciones, desde nivel de la cara superior del contrapiso hasta la altura máxima que alcance el muro 

en el local. El espesor mínimo del revoque fino será de 5 mm en toda su superficie. El mortero utilizado 

para realizar del revoque será un mortero de cemento MAR 1/8:1:3 (Cemento, Cal aérea y Arena fina). 

Antes del fraguado se fratasará y se pasará el fieltro húmedo en toda la superficie para lograr un 

acabado prolijo y regular. 
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06.04- FINO AL FIELTRO EXTERIOR  

El mismo se realizará en las caras exteriores de los muro de la dirección, aulas, Sum, preceptoria y 

circulaciones, desde nivel de la cara superior del contrapiso hasta la altura máxima que alcance el muro 

en el local. El espesor mínimo del revoque fino será de 5 mm en toda su superficie. El mortero utilizado 

para realizar del revoque será un mortero de cemento MAR 1/8:1:3 (Cemento, Cal aérea y Arena fina). 

Antes del fraguado se fratasará y se pasará el fieltro húmedo en toda la superficie para lograr un 

acabado prolijo y regular. 

CAPITULO 7- CUBIERTAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 

estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los 

trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.  

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el 

Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.  

Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás elementos que 

forman la cubierta.  

La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, 

resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección. 
 

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS  

Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las 

chapas tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas 

donde fuera necesario el corte para su terminación). 

La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso alguno. 

Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y 

arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la 

chapa será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 

La pendiente mínima de la cubierta será del 10%. 

Por debajo de la cubierta se colocara una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft 

plastificado, espesor 35mm. 

 

ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS 

La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán terminados 

con dos manos de sintético. 

Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 

No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por 

otra parte el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran 

verificarse, tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. 

Además el contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, 

horizontales y de succión por la acción del viento. 

 

UNIONES 

Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La 

inspección de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de 

verificación de resistencia de las uniones. 

 

BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS 

El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete 

de carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible 

embebida en asfalto. 

 

ZINGUERÍA Y CANALETAS  
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Se colocara zinguería  de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se 

colocaran canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán de chapa 

galvanizada n° 25.      

 

07.01- CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 100X45X13X2 MM 

(LUCES HASTA 4 M), LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.   

El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa aluminizada cincalum nº 25 s/estructura 

metálica perfil c 100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m) con lana de vidrio con foil de aluminio en planta alta. 

Incluye el alero. Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la 

cubierta de chapa nueva incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de 

los materiales, fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), techo de chapas metálicas 

incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario para la 

completa terminación de la cubierta, esté o no descripto. 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

 

07.02- CHAPA POLICARBONATO S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 100X45X13X2 MM (LUCES 

HASTA 4 M), LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.   

El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa  policarbonato s/estructura metálica perfil c 

100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m) con lana de vidrio con foil de aluminio en planta alta. Incluye el alero. 

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta de chapa 

nueva incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, 

fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), techo de chapas metálicas incluyendo los 

elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario para la completa terminación 

de la cubierta, esté o no descripto. 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

 

Zingueria 

 

07.03- CANALETA ESTÁNDAR H°G° Nº 25 (DESARROLLO 0,33 M) 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

Los elementos de zinguerías serán canaletas estándar de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25 

(desarrollo 0.33m) 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

 

07.04- BABETA DE DILATACIÓN Hº Gº CHAPA Nº 25 (DESARROLLO 0,16) 

En los perímetros  del techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº N°25 (desarrollo 0,16m) 

empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta 

 

 

CAPITULO 8 – CIELORRASOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 

transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de 

roca de yeso.  
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GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales 

y procedimientos para la realización de los trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 

placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el 

aislamiento acústico de los paneles 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 

absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 

excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 

hasta proceder a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos 

que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su 

textura. 

PRECAUCIONES  

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de 

salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los 

planos.  

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 

metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Cielorrasos de placas de roca de yeso  

Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como 

montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, 

terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de 

expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.  

La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas 

roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal.  

Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los 

tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de 

los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa 

de 5 cm de ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, 

para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia 

junta. Se efectuará el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de 

paramentos, llevarán buña. 

 

Tabiques de placas de roca de yeso  

 

Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada 

lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en 

planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se 

especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los 

tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado salvo que se indique lo 

contrario en la documentación adjunta. 
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08.01-CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. ESTRUCTURA CON BASTIDOR DE ALUMINIO. 

PLACAS TEXTURADAS 0.60X0.60m 

Se realizará en los sectores indicados en plano e inspección de todas las plantas nuevas construidas. 

Estará compuesto por placas ignifugas de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. de espesor 

con estructura soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas serán de de 2.60 en locales 

húmedos y 2.80m en el resto de los locales.   

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. - Las medidas serán 

verificadas en obra. 

 

08.02- YESO APLICADO BAJO LOSA 

Se aplicará a la cara inferior de la losa (en el sector del SUM) para nivelar, un grueso a la cal con 

mezcla: 1:4, efectuándose finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De 

espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar artefactos. 

El cielorraso será completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco 

uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y con 

vigas una moldura recta de 3x3cm. 

 

CAPITULO 9- REVESTIMIENTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 

revestimientos húmedos.  

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones 

especiales, así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del 

revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las 

muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como 

elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá 

exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, 

resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 

claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

 

El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas 

de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

 

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 

admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras. 

 

PRECAUCIONES  

Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 

fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.  

 

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán 

en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.  
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Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.  

 

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará 

partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 

pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, 

a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 

 

También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento 

de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.  

 

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 

toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 

  

MATERIALES  

Los revestimientos a emplearse serán:  

 

a) Cerámicos esmaltados 30 x 30 cm 

Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 

envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 

 

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 

incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  

 

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 

enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la 

coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 

impermeable y una capa de revoque grueso. 

 

Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 

revestimientos.  

 

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 

eliminando todo resto de pastina excedente. 

 

 

09.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO TIPO SAN 

LORENZO 30X30  CM EN SANITARIOS H=2,00M 

Se proveerá y colocará en áreas de sanitarios, indicadas en planos y por inspección de obra, hasta una 

altura de 2.00m  

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 

de primera calidad. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 

horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 

de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en 

hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 

mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

 

09.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO TIPO SAN 

LORENZO 30X30  CM EN COCINA  H=0,60M S/MESADA. 

Se proveerá y colocará en la cocina, indicadas en planos y por inspección de obra, hasta una altura de 

0.60m s/mesada.  
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Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 

de primera calidad. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 

horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 

de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en 

hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 

mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

 

09.03- PROVISION Y COLCACION DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO 

METÁLICO EN BAÑOS Y COCINA 

Se proveerán y colocarán en núcleos sanitarios y cocina, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 mm de 

altura según detalles de baños y especificaciones de la inspección de obra. La empresa deberá 

presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocación.   

 

09.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE 

ALUMINIO TIPO A-TRIM EN COCINA Y BAÑOS 

Se proveerá y colocará en los sectores de cocina y baños según planos y por inspección de obra. Las 

aristas verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 

aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 

mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación 

 

CAPITULO 10- CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en 

planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados 

y los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- 

densidades indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles 

necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en 

los planos. 

 

PRECAUCIONES 

Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 

dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" 

x la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los 

que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las 

dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se 

realizarán juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones 

de planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 

25,00m2 se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las 

indicaciones de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar 

previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias 

y salientes. Se efectuarán puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y 

plastificantes.  

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 

inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  

En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 

especiales, etc.  

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 

malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En 

estos casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  

En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas 

de espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los 
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niveles indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q 

quedará incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de 

los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a 

circulación de personas y/o equipos. 

 

 

10.01- CONTRAPISO ESP: 12 CM (CON BARRERA DE VAPOR: FILM DE POLIETILENO-200 

MICRONES) 

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm, sobre la losa existente. de espesor de hormigón 

pobre 1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües, en los sectores 

indicados en planos y por inspección de obra. Sobre este se realizará una carpeta de nivelación de 

espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 

elastoplástico, de marca reconocida. Deberá estar en perfecta concordancia con el resto de los locales. 

 

10.02- CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM BAJO PISO 

Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo piso, en 

todos los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por 

mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 

elastoplástico, de marca reconocida. 

10.03 – PORCELANATO PULIDO 50x50 CM 

Se proveerá y colocará piso de porcelanato en el núcleo sanitario, aulas, cocina, oficinas  y  sectores que 

se indiquen en los planos o que indique la inspección. Las piezas a utilizar serán de alto tránsito y de 

primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. - Las medidas serán 

verificadas en obra. 

 

10.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO PORCELANATO -  IDEM SOLADO  

Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad 

en todos el perímetro del local.  

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 

medidas uniformes. 

 

10.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS GRANÍTICAS PARA EXTERIOR 40X40CM  

Se proveerá y colocará piso de baldosa calcárea, en los sectores de los patios. Las piezas a utilizar 

serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 

medidas uniformes. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 

verificadas en obra. 

 

10.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO GRANÍTICO  -  IDEM SOLADO  

Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad 

en todos el perímetros del patio.  

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 

medidas uniformes. 

 

10.07 –PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE CAUCHO GOMA, INCLUYE CONTRAPISO (PATIO 

DE JUEGOS)  

Se proveerá y colocará piso de caucho de goma, el cual incluye su correspondiente contrapiso, en el 

sector de patio de juegos. El contratista proveerá todos los elementos necesarios para su correcta 

ejecución, encastrado y acabado prolijo. Las piezas serán de la mejor calidad en el mercado y serán 

aprobadas por la inspección de obra. 
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10.08 -CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA 

Se procederán a colocar las cintas antideslizantes autoadhesivas sobre el borde de cada escalón de 

todas las escaleras correspondientes, indicadas según inspección de obra, para cerciorar la seguridad 

del paso de los usuarios. 

 

10.09 -NARIZ CANTONERA METALICA PARA ESCALERA  

Se procederá a colocar una nariz cantonera metálica en cada escalón de todas las escaleras 

correspondientes, indicadas según inspección de obra. 

 

CAPITULO 11- PINTURA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para 

la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización 

de las obras.  

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de 

albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones 

de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas.  

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que, aunque no estén 

expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de 

protección, higiene y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 

perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones 

del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin 

que este constituya trabajo adicional.  

 

11.01- MUROS INTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar los muros interiores de aulas nuevas y sectores indicados según corresponda en 

planos y por la inspección de obra. 

El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 

según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, 

hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de 

dilución según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por 

litro y por mano. 

11.02 – FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS (H: 1,60) 

Se procederá a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.60 m. en todos los sectores del edificio, 

exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y donde la inspección lo considere necesario. El 

color será definido por la Inspección de Obra. 

Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez 

seco, quede mate. 

Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 

como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, 

entre mano y mano. 

 

11.03- MUROS EXTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar con látex para exteriores, en los sectores indicados en planos según corresponda 

y según inspección de obra, previa preparación de la superf.: 1 mano enduido + fijador.  

 

11.04 – CARPINTERÍA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO 

Se procederá a pintar con esmalte sintético, o barniz,  antióxido, según corresponda, la totalidad de 

marcos y hojas de las carpinterías, y donde la inspección lo considere necesario. Color a definir. 
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CAPITULO 12- CARPINTERIAS 

 
PUERTAS 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 

Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 

necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías 

metálicas en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de 

conjunto y de detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las 

tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta 

funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre 

perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, 

elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e 

ignífugas, etc. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. 

 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados 

completos, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, 

marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la 

instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo 

previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de 

Obra. El Contratista deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a 

utilizar, tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y 

resistencias a la acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se 

realizarán en laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la 

devolución de las aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias 

establecidas en el presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también 

de los daños y perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario 

efectuar ensayos de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin 

embargo, será obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 

6 (seis) unidades seleccionadas al azar por la Inspección de Obra. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 

deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 

incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 

contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos 

como madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que 

provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán 

almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 

 

PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 

componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas 
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dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo 

indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 

 

 

CONTROL DE OBRA  

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 

devolución a taller para su corrección. 

 

MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 

mercado.  

Acero inoxidable  

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 

pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se 

soldarán en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según 

normas AWS.  

 

 

Si por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegarán con Araldit AW 

106 o equivalente.  

Chapas y perfiles de acero  

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 

irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 

responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de 

acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.  

Selladores 

Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a 

través de efectivas aplicaciones.  

Herrajes  

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos 

y/o planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y 

movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 

Soldaduras  

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la 

norma DIN 4100, ó AWS. 

Terminación superficial del acero  

Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  

a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas, 

para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  

Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  

1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  

2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión 

mecánica o aplicación de removedor.  

3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 

4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 

lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  

5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 

resultado final cubra los puntos antedichos.  

b) Pintado:  

1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy 

altos sólidos.  

2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 

 

Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 

soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y 

las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

Cristales  
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Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 

viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones 

y factores de seguridad del fabricante.  

Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y 

contracción de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, 

pandeos de las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, 

etc. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  

Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 

frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 

escuadras en las columnas.  

Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 

encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 

soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de 

soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles 

a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo 

corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que 

las carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo 

las carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo 

el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 

perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.  

Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para 

mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez 

colocados  

y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados 

con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 

Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 

planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 

marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. 

Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación 

pertinente. 

 

Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 

resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 

 

De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. 

Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 

procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su 

aspecto físico, como en su condición de inoxidable. 

 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 

posición indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 

vertical y horizontal, establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 

la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 

dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco 

alguno entre el marco y el hormigón.  

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 

colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
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PUERTAS 

 

12.01- P01 - PROVISION Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS DE VIDRIO CON 

MARCO DE CHAPA BWG18 (1,60X2, 80M). INCLUYE HERRAJES 

Se proveerán y colocarán una (1) puerta en el sector de acceso al edificio según planos e indicaciones 

de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.02- P02 - PROVISIÓN Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18 

(0,90 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES. 

Se proveerán y colocarán tres (3) puertas  en los accesos a cocina, administración y baño  según planos 

e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.03- P03 - PROVISIÓN Y COLOCACION PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/ 

VISOR DE VIDRIO, CON MARCO DE CHAPA BWG18 (1,00 X 2,05M), INYECTADA CON 

POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES. 

Se proveerán y colocarán tres (3) puertas en los accesos a las aulas, según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.04- P04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM Y 

PLACA MELAMINA (0,7X1,50M) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO.  

Se proveerán y colocarán seis (6) puertas en los retretes, según planos e indicaciones de la inspección 

de obra.  

Cerrojo: libre/ocupado, de simple accionamiento que permita ser abierto con una simple moneda en caso 

de fuerza mayor. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.05- P05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ABRIR  DE CHAPA C/ VISOR DE 

VIDRIO, CON MARCO DE CHAPA BWG18 (1,60 X 2,05M), INYECTADA CON POLIURETANO. 

INCLUYE HERRAJES. 

Se proveerá y colocará una (1) puerta en la salida al patio del establecimiento, según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.06- P06 - PROVISIÓN Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE CHAPA, CON MARCO DE 

CHAPA BWG18 (0,80 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES. 

Se proveerá y colocará una (1) puerta en el acceso a la preceptoria, según  planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.07- P07 - PROVISIÓN Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE CHAPA, CON MARCO DE 

CHAPA BWG18 (0,70 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES. 

Se proveerá y colocará una (1) puerta en el acceso al baño ubicado en planta alta, según  planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

VENTANAS 

Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros 

ni sopladuras y perfectamente rectos. 

El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados 

por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de 

conformidad con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a 

las líneas de producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal 

disponibles al momento de ejecución de las obras. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 

necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías 

de aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos 

de conjunto y de detalles y estas especificaciones técnicas.  

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos 

indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos 

estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 

perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, 

grampas, etc. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 

procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 

Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para 

verificar se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada 

por la Inspección de Obra. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante 

su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, 

burletes, sellado y colocación. 

 

12.08- V01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 

COLOR BLANCO (1,60X1,40M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

Se proveerán y colocarán tres (3) ventanas en el sector de las aulas y sectores indicados según plano y 

por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.09- V02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE MAS 

2 PAÑOS FIJOS  COLOR BLANCO (1,00X2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA. 

Se proveerán y colocarán cuatro (4) ventanas en el sector de las aulas, preceptoria indicadas según 

plano e inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.10-  V03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE 

MAS 2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (0,50X2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

Se proveerán y colocarán tres (3) ventanas en el sector de las aulas,  sectores indicados según plano y 

por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.11-  V04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO PAÑO FIJO 

Se proveerán y colocarán una (1) ventana en el sector del núcleo de escaleras,  sectores indicados 

según plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.12-  V05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 

COLOR BLANCO (1,60X0,60M) 

Se proveerán y colocarán cuatro (4) ventana en el sector de aulas en planta baja,  sectores indicados 

según plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

HERRERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 

provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y 

acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se 
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consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la 

perfecta funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, 

grampas, elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc.  

 

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 

tratamientos superficiales. 

 

Inspecciones 

 La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 

desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la 

ejecución de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la 

inspección completa de ellas.   

Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y 

órdenes impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y 

aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido.   

Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los 

elementos componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 

 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal 

manera de asegurar su correcta conservación.  

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 

deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 

consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

 En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual 

se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 

colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.  

Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 

contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 

anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 

permanencia en obra dilatada.  

 

 

PRECAUCIONES 

Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 

componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 

replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

 

MATERIALES  

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 

mercado. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 

Ingletes y soldaduras 

Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de 

las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el 

interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no 

permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a 

guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las 

soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En 

caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se 

efectuarán soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y 

posteriormente desbastadas al ras. 

 

De los movimientos  
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Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable 

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 

garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en 

su condición de inoxidable. 

 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado 

y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.  

Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 

posición indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos 

vertical y horizontal, establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. 

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 

la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de 

Obra de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 

12.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN CARPINTERIAS EXTERIORES CON 

HERRERÍA MODELO TIPO TECNO TDL  

Esta protección se colocará en todas las ventanas exteriores y sectores de patio principal. Estará 

constituida por herrería tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla.  

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 

Inspección. 

 

12.14- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA EXTERIOR METÁLICA ACCESO EDIFICIO CON 

SIMPLE PUERTA  CON HERRERÍA MODELO TIPO TECNO TDL  

Esta reja se colocará en el acceso al edificio. Estará constituida por herrería tipo Techno TDL trama de 

planchuela y varilla.  

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 

Inspección. 

 

12.15 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE CONDENSADORES DE A°A° 

S/FACHADA INCLUYE ARMAZON, FIJACIONES Y PINTURA 

Esta protección se colocará en los condensadores del A°A° de todo el edificio. Deberá ser de chapa tipo 

“cosmo” decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus fijaciones correspondientes, 

incluye pintura. 

La contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación 

 

12.16- PROTECTOR C/MALLA DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL (PROTECCIONES 

MECÁNICAS PARA ESTUFAS EN AULAS) 

Esta protección se colocará en todas las estufas, tanto en el exterior como en el interior, según la 

normativa vigente. Estará constituida por mallas de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a 

bastidor de perfiles de hierro "L" y "T" de 25,4 x 3,2mm,y planchuela L. La empresa contratista deberá 

presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación.  

 

CAPITULO 13 – VIDRIOS 

13.01 – ESPEJO FLOAT 6 MM   

En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta 

calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa de 

protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias químicas, 

espesor 6 mm. Su diseño será presentado por la empresa y aprobado por la inspección de obra. Las 

medidas serán verificadas en obra 
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CAPITULO 14- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 

sistemas termomecánicos. 

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el 

motor o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina 

como seguridad para mantenimiento.  

Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de 

las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 

aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean 

necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al 

servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  

Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 

energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 

eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 

componen la Instalación Termomecánica.  

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 

fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  

La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 

contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios 

para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos 

los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de 

funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  

Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 

respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 

mayor a 0,85.  

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que 

ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra 

no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en 

perfecto estado de funcionamiento y aspecto.  

 

TRABAJOS RELACIONADOS 

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 

secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de 

la presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 

Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 

falta de las mismas 

 

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 

Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido 

por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 

someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los 

elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y 

no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.  

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 

como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados 

como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y 

sirvan de punto de referencia.  

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por 

la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 

requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 
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ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 

protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en 

locales cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección 

de Obra para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El 

almacenamiento se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual 

de Calidad de la Obra, de aplicación al rubro. 

 

CONDICIONES DE DISEÑO  

Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 

(National Electrical Code). 

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales 

a las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 

 

14.01- REVISIÓN Y PROLONGACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE 

Se deberá realizar la revisión de todo el tendido eléctrico existente para luego hacer la prolongación a 

las áreas nuevas, verificando cargas, debiendo ser certificado por un matriculado. El contratista deberá 

proveer todos los elementos, herramientas, mano de obra necesarios para su correcta ejecución, 

cumpliendo la normativa correspondiente. 

 

14.02- PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA BOCAS INTERIOR Y 

EXTERIOR. INCLUYE INCIDENCIA DE TABLERO PRINCIPAL (1) Y TABLERO MÁS SECCIONALES 

(2) + TENDIDO DE CABLES.  

Se realizará todo el tendido de cables hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribución 

interna, según demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. El mismo será 

con cañerías de hierro galvanizado como también sus diferentes elementos y acoples. 

 Asimismo, El contratista deberá proveer y colocar el Tablero seccional, estos tableros estarán 

sectorizados por área y función, serán 2 en la configuración general, pudiendo incrementarse según la 

demanda que surja de cálculo de tensión eléctrica total. Se colocará según planos y su tipo y material 

serán de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero general y 

seccional (independiente de dicha instalación). 

 

14.03- PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA CANALIZACION Y DRENAJE. 

TENDIDO Y BOCA.  

Se proveerán y colocarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de 

equipamiento termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas y teclas que 

fueren necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en 

vigencia para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no 

afecte al interior de local. 

 

14.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS A: ARAÑA ILUMINACIÓN – SUM 

SEGÚN DETALLE 

Se proveerán y colocarán en el sector del SUM, según se indica en plano de instalaciones y según la 

inspección de obra. 

 

14.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS B: BAÑADOR LED 220 V 

APLIQUE PLAFON EXTERIOR 

Se proveerá y colocará en el sector de la fachada, según se indica en plano de instalaciones y según la 

inspección de obra. 

 

14.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS D: REFLECTORES LED 100W - 

PATIO/PLAYON DEPORTIVO 

Se proveerán y colocarán en el sector del patio, según se indica en plano de instalaciones y según la 

inspección de obra. 
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14.07- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: ARTEFACTO LED 

CUADRADO 600X600MM  

Se proveerán y colocarán en los sectores de Aulas, Administración, Cocina, Preceptoria, Baños y 

circulación, según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. 

 

14.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F: COLGANTE GLOBO 15 CM 

TRANSPARENTE MODERNO LUZ LED 60W 

Se proveerán y colocarán en los sectores de la circulación, según se indica en plano de instalaciones y 

según la inspección de obra. 

 

14.09-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIMBRE 

Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el timbre de acceso con su 

instalación y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en 

vigencia. Según indicaciones de la inspección.  

 

14.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO CON UN TELÉFONO 

Se proveerá y colocará un portero eléctrico junto con un teléfono. Se ejecutarán los trabajos necesarios y 

conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de acceso con su instalación y equipo 

correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en vigencia. Según 

indicaciones de la inspección. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su 

colocación para la aprobación de calidad y color. 

 

14.11- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TELÉFONO TERMINAL 

El contratista deberá proveer y colocar un teléfono terminal. Se realizará todo el tendido de cañerías de 

corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribución interna, según 

demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. El mismo será con cañerías de 

hierro galvanizado como así también sus diferentes elementos y acoples. En el supuesto de que esto no 

sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, 

evaluando al final su posible repercusión.  

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de 

calidad y color. 

 

14.12-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUG  

Se proveerán y colocarán en sectores de aulas nuevas, preceptoria, según se indica en plano de 

instalaciones y según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos 

y ejecución de los siguientes trabajos: 

Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 

 

14.13-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUE  

Se proveerán y colocarán en sectores de aulas nuevas, preceptoria, según se indica en plano de 

instalaciones y según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos 

y ejecución de los siguientes trabajos: 

Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 

En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los 

requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 

 

14.14-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ANAFE ELECTRICO A°I° 4 HORNALLAS 

(60CMX60CMX12CM) 6KW/H 

Se proveerá y colocará de anafe eléctrico de a°i° 4 hornallas (60cmx60cmx12cm) 6kw/h, en el sector 

cocina, según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de 

primera marca y el contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 

aprobación de calidad.  

 

14.15-HELADERA 347LTS  

Se proveerá y colocará heladera - 347lts- tipo gafa o similar, en el sector cocina, según se indica en 

plano de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera marca y el contratista 

deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  
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CAPITULO 15- INSTALACIÓN SANITARIA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 

descripción sumaria es la siguiente: 

 

a) Desagües Cloacales 

b) Desagües Pluviales  

c) Provisión de Agua Fría y Caliente.  

d) Artefactos  

 

Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones 

completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que 

componen las obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento 

indicado en los planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como así también, 

aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes 

que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA,  de orden constructivo o las emanadas 

por la inspección de Obra. La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las 

obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo 

alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. 

 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a 

materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por 

problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 

 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 

secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los 

puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto 

no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el 

Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para 

el fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y 

superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de 

comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que 

puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran 

perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de 

falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra 

alguno. 

 

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta 

las omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que 

el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 

 

Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante 

las Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para 

obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solici tados 

permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea 

necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada 

instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 

 

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por 

empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, 

bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a 

cargo del Contratista. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD  
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El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de 

AYSA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 

considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional 

para el Comitente.  

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 

instalaciones. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista 

de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 

inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción 

definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de 

obra descalificada.  

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que 

la instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras 

que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a 

trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una 

presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo.  

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 

proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los 

casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de 

cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.  

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 

eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 

simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello 

demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea 

requerido por la Inspección de Obra.  

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 

limpiados.  

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas; las 

tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse 

pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos 

los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasarán para impedir su adherencia.  

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 

todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma 

práctica. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el "Libro de 

Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el 

correspondiente enterado del Contratista o su representante.  

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 

consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no 

se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 

general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, 

todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 

que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el 

Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, 

hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, 

la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su 

calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, 

material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y 

aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del 
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Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la 

guarda y custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, 

etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá 

en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea. 

 

PRECAUCIONES  

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 

indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 

terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 

correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante 

Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda.  

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la 

inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 

mantenimiento posterior.  

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para 

ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 

solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 

También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la 

entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  

Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias 

en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los 

originados en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.  

El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por 

nota a la oficina de legales del Comitente. 

El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten 

de lo más arriba indicado. 

 

MATERIALES  

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más 

adelante se detallan.  

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso 

de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El 

Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  

Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán 

con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se 

deberá completar antes del inicio de los trabajos. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de 

detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos 

fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el 

Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles 

como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra.  

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda 

tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 

materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida 

antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de 

los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución se 

ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex 

OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se 

condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 

15.01- INSTALACIÓN DE AGUA FRIA TERMOFUSIÓN EN NÚCLEO SANITARIO /FRIA/CALIENTE EN 

COCINA. TENDIDO PRINCIPAL 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría y caliente, 

con el sistema termofusión tipo Acqua System en núcleos sanitarios y cocina. Incluyendo montantes, 

válvulas de retención, y demás componentes.  
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El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

15.02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE RESERVA TRICAPA 1000 LTS. 

El contratista proveerá y colocará 1 tanque de reserva de acero inoxidable de 1000 litros cada uno, serán 

de marca reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo 

dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que 

surjan de la distribución.  

 

15.03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELÉCTRICO DE 50LTS. 

Se proveerá y colocará un termotanque eléctrico de alta recuperación de 50 lts, ubicado en la cocina 

según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. El contratista deberá presentar 

muestra del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  

 

DESAGUES PLUVIALES 
 

15.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA VERTICAL PVC  Ø0,100 

Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida 

en plaza. 

El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

15.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø0,110 

Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida 

en plaza. 

El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

15.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA Y GUARDAGANADO 

Se proveerán y colocarán rejillas y guardaganados según corresponda, para desagües pluviales del 

sector de patios, indicados en planos y por la inspección de obra, pudiendo incrementarse según la 

demanda que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan 

correctamente. 

 

DESAGUES CLOACALES 

 
15.07- CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,063 

La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 

los accesorios serán tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.  

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 
15.08- CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,110 

La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 

los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

15.09- CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 DOBLE CIERRE HERMÉTICO 

Se proveerán y colocarán para desagües pluviales y desagües cloacales, como se encuentra indicado en 

el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de 
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cálculo, y para evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El 

contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 

de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 

el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

Provisión y colocación de artefactos Sanitarios 

 

15.10 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA - A2 PARA 

SANITARIOS ALUMNOS 

El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro con mochila cerámica blanca tipo ferrum bari, 

junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los baños de alumnos y docentes, que se encuentran 

dentro del establecimiento, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá 

presentar muestras previo a su colocación. 

 

15.11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO BABY C/ MOCHILA DE COLGAR BLANCO, 

ASIENTO Y TAPA - A19 

El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro baby con mochila de colgar blanca tipo ferrum 

bari, junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los baños de niños y niñas que se encuentran 

dentro del establecimiento, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá 

presentar muestras previo a su colocación. 

 

15.12 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BACHA Aº Iº Ø 30 CM, INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA 

CROMADA. A3 

El contratista proveerá y colocará bacha A° 1° Ø 30 CM, incluye sopapa y descarga cromada, en los 

sanitarios de alumnos y docentes, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista 

deberá presentar muestras previo a su colocación. 

 

15.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA 59X34 - A6 

El contratista proveerá y colocará pileta de cocina Aº Iº doble bacha 59x34, en el sector de cocina, office, 

y laboratorios, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 

muestras previo a su colocación. 

 

15.14 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA S/MESADA - TIPO ELEFANTE CERAMICA 

MONOCOMANDO 

Se proveerán y colocará grifería tipo elefante cerámica mono comando en cada bacha, ubicadas en los 

sanitarios de niños y niñas en el núcleo sanitario, según indicación en plano y por inspección de obra. 

 El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación. 

 

15.15 - GRIFERÍA COCINA PICO MÓVIL AMBAS AGUAS S/ MESADA P/COCINA - TIPO FV ALLEGRO 

ART. 416/15 – G9 

Se proveerán y colocará grifería cocina pico móvil ambas aguas s/ mesada p/cocina, - tipo fv allegro art. 

416/15 – g9, en mesada de cocina, según indicación en plano y de la inspección. El contratista deberá 

presentar muestras previo a su colocación. 

 

15.16 – LAVATORIO CON COLUMNA – A18 

Se proveerá y colocará 2 (dos) lavatorio con columna, tipo Ferrum o similar, según indicación en plano y 

de la inspección. La empresa deberá presentar muestras previo a su colocación. 

 

ACCESORIOS 

 

15.17 – ACCESORIOS CERÀMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17 

El contratista proveerá y colocará todos los accesorios que resulten de la necesidad de completamiento 

en el total de las instalaciones. 

Se colocarán, en los sanitarios, perchas y portarrollos en los lugares designados por la inspección, serán 

de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijación de los 

mismos.- El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 

MESADAS 
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15.18- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 2 BACHAS SIMPLES EN 

BAÑOS NIÑOS (1,50X0,4M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 

COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA  TIPO MI PILETA ART 452E (2 UNIDADES) 

Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 2 bachas en sanitarios de alumnos 

y alumnas, según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial 

(repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y 

pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá 

al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

 

15.19- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 1 BACHAS SIMPLES EN 

COCINA (3,50X0,6M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, 

FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA   

Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 1 bacha en cocina, según 

indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), 

debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que 

este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al 

contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

 

15.20 ZOCALO DE GRANITO GRIS IDEM MESADA H:7 CM  

Se procederá a colocar zocalo de granito ídem mesada, según indicación de planos. Deberá estar 

garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la 

aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de 

su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 

funcionamiento posterior de la instalación. 

 

CAPITULO 16- AIRES ACONDICIONADOS 

 
16.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 4500 FC INVERTER 

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 3000 FC invertir, en los sectores 

indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 

previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 

materiales necesarios para su colocación. 

 

16.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 2200 FC INVERTER 

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 2200 FC invertir, en los sectores 

indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 

previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 

materiales necesarios para su colocación. 

 

16.03–PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 15000 FC INVERTER 

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 15000 FC invertir, en los sectores 

indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 

previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 

materiales necesarios para su colocación. 

 

CAPITULO 17- INSTALACIÓN DE GAS  
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 

utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.  

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de 

cada llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella 

indique. Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de 

lo diferentes materiales a utilizar en la instalación. 
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ENSAYOS  

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 

Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 

solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas 

pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por 

parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, 

debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.  

Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es 

decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas 

éstas, y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación 

receptora existan tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser 

realizada por el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso 

del gas de suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido.  

Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las 

llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos 

necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de 

presión necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente a través 

de una llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o 

gas inerte, controlando su presión adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas 

inerte hasta alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio 

del tramo. 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja 

transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que 

indica el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo.  

Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al 

exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período 

de ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se 

tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial, 

dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión en el período de ensayo.  

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se 

observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o 

un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.  

Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la 

temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas 

variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, 

aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  

 

Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 

La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización 

color amarillo. 

Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se 

colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 

 

17.01-TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE GAS NATURAL /CABINA DE 

MEDICIÓN 

El contratista deberá realizar los trámites y documentación para la instalación de gas natural/ cabina de 

medición. Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará 

nicho pre moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa pesada. 

Quedará totalmente a cargo de la empresa la realización de trámites y gestión de la nueva conexión de 

red de gas para este proyecto, deberá realizar la petición y realización de todos los trabajos que implique 

efectuar.  

 

17.02 – NICHO MEDIDOR COMPLETO 6 M3/H. INCLUYE GABINETE DE MAMPOSTERÍA, DOBLE 

REGULADOR Y BAY-PASS 

Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará nicho pre 

moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa pesada. 
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17.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CALEFACTOR TIRO BALANCEADO TIPO "CTZ" 6000 KCAL/H  

La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de 6000Kcal de primera calidad, las 

cuales serán colocadas en aulas. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su 

colocación para la aprobación de calidad y color.  

 

CAPITULO 18 -INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 

utilizar para la ejecución de los trabajos de Extinción contra Incendio. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

El Contratista efectuará todas las pruebas de equipos y del sistema necesario, para dejar en perfecto 

estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. Las mismas deberán efectuarse con antelación a 

la Recepción Provisional y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por la N.F.P.A. 

El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las 

pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. 

 

EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)  

En los diferentes planos se indica la cantidad de extintores manuales, que serán ubicados en los 

sectores indicados en los planos de arquitectura, definidos por la Inspección de Obra. Se deberá prever 

el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza fotoluminescente y su tarjeta municipal. 

 

18.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTINTOR ABC DE 5KG  

Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada100 m² de 

superficie cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.  

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Incluye chapa baliza reglam. Incluye 

señalética y luces de emergencia. 

Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 

 

18.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA MATAFUEGOS DE 3.5KG A 5 KG. 

Se colocarán dentro de gabinetes normalizados los cuales se fijarán a la pared con grampas fijadas por 

medio de tacos de PVC y tornillos galvanizados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase  

(ABC) de 5 (cinco) Kg.  

Se ubicarán según los requerimientos de la inspección de obra.  

 

18.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMIA 5 HS INDICADOR 

DE SALIDA / SALIDA EMERGENCIA 

Se proveerán y colocarán luces de emergencia de 20W autonomía 5hs indicador de salida/ salida de 

emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspección. El contratista proveerá todos los 

elementos y materiales necesarios para su ejecución 

 

CAPITULO 19- VARIOS 

 
19.01-LIMPIEZA  DE OBRA 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá diariamente mantener limpio y libre de residuos 

el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, 

y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.  

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 

habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento 

o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y 

solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

 

19.02 – MUEBLE BAJO MESADA CON ESTANTES Y PUERTAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN 

MELAMINA CON BORDES EN ALUMINIO 

Se colocará mueble bajo mesada h: 85cm c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad 

enchapado con melamina blanca y cantos de aluminio en Cocina, el mismo se realizará según lo indican 
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los planos e inspección de obra. La empresa deberá presentar una muestra de forma que su calidad sea 

aprobada por la inspección de obra. 

 

19.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALACENA CON ESTANTES Y PUERTAS EN 

AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINA 

Se proveerá y colocará mueble alacena c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad enchapado 

con melanina blanca y cantos de aluminio en Cocina sobre mesada, el mismo se realizará según lo 

indican los planos e inspección de obra. La empresa deberá presentar una muestra de forma que su 

calidad sea aprobada por la inspección de obra. 

 

19.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS 

Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 

polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y una 

altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la 

inspección antes de su realización.  

 

19.05- BARANDA DE PROTECCIÓN MDF CON ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DETALLE" 

Se proveerá y colocará una baranda de protección en la circulación del primer piso, según proyecto. La 

empresa deberá presentar una propuesta acorde a las características del proyecto para ser aprobada por 

la inspección de obra. 

 

19.06- PASAMANOS CAÑO REDONDO 2" (INCLUYE PINTURA)  

Se proveerá y colocará una baranda pasamanos en la escalera según proyecto, la misma será de acero 

con estructura artística de diseño exclusivo según lo indique la inspección de obra, la empresa deberá 

presentar una propuesta acorde a las características del proyecto para ser aprobada por la inspección de 

obra. Los mismos deberán estar abulonados y fijados a la estructura soporte de caño tubular de la 

escalera. Incluye también pintura tipo convertidor 2 en 1, sobre toda la estructura y pasamanos. 

 

19.07 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÁSTIL (PLATAFORMA, RAMPA Y DOS ASTAS) S/PLANO 

Se procederá a la provisión e instalación de un mástil institucional. Deberá contemplarse el sistema de 

izado y arriado además de la bandera de medidas acordes al mástil. 

 

19.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MACETAS DE FIBROCEMENTO TIPO CÓNICA  

Se proveerán y colocará macetas de fibrocemento tipo cónica, en el sector de patio de juegos, según 

indicación en plano y de la inspección. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación 

 

19.09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CORTINAS ROLLER SCREEN 50% COLOR ARENA EN TODOS 

LOS LOCALES 

Se proveerán y colocarán cortinas roller screen 50% color arena en todos los locales, según inspección 

de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución 

y lograr un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la 

misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 

 

19.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MUEBLE EMPOTRADO PARA ESPACIO DE GUARDADO EN 

AULAS Y ADMINISTRACIÓN 

Se proveerán y colocarán muebles empotrados con tabique simple – Tipo Durlock placa de yeso 12,5 mm 

y frente de placard enchapado en melanina (incluye estantes y cajoneras). El contratista deberá proveer 

todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y lograr un prolijo acabado en la 

misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la misma, el cual será aprobado por la 

inspección antes de su realización. 
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OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARA EL JARDÍN DE INFANTES N°919” 
 

 
 

 

FORMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2020   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicación:  Pje.  Uspallata 1461

Sarandí - Avellaneda

Sup. Proyectada 

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

ITEM DESIGNACION U/M cant. PRECIO TOTAL

1 TAREAS PREVIAS

Tabiques

01.01 Retiro de carpinterías m2 30

01.02 Retiro de artefactos u 1

01.03 Obrador u 1

01.04 Cartel de Obra (3x3) m2 9

01.05 Demolición de mampostería m3 30

01.06 Extracción de cubierta de chapa completa en Patio existente m2 70

01.07 Picado y retiro de piso m2 212

SUB TOTAL ITEM 1

2 MOVIMIENTO DE SUELO

02.01 Excavación Manual: Fundación. Platea de H°A° escalera m3 2

SUB TOTAL ITEM 2

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

03.01 Platea de fundación m3 3

03.02 Vigas de fundación m3 9

03.03 Escalera m3 3

03.04 Vigas m3 8

03.05 Columnas m3 3

03.06 Losa cerámica (incluye capa compresión)-Vigueta Simple m2 10

SUB TOTAL ITEM 3

4 MAMPOSTERIA

04.01 Ladrillo Cerámico 18X18X33. m2 150

04.02 Ladrillo Cerámico 12X18X33. m2 200

Tabiques

04.03 Placa Superboard 2.40x1,20 6mm Cementicia exterior m2 62

04.04
Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 

melamínico 
m2 16

SUB TOTAL ITEM 4

5 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

05.01 Azotado Hidrofugo bajo revestimientos m2 300

05.02 Vertical sobre muros m2 100

SUB TOTAL ITEM 5

6 REVOQUES

06.01 Grueso a la cal bajo fino interior m2 650

06.02 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 650

06.03 Fino al fieltro interior m2 300

06.04 Fino al fieltro exterior m2 300

SUB TOTAL ITEM 6

7 CUBIERTAS

07.01

Chapa aluminizada Cincalum N°25 s/estruct. Metálica Perfil C 

120x50x18x2,0mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de 

aluminio

m2 90

REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES Nº 919
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07.02

Chapa Policarbonato acanalada s/estruct. Metálica Perfil C 

120x50x18x2,0mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de 

aluminio

m2 14

07.03 Canaleta estándar H°G° N°25 (desarrollo 0,33 m) ml 15

07.04 Babeta de dilatación H°G° chapa N°25 (desarrollo 0,16m) ml 25

SUB TOTAL ITEM 7

8 CIELORRASOS

08.01
Placas Desmontables aislantes sobre estructura de perfiles 

galvanizados 
m2 150

08.02 Yeso aplicado bajo losa m2 32

SUB TOTAL ITEM 8

9 REVESTIMIENTOS

09.01
Provision y colocacion de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo 

San Lorenzo Bco en sanitarios h=2,00 
m2 120

09.02
Provision y colocacion de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo 

San Lorenzo Bco en cocina  h=0,60 s/mesada 
m2 20

09.03
Provision y colcacion de guardas de vidrio tipo venecita h: 5cm c/ 

canto metálico en baños y cocina
ml 50

09.04
Provision y colocacion de varilla guardacanto en revestimiento de 

Aluminio Tipo A-TRIM en cocina y baños
ml 50

SUB TOTAL ITEM 9

10 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

10.01 Contrapiso espesor: 12 cm m2 100

10.02 Carpeta de concreto de 2cm bajo piso m2 100

10.03 Porcelanato pulido 50 x 50cm. m2 220

10.04 Zócalos de Porcelanato pulido 50 x 10cm. Idem solado ml 190

10.05 Baldosas graníticas para exterior 40x40cm m2 30

10.06 Zócalo granítico. Idem solado ml 31

10.07
Provisión y Colocación de piso de caucho de goma, incluye 

contrapiso (patio de juegos)
m2 24

10.08 Cinta antideslizante escalera ml 20

10.09 Nariz cantonera metalica para escalera ml 20

SUB TOTAL ITEM 10

11 PINTURAS

11.01 Muros Interiores con Latex m2 320

11.02 Frisos al esmalte sint. en muros (h:1,40) m2 210

11.03 Muros exteriores con Latex m2 180

11.04 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 100

SUB TOTAL ÍTEM 11

12 CARPINTERÍAS

Puertas

12.01

P01 -Provisión y colocación de Puerta doble de abrir 2 hojas de 

vidrio con marco de chapa BWG18 (1,60X2,80M), Incluye herrajes 

(1 unidad)

m2 5

12.02
P02 -Provisión y colocación de Puerta de chapa con marco de chapa 

BWG18 (0,90X2,05M), Incluye herrajes (3 unidades)
m2 6

12.03

P03 -Provisión y colocación de Puerta de chapa c/ visor de vidrio con 

marco de chapa BWG18 (1,00X2,05M), Incluye herrajes (3 

unidades)

m2 7

12.04

P04 -Provisión y colocación de Puertas Retrete,Marco y Bastidor de 

alum y placa melamina (0,7x1,00m) Incluye herraje libre ocupado (6 

unidades)

m2 4

                 Zingueria
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12.05

P05 -Provisión y colocación de Puerta doble de abrir de chapa c/ 

visor de vidrio con marco de chapa BWG18 (1,60X2,05M), Incluye 

herrajes (1 unidad)

m2 3

12.06
P06 -Provisión y colocación de Puerta de chapa con marco de chapa 

BWG18 (0,80X2,05M), Incluye herrajes (1 unidad)
m2 2

12.07
P07 -Provisión y colocación de Puerta de chapa con marco de chapa 

BWG18 (0,70X2,05M), Incluye herrajes (1 unidad)
m2 2

Ventanas

12.08

V01 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas 

corredizas color blanco (1,60 x 1,40m) con 2 paños fijos c/vidrio 

laminado 3+3 tipo Módena (3 unidades)

m2 7

12.09

V02 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 1 hoja 

batiente (1,00 x 2,40m) con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Módena (4 unidades)

m2 12

12.10

V03 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas 

corredizas color blanco (0,50 x 2,40m) con 2 paños fijos c/vidrio 

laminado 3+3 tipo Módena (3 unidades)

m2 5

12.11
V04 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio Paño Fijo con 

estructura metalica (1 unidad)
m2 3

12.12
V05 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas 

corredizas color blanco (1,60x0,60) (4 unidades)
m2 4

Herreria

12.13
Provisión y Colocación de Protecciones en Carpinterias exteriores 

con herería tipo reja Techno TDL
m2 25

12.14
Provisión y Colocación de Reja exterior metálica acceso edificio con 

simple puerta, tipo reja Techno TDL
m2 6

12.15
Provisión y colocación de protecciones  de condensadores de A°A° 

s/fachada incluye armazon, fijaciones y pintura
m2 15

12.16
Protector c/mall de metal desplegado industrial (Protecciones 

mecanicas para estufas en aulas)
m2 3

SUB TOTAL ÍTEM 12

13 Vidrios

13.01 Espejo Float 6mm m2 3

SUB TOTAL ITEM 13

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

14.01 Revisión y prologación de instalación electrica existente gl 1

14.02

Provisión y colocación de instalación  eléctrica p/ bocas interior y 

exterior. Incluye incidencia de tablero Principal y tablero seccionales 

+ tendido de cables

gl 1

14.03

Provisión y colocación de instalación eléctrica para el funcionamiento 

de aires acondicionado. Incluye ayuda de gremio para canalización y 

drenaje. Tendido y Boca

gl 1

Artefactos

14.04
Provisión y colocación de artefactos luminicos A: Araña iluminación - 

SUM según detalle
gl 1

14.05
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos B: Bañador LED 220 

V Aplique plafón exterior
u 4

14.06
Provisión y colocación de artefactos luminicos D: Reflectores LED 

100W - Patio
u 3

14.07
Provisión y colocación de artefactos luminicos E: Panel plafon 

embutir LED45W 60X60cm - Aulas
u 33

14.08
Provisión y colocación de artefactos luminicos F: Colgante Globo 15 

CM Transparente Moderno Luz LED  60W
u 2

14.09 Provisión y colocación de timbre gl 1
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14.10 Provisión y  Colocación de Portero eléctrico con un teléfono u 1

14.11 Provisión y  Colocación de Teléfono terminal u 1

14.12 Provisión y colocación de TUG u 25

14.13 Provisión y colocación de TUE u 5

14.14 Anafel eléctrico A°I° 4 hornallas (60cmx60cmx12cm) 6kw/h u 1

14.15 Heladera con Freezer - 347lts u 1

SUB TOTAL ÍTEM 14

15 INSTALACIÓN SANITARIA

15.01
Instalación de agua fria termofusión en Núcleos Sanitarios / 

fria/caliente en cocina. Tendido principal  
gl 1

15.02 Provisión y colocacion de Tanque de reserva 1000 lts u 1

15.03 Termotanque eléctrico 50lts. Tipo TTE1 u 1

15.04 Provisión y colocación de Cañería vertical PVC  Ø0,100 ml 20

15.05 Provisión y colocación de Cañería PVC Ø0,110 ml 30

15.06 Provisión y colocación de Rejilla guardaganado ml 8

15.07 Provisión y colocación de Cañería cloacal PVC  Ø0,063 ml 10

15.08 Provisión y colocación de Cañería cloacal PVC  Ø0,110 ml 50

15.09 Cámara de inspección 0,60x0,60 doble cierre hermético u 2

15.10
Provisión y Colocación Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2 para 

sanitarios docentes
u 2

15.11 Inodoro Baby c/ mochila de colgar blanco, asiento y tapa - A19 u 6

15.12
Provisión y colocación de Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y 

descarga cromada. A3
u 6

15.13 Provisión y colocación pileta de cocina Aº Iº doble bacha 59x34 - A6 u 1

15.14
Provisión y colocación Griferia s/mesada - Tipo Elefante ceramica 

monocomando 
u 6

15.15
Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV 

Allegro Art. 416/15 - G9
u 6

15.16 Lavatorio con Columna - A18 u 2

15.17 Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc - A17 u 2

15.18

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/ 2 bachas 

simples en Baños niños (1,50x0,4m)- sobre estructura de acero 

inoxidable, Incluye colocación, frentín y respaldo idem mesada  tipo 

Mi Pileta ART 452E (2 unidades)

m2 2

15.19

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/ 1 bachas 

doble en cocina  (3,50x0,6m)- sobre estructura de acero inoxidable, 

Incluye colocación, frentín y respaldo idem mesada.
m2 3

15.20 Zocalo de granito gris idem mesada h:7cm ml 7

SUB TOTAL ÍTEM 15

16 AIRES ACONDICIONADOS

16.01 Provisión y colocación A°A° tipo split o similar 4500 F/C inverter. u 3

16.02 Provisión y colocación A°A° tipo split o similar 2200 F/C inverter. u 2

16.03 Provisión y colocación A°A° tipo split o similar 15000f F/C invert. u 1

SUB TOTAL ÍTEM 16

17 INSTALACIÓN DE GAS

17.01 Tramites de matriculado y planos u 4

17.02
Nicho medidor completo 6 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, 

doble regulador y bay-pass
gl 1

               Provisión y colocación de Artefactos Sanit

               Desague Pluvial

               Desague Cloacal

               Accesorios

               Mesadas
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17.03
Provisión y Colocación Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 6000 

Kcal/h
u 4

SUB TOTAL ÍTEM 17

18 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

18.01 Provisión y colocación Extintor ABC 5 kg u 2

18.02 Provision y colocacion Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg u 2

18.03
Provision y colocacion de Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs 

indicador de salida / salida emergencia
u 2

SUB TOTAL ÍTEM 18

19 VARIOS

19.01 Limpieza de obra m2 300

19.02
Provision y Colocacion mueble bajo mesada en cocina (melamina 

con bordes en aluminio)
ml 3

19.03
Provision y Colocacion mueble alacena con estantes en cocina 

(melamina con bordes en aluminio)
ml 2

19.04 Letras corporeas gl 1

19.05 Baranda de protección MDF con estructura metalica según detalle m2 20

19.06 Provisión y colocación de pasamanos en escalera ml 10

19.07 Provisión y colocación de mástil u 1

19.08 Macetas de fibrocemento cónicas 60x40 u 4

19.09
Provisión y colocación cortinas roller screen 50% color arena en 

todos los locales 
m2 21

19.10
Provisión y colocación mueble empotrado para espacio de guardado 

en aulas y administración
gl 1

SUB TOTAL ÍTEM 19

TOTAL
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ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $
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Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



SUM AULA

ADMINISTRACIÓN

Baño

Baño

Paso

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANTA BAJA
ARQUITECTURA

FOLIO
91

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha :Septiembre 2021



AULAAULA

PRECEPTORIA

PASO

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANTA ALTA
ARQUITECTURA

FOLIO
92

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANTA DE TECHOS
ARQUITECTURA

FOLIO
93

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha :Septiembre 2021



V1

01

CA PP

2.90

02

CS PP

3.00

03

CS PMG

-

04

CS PP

3.00

06

CS PP

2.90

07

CS PP

2.90

05

CS PP

2.90

V2

V2

V3

P02

0.90
P02

0.90
P02

0.90

P03

1.00

P01

2.00

 1

 
1

P04

0.70

P04

0.70

 
1

 
1

 1

 1

 
1

 
1

 
1

 1

 
1

 
1

A A

BC

BC

BC

 
1

 
1

V3

 1

P05
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Cota de Nivel

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3

N.P.T.

Tipo de Ventana/Puerta

Dimensiones

Especificaciones

Cota de Nivel

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

- 0.3

N.P.T.

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANTA BAJA
CONSTRUCTIVO

FOLIO
94

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha :Septiembre 2021



Cota de Nivel

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3

N.P.T.

Tipo de Ventana/Puerta

Dimensiones

Especificaciones

Cota de Nivel

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

- 0.3

N.P.T.
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AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANTA ALTA
CONSTRUCTIVO

FOLIO
95

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha :Noviembre 2021



Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

Marco

Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior

Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

P02 Chapa- de abrir 1 hoja
P03 P04 Panel - de abrir 1 hojaP01 Chapa- de abrir 2 hojas

Cantidad

Tipo

Sector

Chapa con visor - de abrir 1 hoja

RetretesAcceso Cocina, adm, baños Aulas

  03 03  06

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta

diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura

de seguridad reforzada.

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material

Acero inoxidable

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

01

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

P05 Chapa- de abrir 2 hojas

Salida patios

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material

Acero inoxidable

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

 01

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

P06 Chapa- de abrir 1 hoja

Preceptoria

  01

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

P07 Chapa- de abrir 1 hoja

Baño docente

  01

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANILLA CARPINTERIAS
PUERTAS

FOLIO
96

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha :Septiembre 2021



V01 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Aulas, circulación

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.

Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL

N.P.T.

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de

E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con

tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,

revestido en su interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

V02- Ventana proyectante+2 pf

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,

revestido en siu interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

NIVEL

N.P.T.

V03- Ventana proyectante+2 pf

Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios

Herrajes

Premarco

Ubicación

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

03 04 03

PF

PF

SUM, espacios comunesSUM, espacios comunes

PF

Núcleo de escalera

Aluar o similar , linea módena, blanca

V04- Ventana proyectante+2 pf

01

De aluminio crudo con riostras

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

PF

PF

PF

NIVEL

N.P.T.

PF

PF

NIVEL

N.P.T.

V05 - 2 hojas corredizas

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Aula

04

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANILLA CARPINTERIAS
VENTANAS

FOLIO
97

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha :Septiembre 2021
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AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CORTES Y VISTAS

FOLIO
98

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CORTE A-A

CORTE B-B VISTA FRENTE

Fecha :Septiembre 2021
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AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CORTES

FOLIO
99

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CORTE D-D

CORTE C-C VISTA FACHADA PATIO

Fecha :Septiembre 2021
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AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE FACHADA

FOLIO
100

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

DETALLE PLACA SUPERBOARDFOTO DE REFERENCIA FACHADA

DETALLE PROTECTOR CONDENSADORES

Fecha :Septiembre 2021



L.L.P.

L.L.P.G

c.s.

SUM AULA

ADMINISTRACIÓN

Baño

Baño

Cocina

Paso

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANTA BAJA
INST. SANITARIA

FOLIO
101

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
102

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA ALTA
INST. SANITARIA

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
103

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA DE TECHOS
INST. SANITARIA

Fecha :Septiembre 2021



CAÑO PPL 110  Pend 1:33

CAÑO PPL 110  Pend 1:33

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
104

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA BAJA
INST. DESAGUE CLOACAL

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
105

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA ALTA
INST. DESAGUE CLOACAL

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
106

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA DE TECHOS
INST. DESAGUE CLOACAL

Fecha :Septiembre 2021
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T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.
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T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m
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h=0,80m

T.U.G.

h=0,80m

T
.
U

.
G

.

h
=

0
,
8
0
m

T.U.G.

h=2,20m

Art. lumínicos B: Iluminaria colgante tipo araña

A

B

Art. lumínicos B: Bañador LED Aplique Plafón

exterior

D

Art. lumínicos D: Reflectores LED 100W

E

Art. lumínicos E: Plafon de embutir LED 45W

60X60 CM

F

Art. lumínicos F: Colgante Globo

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
107

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA BAJA
INST. ELÉCTRICA

Fecha :Septiembre 2021
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E

E

E
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C
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C
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T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

Art. lumínicos B: Iluminaria colgante tipo araña

A

B

Art. lumínicos B: Bañador LED Aplique Plafón

exterior

D

Art. lumínicos D: Reflectores LED 100W

E

Art. lumínicos E: Plafon de embutir LED 45W

60X60 CM

F

Art. lumínicos F: Colgante Globo

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
108

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA ALTA
INST. ELÉCTRICA

Fecha :Septiembre 2021



Reflector Led 10 W Rgb (con Control

Remoto) Directo A 220v luz indirecta

a

b

c

d

e

Luminaria 18w Redondo Frío Embutir

Luminaria 48w Redondo Frío Embutir

PAL200 / PAL310 tipo lucciola 60 cm

diametro

Luminaria 24w Redondo Frío Embutir

Luminaria 6w Redondo Frío Embutir

a

a

a

a

b

b

b

c

b

b

a

d

e

e

d

b

a

a

a

d

c

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
109

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

INST. ELÉCTRICA
Art. Tipo A

REFERENCIAS

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
110

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA BAJA
INST. A°A°

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
111

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA ALTA
INST. A°A°

Fecha :Septiembre 2021



PROTECCIÓN ESTUFAS AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
112

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA BAJA
INST. GAS

Fecha :Septiembre 2021



PROTECCIÓN ESTUFAS AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
113

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA ALTA
INST. GAS

Fecha :Septiembre 2021
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E

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
114

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

DETALLE NUCLEO SANITARIO

CORTE E-E

Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo idem

mesada con bachas simples.

Griferia Monocomando Tipo Elefante

Foto referencia

Fecha :Septiembre 2021
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CORTE E-E

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
115

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

DETALLE COCINA

Foto referencia

Fecha :Septiembre 2021



REFERENCIAS

01

01

02

02

Pasamano Perfil Tubular de Fe DE Ø 1 1/2"

h=1.00m desde borde superior hasta NPT. en

escalera.

Cintas Antideslizantes

P1- Piso Porcelanato de 50x50cm

03

Perfil Tubular Ø1" Soldado al

pasamanos terminación con esmalte.

04

03

04

02

05

05 Cantonera Metálica

01

06 Carpeta de nivelación

06

02

05

DETALLE 1

DETALLE 2

07 Baranda de Escalera:

Placa Mulimelamina perforada color a definir

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
116

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

DETALLE ESCALERA

07

Fecha :Septiembre 2021



Color y tono confirmar

con  la inspección de obra

Color y tono confirmar

con  la inspección de obra

PF PF

Color y tono confirmar

con  la inspección de obra

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
117

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

DETALLE PINTURA AULAS

*MODELO DE CORTINAS AULAS TIPO
ROLLER

Fecha :Septiembre 2021



Reja techno tipo TDL planchuela
25x3.2 mm cruces Ø 5mm

Cruces Ø 5mm

Planchuela
25x3.2mm

Planchuela
25x3.2mm

Cruces Ø 5mm

Rejas

Vista

Rejas tipo TDL  V02
Tipo

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa,

cruces Ø 5mm

Rejas tipo TDL  V03

NIVEL

N.P.T.

PF

PF

NIVEL

N.P.T.

PF

PF

AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
118

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANILLA DE REJAS

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
119

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Detalle Guardados

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
120

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

VISTAS

Fecha :Septiembre 2021



AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N°919

Escala:   s/e

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FOLIO
121

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

VISTAS

Fecha :Septiembre 2021



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


