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OBRA: "REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
- PRIMERA ETAPA"

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La obra en cuestién tiene como finalidad la refaccién y ampliacién de
un sector del edificio correspondiente a la Base Operativa N°2, con ubicacion en la Calle Tres Arroyos N°4891, entre
las calles Coronel Olmos y Coronel Arévalos, Villa Dominico, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de MAYO de 2021 asciende a la suma de
Pesos Veintiséis Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta y Seis con 50/100 ($26.679.046,50).

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutara por Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depésito de garantia que establece en las Bases y
Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por cada Renglon. Asimismo
deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla
anexa general a la formula de propuesta general y la correspondiente al Renglon ofertado en caso de no cotizar la
totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucion
porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales
y cada oferente debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la obra sera de CIENTO CINCUENTA (150) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5% (cinco
por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en las bases y
condiciones legales generales.

ARTICULO 8°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes estén inscriptos
o0 poseer su inscripcidn en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad de Avellaneda; en el
rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta sera desestimada
perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 9°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta, que
ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, el
adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato,
en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 10°: FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista debera prever que la certificacidn de los trabajos sera
proporcional al periodo de duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos porcentajes si lo considerara
necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales, con
asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs; la Direccién correspondiente procederd a la
comprobacién y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (10) dias habiles subsiguientes a su
presentacion. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA
LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de la
medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.

ARTICULO 11°: MOVILIDAD: EI contratista debera proveer movilidad para el personal de Inspeccién. La misma
consistira en un (1) vehiculo automotor modelo no anterior a tres afios de la fecha de contrato, con capacidad minima
de cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligacion incluye seguro, VTV al dia,
mantenimiento y provisién de combustible. El vehiculo estara en posesion de la Municipalidad, en el periodo
comprendido entre la iniciacion de los trabajos y la recepcién provisoria de los mismos.

ARTICULO 12°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y LUCES DE
SEGURIDAD. El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto funcionamiento
del establecimiento publico. Para ello debera utilizar el modelo de sefializaciéon que oportunamente le sera entregado
en la Direccion de Arquitectura.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefalizacién, la Inspeccién dara las
instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra sefializando y protegiendo
convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. EI no cumplimiento de lo expresado
en este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del contrato y del 1% por cada dia de
demora en sefalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir de
la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacién.
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ARTICULO 13°: SUBCONTRATOS: EIl adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescisién del contrato.

ARTICULO 14°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacidn de los trabajos y en cumplimiento de la Ley
4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de
Previsidon Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar
constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional correspondiente.

ARTICULO 15°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 16°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos
afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 17° VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el
transcurso de la obra, copias fotograficas por triplicado, de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan describir
el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. Las mismas seran entregadas en ocasion
de ser presentado el certificado mensual correspondiente, en las que se puedan visualizar el avance de la obra. La
cantidad de tomas sera determinada por la Inspeccién en funcion de las obras de que se trate.

ARTICULO 18°: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos a partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar repasos
y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera
afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacién y vencido el plazo otorgado para
su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de
cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de
obra.

ARTICULO 19°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 24 horas antes de la apertura, de Lunes
a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacion con la Direccion de Arquitectura de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7471 / 7384 | mda_arquitectura@yahoo.com.ar

ARTICULO 20°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccién General
de Arquitectura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo esta a disposicién de los interesados para su
consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacién u omisiones.

ARTICULO 21°: DOCUMENTACION INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA RELALIZAR INFORME DE
PREADJUDICACION:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de férmula de propuesta
b) Computo y presupuesto
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en niumero y letra
2) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).
3) Curva de inversién (segun Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma grafica y numérica, segun se detalla a
continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
- Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente grafico.
- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel,
equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funciéon de cada
variante autorizada por la Municipalidad.
5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus caracteristicas.
8) Certificado de visita de obra firmado por la autoridad competente de la Municipalidad.

ARTICULO 22°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista cinco (5) dias antes al inicio
de la obra deberé entregar ante la Direccién General de Arquitectura la documentacion siguiente:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (analisis de precios; materiales y transporte y
mano de obra y equipos).

2) Presentacién certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad Unico
para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su
personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere mas de un
contratista principal, la confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos contratistas. El
mismo debera contener:

a) La ndmina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en caso de altas
o bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

c) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos
previstos.

g) Sera firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y sera
aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

- Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1) y 2) del presente articulo debera ser presentada
en la Direccién de Arquitectura de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, sita en Avda. Glemes 835 de
Avellaneda. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién antes exigidos impedira el inicio de la
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obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda,
en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. Asimismo, la Contratista
debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentacion en materia de Seguridad e
Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

3) Parala ejecucion de las obras que se encuentran dentro del partido de Avellaneda se debera utilizar los protocolos
vigentes frente la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se debera entregar a la inspeccion de Obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de Compra,
un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimeros de CUIL y el Formulario N°931.

ARTICULO 23°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de Covid-
19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, y todo lo establecido en la normativa
vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal
directo de rechazo de provision y cobro de multa.

El Contratista debera garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por el protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucién de la misma.

Garantizar en la obra los elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma,
asimismo se debera garantizar la limpieza de obra.

Realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid-19 para el personal interviniente en la ejecucion de
la misma.

ARTICULO 24°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la obra, debera
ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Unico medio de comunicacion oficial
(libros de nota de pedido y ordenes de servicio). No se contemplaran el pago de tareas que no hayan sido autorizadas
a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 25° ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:
Elegibilidad de los oferentes:

Dada la especificidad técnica requerida para la construccién de la obra a licitar, seran elegibles los oferentes que
demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecion y finalizacion de obras similares. Se entiende como
obra similar la que cumpla con lo siguiente:

1) Construccion y/o remodelaciéon de Vestuarios y bafios de uso publico

2) Ejecucion y puesta en marcha de Aire acondicionado, instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

3) Provision y colocacion de carpinterias y demas dispositivos de cerramiento de vanos.

El no cumplimiento de todos o alguno de estos 3 (tres) aspectos por el oferente o por el subcontratista presentado
para su resolucion, seran causal de rechazo de la oferta presentada.

Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar una lista de los antecedentes solicitados, con los
numeros de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los aspectos numerados
antecedentemente.

La empresa que resulte ganadora debera realizar todos los tramites necesarios ante las empresas prestatarias de
los servicios publicos, sea gas, electricidad o en conjunto.

ARTICULO 26°: PROVISION DE ELEMENTOS: El contratista debera entregar a la inspeccion los siguientes
elementos:

-Computadora de escritorio que cuente con las siguientes caracteristicas:
-1 (una) CPU:

-Micro AMD Ryzen 7 3700X Octacore AM4 Wraith Prism RGB Fan.
-Mother: MSI B450M-A / Amd Gigabyte Ga-B450m Ds3h DDR4 AM4.
-Memoria RAM ADATA/Crucial 16GB DDR4 3200Mhz PC.

-Disco Rigido PC 2Tb Seagate Barracuda / WD Blue SATA3 PC

-Disco solido WD 500GB BLUE.

-Placa de Video Gigabyte/MSI NVIDIA GeForce GTX1660 SUPER OC/Ventus 6Gb GDDR6 PC
-Gabinete Aerocool Streak / Gamemax Pardo / USB3 PC.

-Fuente Thermaltake Lite Power 650W 80plus

-1 (un) Monitor: Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar.

-1 (un) Camara web ultra HD tipo Logitech C930E

-Impresora EPSON L3110.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA

1 -TRABAJOS PRELIMINARES

1.01- NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como de
entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es
obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a la realizaciéon de los
trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de andlisis de la documentacion detectaran algin rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo
de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las
instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacidn, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la
oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

1.02- MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea propio o
de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por
capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado
requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucién.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

1.03- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares relinen las
cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades aspectos
como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por caracteristicas:
formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacién, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, o que posibilitara
que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros en
que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o elementos
especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos ofrecidos deberan igualar o
superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que la
descripcidén del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestién.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o equivalentes,
entendiéndose estos términos como sindnimos, quedando en este Ultimo caso por su cuenta y a sus expensas
demostrar la similitud é equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o0 no. En cada caso el
Contratista deberd comunicar a la Inspeccion con la anticipacion necesaria las caracteristicas del material o
dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporacion
a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion, en el
rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos envases
tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista retirarlos de
inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido
ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podran ser
retirados de la obra por la Inspeccién estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta
causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo que
los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucién dieren lugar.
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1.04- MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccion y previo a su ejecucion, muestras en tamafio natural
de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una vez
aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, ceramicos,
azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como carpinterias,
artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los componentes
propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliaciéon de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra se r
utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso de
ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran con
las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser motivo al
rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los perjuicios que se
ocasionen.

No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor
realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado a tal
fin y serd responsable de su mantenimiento y custodia.

1.05- REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las
empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuest ionarios de
interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan
de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

1.06- MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningin
caso menos de 5 unidades métricas 0 segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

¢ Revestimientos

e Artefactos de iluminacién

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente indique
la Inspeccion.

1.07- AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencion y consumo sera costeado por el Contratista, a
cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no le
seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

1.08- ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccién.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccién las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.
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La obtencidon y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién de
que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias,
con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correrd por cuenta del Contratista la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

1.09- LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno 6 de
las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el
recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas de eliminacién de hierbas, yuyos y
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea
ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento 6 estructura que haya
guedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y
sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periédicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

1.10- AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los Subcontratistas
especializados a quienes encomiende la realizacién de cualquiera de los rubros que componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provision, construccion y/o
colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de las obras,
en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacion algunas de
las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que regira sus
prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su responsabilidad o
incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que las
obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar cualquier
trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de residuos o
sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacién legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por los
Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepcion final
de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

1.11- MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

1.12- REPLANTEO

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento de la
Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar comienzo a los
trabajos.Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacién seran materializados mediante mojones
de mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma indeleble y permanente.
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El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando para ello
caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los elementos a
replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccién.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores habidos
en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién se hallare presente al momento
de ejecutar los trabajos observados.

1.13- NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el terreno
a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en
las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones,
excavaciones, zanjeos u obradores y depositos de materiales.

1.14- CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible.
Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

1.15- DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacion también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de
lograr las obras de en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los
valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre estos
trabajos y asumir la responsabilidad de darle el méas estricto cumplimiento. El Contratista realizara, de ser
necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefonica y todo otro servicio involucrado
con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo de la ejecucion de
cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentard el plano de demolicion en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a emplear
firmado por profesional responsable.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de la
tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuentatomar las medidas
de seguridad preventivas segun las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar dafios y/o
perjuicios aterceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los recaudos tendientes a
asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaece r el personal
de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. A estos fines,
seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, asi como las medidas de proteccion y
seguridad prescriptas en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires

4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de demolicién
mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacién de cartel de obra como asi también los planos
de la demolicion y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccién estara a cargo del Contratista;
como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicién, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar realizadas de
acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacién de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas en
el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista sera unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la inobservancia de
las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicion. Igualmente queda obligado a adoptar las previsiones
necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales de demolicion
debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones
pertenecientes a linderos de la demolicion seran reparados de inmediato. Se pondra especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el transito y los accesos a los linderos. Los materiales
cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o plasticos a efectos de impedir la caida de escombros. Al
término de los trabajos las veredas deberan entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan
incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, caferias, etc.,
correspondientes a servicios publicos que pudieran encontrarse en el ambito de la demolicién.
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9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588, tanto
en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de Responsabilidad Civil causados
a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicién las tareas de remocién necesarias indicadas por la inspeccion
de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

1.16- CEGADO DE POZOS NEGROS

Si durante las operaciones de excavacion aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o tanques el Contratista
procedera a su vaciado y desinfeccion con cal viva en toda su profundidad si ésta no excede los 10,00m. En caso
de tener mayor profundidad se convendra con la Inspeccion el criterio a seguir para la fijacién de la cota. Para su
relleno se procedera de la siguiente forma.

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentacion, se procedera a su relleno, con suelo similar al
adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas.

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de los cimientos o
bases, el Contratista elevara a la Inspeccion, debidamente fundada en calculo, la forma de relleno y consolidacion
propuesta.

1.17- SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos que se indiquen y que Unicamente impidan el desarrollo de los trabajos o se
prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraeran con sus raices, por lo que se deberan efectuar
las excavaciones necesarias, que luego se rellenara con material apto y se apisonaran en un grado no menor que
el terreno adyacente.

1.18- CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO

El Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via publica.

Cuando el limite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra optar por construir un
cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso debera mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o
reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepcién Definitiva.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran personal
y materiales a la obra.

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicion del obrador, con
todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista prevera el vestuario y bafios para el personal y todo otro
local e instalacién requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.

Ademas del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depdsitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.

Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecta higiene y estado de conservacién por el
Contratista, estando también a su cargo la tramitacion y obtencién de agua, energia eléctrica, gas y teléfono de
las mismas, asi como los pagos de derechos pertinentes, debiendo presentar los comprobantes adjuntos al primer
certificado de obra.

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el Contratista
dispondra un local para uso de la Inspeccién, pudiendo el servicio sanitario y el equipamiento sefialado ser comdn
a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local debera contar con las comodidades minimas para los fines
del uso que tiene destinado.

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Debera asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construccion
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el Contratista
juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o
existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias, cegado de pozos negros
y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

2 -MOVIMIENTO DE SUELO
2.01- DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, niveles
y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de todo material
sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del Contratista.
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Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara
en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos generales y
detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccidn, las recomendaciones del estudio de suelos
y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de
reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspecciéon a los fines de conocer la
conformacion del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo de
los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir los
trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y construcciones
cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo de fundaciones y
obras que debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen
inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagles naturales o urbanos préximos, o a aparentes bajos
donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a aprobacion
de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no siendo la conformidad
eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en numero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o
total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la
Inspeccion extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas condiciones. Si se
observan deficiencias o0 mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucién de los trabajos, la
Inspeccidn podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que
se ocasionen si ello se produjese.

2.02- LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
ampliacion.

La limpieza consistira en el retiro de toda la remocién de restos de obras existentes, escombros, cercos y demas
objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetacién objetable cuando asi lo establezca la Inspeccion. Esta
limpieza comprenderd todas las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista.

El desbroce consistird en la remocién y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y materiales
organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

El destape consistird en la remocion, el transporte y el depésito de todo el suelo superficial, basuras objetables,
escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que se asienten
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los sectores a
pavimentar.

El destape debera realizarse en una extensién y profundidad tal que sea removida toda la vegetacién, con
excepcion de las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran
excavadas, salvo que el material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno permanente.

2.03- RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR

Se debera efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo resto de obra,
materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual
de solados y/o pavimentos.

El relleno se realizara con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica
mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollin”; se rechazara
cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con un analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacién de la Inspeccién
de Obra.

Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras.
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2.04- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacién deberan
ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a fundar a fin de
evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo
de excavacién y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el
Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, aplastadas
0 en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos dafios debera
ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendrdn un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara obra alguna,
en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccién.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccidn, para la
capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de decidir
si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacién de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales
o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso determine la
Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas.
El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

2.05- EXCAVACION PARA PILOTINES

La excavacion para pilotines de H°A° se podran realizar en forma manual o utilizando métodos mecanicos, en
ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como minimo a 1,50m

-El didmetro de la excavacion sera de 0.20m

2.06- EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a cada
instalacién. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que cada cafio
repose en toda su longitud, con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la
ejecucion de la junta.

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspeccién, se ejecutaran los entibamientos necesarios para el
sostén de la tierra.

2.07- RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno de
las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra de
excavacion o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metélicos que no
deberan tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar deberan tener
un espesor maximo de 15 cm.

Los trabajos de colocacion de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente
autorizacion. Para estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre
y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccién, no debiéndose utilizar tierra
vegetal, residuos o materiales organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del
material de relleno para tapado, sera igual al terreno adyacente.

3- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.01- DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de Hormigon
Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la documentacion, motivo
de esta licitacion.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego siendo
el unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera
el Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberdn ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.
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3.02- CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacion de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacién facilitada por la Inspeccién no libera el Contratista de su responsabilidad
total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo
1646 del Cdodigo Civil.

El Contratista debera realizar el célculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a recabar
toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacion que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacién de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de mdadulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera presentar los siguientes
planos:

e Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirdn en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacién en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo, debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros
reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera responsable
del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo, planos
y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacién. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias habiles
previos a su utilizacion en obra. La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacién, uno de los
cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

3.03- NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en todos
los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigon Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Célculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigon
Armado”.

También seran de aplicacién directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo 1
del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de aplicacion
los siguientes:

¢ Reglamento CIRSOC 101" Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de edificios”.
¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de muestras y
preparacién de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura
aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco de
cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por 30
cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y humedad
constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segiin Norma IRAM 1546. Seran efectuados en laboratorio
que cumplan con la Norma IRAM 1513.
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El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego siendo
el inico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera
el unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construcciéon como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Uutil.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

Para todos los casos el hormigdon deberad poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm?/28 dias.

La mezcla tendrd como minimo 280 Kg/m?®de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo I,
con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm?.

La estructura de H°A® se ejecutara de acuerdo a los correspondientes céalculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metalicos, plasticos o paneles de madera compensada,
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados se
realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

- Costados de vigas y de COIUMNAS. .......cceeveeiiiiiiiieiieee e iccieir e e e 4 dias
N o] 010 [0 I o [ (01T F RO PREPR 10 dias
N 0] 270 [0 130 [TV T o T USSP 20 dias
- Puntales de seguridad en 10Sas Y Vigas .........ccccvvereereeeisiicinnnenneeensnnnns 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la
misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con un
material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitectonicas o cambio de direccion de las superficies.

3.04- INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigébn Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las o6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacion mediante orden
de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigdn a colocar, debiendo en todos los casos facilitar
los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por escrito,
en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucion. La Inspeccién hara por escrito en
el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas,
extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas
por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrard, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de Ordenes
de Servicio, la autorizacidn escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicion de lo
ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccidn cuando no se hayan cumplimentado algunos de los requisitos
expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias constructivas,
detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles
deficiencias estructurales.

3.05- ZAPATAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Se fundaran como minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavacion se compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Las dimensiones minimas a adoptar seran 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal de @
10 ¢/20cmy @ 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un minimo de 4 & 8
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3.06- PILOTINES

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Seran de hormigon de primera calidad, se hincaran verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el caso de
gue se agriete durante la hinca sera extraido y sustituido por cuenta del contratista.

3.07- PLATEA DE FUNDACION

El espesor de platea y su armadura seran los que resulten del calculo respectivo, debiéndose adoptar un espesor
no inferior a 20 cm y con una armadura minima de 1@ 8 ¢/ 20 cm en ambas caras y en ambas direcciones.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cafierias, cables y cualquier otro elemento
que pudiera interferir con la platea de fundacién, ya que no se permitira que dichos elementos pasen bajo la
misma o que se efectlen roturas posteriores para su ejecucion.

En el calculo se debera considerar la subpresién provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del terreno.

3.08- VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

Deberéan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

3.09- BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.

La dimension minima de las bases sera de 60 cm por lado con un alto minimo del tal6n de 20 cm. La altura se
dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a 3).

Se adoptard como armadura minima 1 @ 10 ¢/20 cm en ambas direcciones.

Las bases aisladas se uniran entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion transversal
minima sera 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6 ¢/20 cm.

3.10- COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccion minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion iguala a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimensién de la seccion de hormigén.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

3.11- TABIQUES

El espesor minimo de los tabiques sera de 12cm

Los tabigues llevardn armaduras en ambas caras con una cuantia minima de de 0,5 % o 10 8 cada 20cm, la
que resulte mayor.

Los estribos tendran una secciéon minima igual a 1/5 de la armadura vertical.

Las armaduras de ambas caras se vincularan con ganchos de @ 6 en una cantidad de 9m? de tabique.

3.12- VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente:

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 @ 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de méas de 50cm de altura y cada 50cm

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

3.13- LOSAS

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la deformacién por
limitacion de la esbeltez.

Se colocara la armadura de célculo tomando como minimo una cuantia de 1,5 % o 1 @ 6 cada 1.5D para la
primera capa de armadura y 1@ 6 cada 2D para la segunda capa en losas cruzadas, siendo D el espesor de la
losa.

En losas unidireccionales la armadura de reparticion sera como minimo, el 20 % de la armadura principalo 1 & 6
cada 25cm.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se admitira
la rotura posterior.
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4- ESTRUCTURA METALICA

4.01- VIGA RETICULADA (de hierro redondo).

Para luces de hasta 6.00m: seccion de 20x30cm.

Se construird con hierro redondo liso (tensién admisible 1400 kg/cm2) segun detalle en plano respectivo.
Se apoyara sobre dado de H°A° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 12cm.
Composicion: largueros 4@12mm; diagonales laterales @8mm; diagonales superior e inferior @8mm.

4.02- VIGA RETICULADA (de hierro perfil angulo).

Para luces de hasta 12.00m: seccién de 28x55cm.

Se construira con perfiles angulo “L".

Se apoyara sobre dado de H°A®° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 15cm.
Composicion: largueros 4 perfiles angulo de 2" de lado; diagonales laterales con perfiles angulo de 1% de
lado; diagonales superior e inferior con perfiles angulo de 1" de lado.

5- MAMPOSTERIA
5.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires,
en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad,
resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras
0 sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las paredes que deben
ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que
se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos,
las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazon y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria.

La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana,
con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de g 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en una
longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones

1: %: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 % cm. el espesor de los lechos de mortero. En caso de utilizar
cemento de albafiileria, la proporcién sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albafileria,
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la vista.
Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro para anular
la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unién entre distintos
materiales como carpinteria y albafileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica de
marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizacion
permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucion
de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los marcos de puertas y ventanas
debidamente amurados.

5.02- MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente proporcion:
%:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos serd idéntico a su correspondiente mamposteria de elevacion.

5.03- MAMPOSTERIA DE ELEVACION.

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un enlace
nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de guia, las
juntas seran de 15mm. De espesor y se degollara en 10mm. De profundidad, los ladrillos seran mojados antes de
su empleo.

La elevacién de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme trabazén
con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada lado de la ventana
con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y
dos hierros @8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.
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Los encuentros de los muros con columnas de H°A? se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada metro
de altura'y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las mismas.

La mezcla que podréan utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥4:1:4. o con mezcla de
cemento de albafiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H°A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual
al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H°A° o placa
de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metdlica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos previo a la elevacion
de la mamposteria de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas queden
fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se hara colar un mortero
de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antiéxido y una de pintura asféltica
en la parte interior del marco.

e Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26¢cm de largo, 12,5cm
de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirAdn en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la
compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90 kg/cm2
si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento.

e Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin poros
grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas
y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros.
Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia méaxima del 3%. La resistencia a la compresién en su
seccién bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los ladrillos
destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2. De resistencia.

e Bloque de Portland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar sera un mortero de cemento
1:3. La mamposteria seréa del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de muros, dinteles
y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a través del uso de bloques
U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos refuerzos se
colocara una vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigén.

En todo el perimetro de la construccién nueva se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener la
losa de viguetas de hormigén premoldeadas. La misma se realizara de hormigén armado o con ladrillo hueco
especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los vanos con
o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la
luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutaran con blogues de hormigdn de cemento Pértland, con huecos
en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las nhormas IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante.
La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigoén, previa
colocacion de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal, con
cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresion, flexion y corte que puedan producirse.

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y juntas
impermeables a la accién de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en los
paramentos exteriores. Sélo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en horizontal
y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la fundacion.
A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los huecos de los
bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro hormigén, la armadura vertical puede ser colocada
antes o después del asentamiento de los bloques.

6- TABIQUES

6.01- PANELERIA DE YESO.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios para su ejecucion.
Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mmy 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2" de espesor, o
los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesor y 18 Kg/m?®de densidad.
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7- CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES
7.01- DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean llevados
a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de contencién
contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla
de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca su
fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

7.02- CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm. De espesor cada
una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. Por sobre el
nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa aisladora.

7.03- AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorgénico, en la
proporcién que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminara alisada a cucharon debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabigues, ventanas, columnas, etc.

7.04- BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con placas de cerdmicos
esmaltados, se ejecutara en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado hidréfugo de igual composicion 'y
con el mismo espesor minimo de 0,5 cm. Especificado en el articulo anterior.

Esta capa tendrd un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminard alisada a cucharon debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabigues, ventanas, columnas, etc.

7.05- AISLACION DE TUBERIAS

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento como para
evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

7.06- JUNTAS DE DILATACION
El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que el edificio requiera.

Con la debida antelacion al inicio de los trabajos presentara a la Inspeccion los planos de detalles
correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar todo
el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada
una con sus requerimientos particulares de dilatacioén, aislacion y terminaciones.

8- CUBIERTAS
8.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén
explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. Seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente, debiendo
presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la Inspeccion con la debida
antelacion.
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Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad de
idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo indicacion en contrario, el precio unitario de la cubierta
incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacién, como ser zingueria, babetas, zdcalos, etc.,
ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del proyecto, o sean necesarios a jui cio de la
Inspeccidn, para la buena y correcta terminacion del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacidn, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y
emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. Que asegure la perfecta
estanqueidad y proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccion los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de
acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccién ha estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

8.02- DE CHAPAS DE H°G° N° 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E HIDROFUGA
GENERALIDADES:

El contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecucion de
zinguerias y accesorios, para la aprobacién previa de la inspeccion de la obra.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas, mediante

la colocacién de bandas de compresion.

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metalicas, seran las aconsejables por el
fabricante.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisién y colocacion de

todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

El inspector de obra podré acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las estructuras,
con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y eventuales ensayos.

e FABRICACION:

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose
el martillado.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbres, escatima de
laminacion y pintura, asi como las escorias de oxicorte.

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior enderezado.
En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la penetracion hasta la raiz.

No se permitirdn uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto
utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

La estructura metalica debera ser entregada en obra y montada, con tratamiento antiéxido (con convertidor de
oxido) y una mano como minimo, de esmalte sintético.

e AISLACION:

La aislamiento térmica e hidréfuga estara ejecutada a través de la colocacion de una membrana compuesta de
lana de vidrio con terminacion de lamina de aluminio, sobre entramado de alambre de H°G®, las superposiciones
entre una membrana y otra seran las aconsejables por el fabricante, segun folletos.

8.03- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. ENTABLONADO EN BRUTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado en sus dos caras menores,
la separacion maxima entre ejes sera de 0,70m

La modulacién debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm. Del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2, el entablonado de ¥2"x12" de Pino elliotis sin cepillar,
sobre este entablonado se colocara, como lavaduras hidréfugas, fieltro asféltico N° 15 solapandose 15cm,
fijandose con listén de yesero de ¥2"x1", sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2", separadas como maximo
90cm. Una de otra. Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno
expandido de 1" de espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos dentados
con cabeza de plomo de 3".

El solape vertical serd de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm
como minimo.

Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacién gréafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque
exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacion con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.
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8.04- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6" cepillado, la separacion maxima entre
ejes sera de 0,70m.

La modulacién debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ir4 clavado, con clavos Punta Paris de 2", el entablonado de machihembre de ¥2"x4” de Pino
Chileno de colocacion recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre
este entablonado se colocard, como lavaduras hidréfugas, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con
liston de yesero de %¥2"x1", sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2", separadas como maximo 90cm. Una
de otra.

Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1" de
espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos dentados
con cabeza de plomo de 3".

El solape vertical ser4 de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutird 15cm
como minimo. Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacioén gréafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque
exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

8.05- CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la separacion maxima entre
ejes sera de 0,70m. La modulacién debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los
muros de cierre separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado el entablonado de machihembre de %2"x4" de Pino Chileno de colocacion recta y
sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado se colocara,
como lavaduras hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con liston de yesero de %2"x1”,
sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2", separadas como maximo 90cm.una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1" de
espesor. Las chapas seran onduladas de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de una onda
y media, y el horizontal de 20cm, se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al
viento dominante. La pendiente minima sera del 15%.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo debera ser tratada antes de su colocacion con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera utilizada
en la nueva cubierta.

Se respetaran los procedimientos de colocacion y elementos de fijacion, de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.

8.06- CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO

Se ejecutara cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetaran expresamente las
especificaciones del fabricante, respetandose pendientes, voladizos, luces maximas entre apoyos, modo de
sujecion, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados para el correcto montaje, fijacion y terminacion.

8.07- MEMBRANA ASFALTICA

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en
contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica performada
“Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma de adherir4 a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacién asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente soldandolas con aire caliente
con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccién de obra.

En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

8.08- TECHADO FIBRADO

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos.
Redondeando los bordes y esquinas, se procedera a iniciar el proceso de impermeabilizacion ejecutandolo de la
siguiente manera:

Se aplicard un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con propiedades elasticas,
impermeabilizante y mecénicas.

Se debera aplicar una mano de imprimacion diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas sin diluir. Las mismas se
aplicaran a rodillo o pincel de modo tal que la superficie quede totalmente impregnada con el producto.
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Se utilizara producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de obra. En
todos los casos debera asegurarse la continuidad del aislamiento.

8.09- REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS H°G° N° 24
Se desmontara el techo hasta la cubierta del entablonado.

Se recorrera la totalidad de la cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de putrefaccion,
en mal estado o deteriorados. Sobre el entablonado se colocara, como aislacién hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15
con un solape de 15cm.

Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x2", separadas como maximo 90cm. Una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1" de
espesor.

Se proveeran las chapas de H°G® N° 24 en cantidad necesarias para completar la cubierta, procediéndose a su
colocacion.

Las chapas onduladas, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3.

El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutird 15cm
como minimo.

Se comienza la colocaciéon de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. Se repondra la
listoneria (yeseros y clavadores) que estén deteriorados.

En la ejecucion de este rubro estan incluidos los trabajos de albaiiileria para el amurado de chapas en cargas,
quedando esta en éptimas condiciones.

Se proveeran clavos de todas las medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y
debidamente estacionada, se le aplicara tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo a
su colocacion.

8.10- REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE

Se retirara la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho y tirantes, dicho trabajo implica retirar
ademas la instalacion eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la mamposteria completamente libre, la reposicion
de la cubierta se ejecutara de acuerdo a la siguiente indicacion.

8.11- CANALETA ESTANDAR H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado estandar, la que se arrostrara firmemente a
no mas de 80cm.entre elementos de fijacion.

La ubicacion de boquillas permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.12- CANALETA CENEFA H°G°

Se proveeran y colocardn canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se arrostrara
firmemente a la cubierta, la separacion entre elementos de fijacion no debera superar los 80cm.

La ubicacién de boquillas permitir4 que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.13- CABALLETE CUMBRERA H°G®°
En cumbreras de cubierta de chapa de H°G° se proveerd y colocara caballetes de H°G° estandar.

8.14- BABETA DE DILATACION

En laterales de carga de techo se proveeran y colocaran babetas de chapa H°G° empotradas en los muros de
carga y solapadas sobre la cubierta.

8.15- LUCARNA DE VENTILACION E ILUMINACION
Se deberan respetar las caracteristicas indicadas en el plano de detalle correspondiente.

Se utilizaran:
- Perfiles Ly T de 20x20x3mm
- Chapa BWG N° 14
- Vidrio armado y contravidrios de aluminio.
- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45.
- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor.

9- REVOQUES
9.01- DISPOSICIONES GENERALES

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accién del tiempo, hasta
dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara
el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales o no sea
de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos
interiores o exteriores.
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Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del arte,
degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las
superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado
perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos seran salvo indicacion
especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccidn exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas el Contratista preparard muestras de 2,00 m? de
superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacién. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse mediante adhesivos
o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales ( por ejemplo
revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera mediante una bufia
practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. Y los enlucidos
de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningin paramento
hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como regla general
los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran con peine grueso,
para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la
Inspeccion.

9.02- JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Seran en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizara un mortero de cal reforzado de proporciones 1: %: 4, de
1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se debera peinar antes de que fraglie con el objeto
que actiue como mordiente del fino. El enlucido se realizara con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3
de 0,5 cm. De espesor.

Luego de realizar el fratazado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de obtener
superficies completamente lisas y blancas.

9.03- REVOQUES DE YESO REFORZADO

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspeccién, el enlucido se alisara y
terminara con llana metalica.

9.04- REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES

En todos los paramentos de muros exteriores se aplicaran revoques proyectables (grueso y fino a la cal con
hidréfugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, en cuanto a los métodos de
aplicacién, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.05- REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES

En todos los paramentos de muros y tabiques — exceptuando los de montaje en seco — se aplicaran revoques
proyectables de aplicacion mecanica (grueso y fino) de marca reconocida en el mercado, en un todo de acuerdo
a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.06- REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procedera a aplicar sobre el jaharro, bien
rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes sera de marca reconocida, con
un espesor de 5mm, segun instrucciones del fabricante.

Sobre la base debidamente humedecida, el material sera distribuido por medio de reglas y frataz, terminandose
la superficie “peinado™ horizontal.

Se ejecutaran cortes y bufas, segin se indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare el
contratista.

9.07- TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido de 3
a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya fraguado
y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.
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10- REVESTIMIENTOS
10.01- DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccién, las muestras de cada una de
las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se mantendran en
obray servirdn de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacién en la recepcion de otras piezas
de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporacion a la
obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra que se le soliciten a
fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una
mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser
colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara
los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como asi
también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion Provisoria de las obras, y
reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, é segun lo proyectado.

10.02- REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de
primera calidad. Las dimensiones y colores seran las indicadas en la planilla de locales, se colocara hasta altura
de cielorraso, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos;
las dimensiones vy tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido en los precios pactados
tanto la seleccion necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas
por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos,
juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan todas
las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y
reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicaré cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos,
o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién vy verticalidad,
con verificacién de prolijos remates.

Sobre el jaharro reforzado se aplicara la mezcla adhesiva de primera marca, mediante llanas dentadas de paso
de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una pasta
sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La aplicacién se efectuara sobre jaharro
limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigon éste deberéa estar limpio de liquido
desencofrante.

Efectuada la aplicacién de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion y
presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se
lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza
como del jaharro en el lugar en que la pieza se retir6.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y Planilla de Locales o en su defecto con juntas
cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y
porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro o
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

Se tendréa especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues no
se admitirdn azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de 15cm
de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de goma,
hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o apenas
humedecida.
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11- CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
11.01- DISPOSICIONES GENERALES

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al
eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacion, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacién. Se concedera especial atencién a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderan a lo propuesto en la Planilla de Mezclas
previamente aprobada.

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la Planilla
de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos
a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion uniforme, sin partes
diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selecciéon o de
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacidon con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale oportunamente la
Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo expresa indicacion
en contrario.

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en general
éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se
colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagie, etc. Con rejillas o tapas que no coincidan
con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con
piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté especificamente indicado, el piso
a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de cada
uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacién necesaria, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion, las muestras de
cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran
de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo cada vez que lleguen
partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de
cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los
perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizaciéon y resolucion de detalles
constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y
sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando incluso
al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros
adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por
cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccidn motivada por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccién de solados si llegara el caso.

11.02- CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista efectuara
los célculos correspondientes y presentara a la inspeccion, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar.
Una vez obtenida la aprobacién de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigdn de cascotes. Previamente
al hormigonado de los mismos se apisonard y mojara el terreno, quitando todo elemento que pudiera atentar con
el comportamiento adecuado a la funcion a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera disponer
un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del hormigdn.
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11.03- CONTRAPISO SOBRE PLATEA

Se procederd a la ejecucién de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal, cemento,
arena y cascotes.

Llevaran juntas de dilatacion segin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonara y mojara el terreno, erradicando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera disponer
un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua el hormigén.

11.04- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal, cemento,
arenay cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizara una carpeta de nivelacioén de espesor
variable segun haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se terminara fratazado, quedando
asi preparado para la colocacién del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

11.05- CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA
Sobre losa se ejecutara contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm.

En losa de cubierta espesor minimo en embudos 5cm.
Pendiente minima 2%.

11.06- CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de cemento:
1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez
extendida, serd ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada
convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.
Luego de seis horas de fabricada la Gltima capa de su ejecucién, se regard, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

11.07- CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelacién de la superficie bajo pisos
alfombrados, vinilicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se debera ejecutar una carpeta de
cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar para su ejecucion las
instrucciones del fabricante.

11.08- PISO DE MOSAICO GRANITICO
Se asentaran sobre un lecho de mezcla: ¥:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.

Los mosaicos a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacién, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de mosaico granitico se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo color.
Los mosaicos graniticos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion.

11.09- PULIDO DE MOSAICOS GRANITICOS
Pulido a la piedra fina

Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) dias por lo menos, se procedera al pulido,
operacion ésta, que se hara a maquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego de empastinar
nuevamente, se empleara carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con
abundante agua. Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaltos, lo mismo que
los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada.

11.10- LUSTRADO A PLOMO

Una vez efectuado el trabajo anterior se procedera a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una Piedra Fina y
luego una Piedra Inglesa, pasandose finalmente el tapén mixto de arpillera y plomo embebido en sal de limon
hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse esmeradamente
con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera
virgen diluida en agua ras.
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11.11- PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm

Se proveera y asentaran sobre un lecho de mezcla: %:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.

Las baldosas a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacién, las juntas deberan ser lo mas pequefas posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de baldosas calcareas se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo
color.

Los mosaicos calcareos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion.

Se procedera luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

Los pisos presentaran una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones.

11.12- PISO MOSAICO CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y partida,
de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo
o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 20 x 20 cm. Y 30x30 cm. El color sera segun se indique
en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido en los precios
pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio
de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas,
artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan todas
las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y
reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos,
o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién vy verticalidad,
con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas dentadas de
paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una pasta
sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacion se efectuara sobre la
carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste debera estar limpio de
liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacién de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posiciéon y
presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se
lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza
como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retir6.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad.
El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de goma,
hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca 0 apenas
humedecida.

11.13- ZOCALOS GRANITICOS

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocaran como elemento de
terminacion, zécalos del mismo material, con mezcla: ¥a:1:4.

Estos deberan acompafiar en una linea el muro y las juntas de las piezas del piso.

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocaran esmeradamente de modo que las
intersecciones entre piezas sean rectilineas.

Los zécalos a utilizar serdn de una misma fabrica y partida de color y medidas uniformes.

11.14- ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS

Los zAcalos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y
medidas uniformes.

Se fijaran con adhesivo plastico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomaran con pastina o cemento
blanco.

Las superficies revestidas deberan ser planas y uniformes, guardandose la verticalidad y horizontalidad de las
juntas, tanto en los encuentros de los angulos como en las mochetas.

Se tendrd, especial precaucion en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, canillas etc., a
efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitiran.

11.15- ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO
Se ejecutaran zécalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado.
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11.16- BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DEVEREDAS

En todas las veredas indicadas en planos se utilizaran baldosones de cemento biselados. Estaran constituidas
por 3 capas:

a) La capa superficial tendra 3mm y estara formada por una mezcla de una parte de cemento y dos partes de
arena fina.

b) La intermedia sera una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silicea de grano mediano.

c) La tercera o de asiento estara compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco de arena silicea
de grano mixto, mediano y grueso.

En lo que respecta a la forma de colocacion, se fijara en planos y Planillas de Locales.

Los mismos seran asentados con mortero segun lo sefialado en el apartado 1 de este Capitulo.

Las juntas seran tomadas con mortero liquido de la misma composicion que el de la capa superficial de los
baldosones.

Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberan ser efectuados nicamente a maquina, reproduciéndose
los biseles en todos los cortes.

En las zonas dentro del predio debera construirse un cordén de contencién en todo el perimetro de estos pisos
en contacto con sectores parquizados o pavimentos. EI mismo se ejecutard en hormigon simple de
aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, alisado en su parte superior, a nivel de piso
terminado. Se lo reforzara con la armadura adecuada en aquellos sectores donde pudieran ser afectados por el
transito vehicular. Tanto la dosificacién del hormigdn como las armaduras a colocar en caso de ser necesario
seran propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspeccion.

En las veredas exteriores del predio (publicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, estos seran de las
mismas caracteristicas que los originales.

El Contratista debera rever ademas las correspondientes juntas de dilatacion, las que no podran distar entre si
mas de 5 m., como también en todo el perimetro en contacto con paramentos o cordones.

11.17- PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicard con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el
contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de fraglie, se extendera una capa de asiento
con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccion la que se alisara
hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el rodillo o la llana
metalica seglin sea su terminacién, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo cubrira
con arena para mantenerlo humedo, la ubicacién de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la inspeccion.
Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de derrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado mecanico
del enlucido de la segunda capa.

Los z6calos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de
locales. Se construiran con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccién.
Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares debera tener estrias
transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de profundidad, separadas
como minimo 7cm entre ejes.

11.18- PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Los pisos de goma se colocaran conforme a lo indicado por el fabricante. Estos seran de marca reconocida y de
primera calidad, de espesor minimo de 4 mm y se fijaran con adhesivos de contacto, debiendo quedar las juntas
invisibles. Una vez colocados se los cilindrara o cargara dé acuerdo a las normas correspondientes para una
impecable colocacion.

El color y tipo de piso respondera a las muestras aprobadas por la Inspeccién.

Los zécalos seran realizados con goma de mismo color, pero sin estrias, conformando zécalo integral curvo
asentado sobre mezcla aprobada por la Inspeccién con las dimensiones indicadas por la inspeccion.

En rampas se colocara el piso de modo que las estrias resulten transversales a la linea de huella.

Todos los pisos de goma seran colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa niveladora. En todos
los casos el adhesivo a utilizar serd el indicado por el fabricante del piso.

11.19- PISOS DE HORMIGON IMPRESO

El contratista deberd ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigén impreso, con
endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar como el color a incorporar
seran a eleccion de la inspeccion.

La carpeta de hormigén debera tener un espesor promedio de 10cm.

El contratista debera presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos.

Planos de los pisos con indicaciones de los pafios a ejecutar, juntas de dilatacion y detalle de los bordes, como
asi también la técnica y marca de materiales a utilizar.

11.20- UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El pulido
tendra las mismas caracteristicas que el solado adyacente.
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11.21- SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de material
y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara bajo
este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidird con el ancho del muro o tabique
medido a la altura del zécalo.

11.22- CORDON DE H°A®°

A efectos de una correcta terminacién y con el fin de resguardar los bordes de los solados exteriores se ejecutaran
cordon de HPA® de 7x15cm. Con 2g6mm.

11.23- JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas en
los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a
los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccién como asi
también a través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacion
de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones
que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este
caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

12- CIELORRASOS
12.01- DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos cualquiera
sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

12.02- APLICADOS

YESO APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose finalmente
un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos soélidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso sera completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco
uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una
moldura recta de 3x3cm.

12.03- CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose finalmente
un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de arena fina: (1:2) de aproximadamente
4mm de espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocardn ganchos sdlidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco uniforme,
sin alabeos o depresiones.

Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3cm x 3cm.

12.04- SUSPENDIDOS

YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA).

El armazon estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes, debajo
de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

e hasta 2m 1 tabla de 1"x4".
e de2a3m 1 tabla de 1"x6".
e de3adm 2 tablas de 1"x4" apareadas.
e dedabm 2 tablas de 1"x5” apareadas.
e« debabm 2 tablas de 1"x6” apareadas.
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En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5¢cm. De espesor
distanciados entre si 80cm.

En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1"x2" cada 1,50m. A fin de evitar que las
viguetas sufran deformaciones.

e TERMINACION DE YESO: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4.
Enlucido de yeso.

12.05- A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA)

El armazén estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes, debajo
de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

e hasta 2m 1 tabla de 1"x4".
e« de2a3m 1 tabla de 1"x6".
e de3adm 2 tablas de 1"x4” apareadas.
e« dedabm 2 tablas de 1"x5” apareadas.
e debabm 2 tablas de 1"x6" apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5¢cm. De espesor
distanciados entre si 80cm.

En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1"x2” cada 1,50m. a fin de evitar que las
viguetas sufran deformaciones.

e TERMINACION A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4.
Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3.

12.06- CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA %2" x 4”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Paran&a Nacional de %2"x4", bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.07- CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA %2” x 6”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de ¥2"x6", bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.08- CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERIA METALICA TIPO SPANACUSTIC

La ejecucién del cielorraso sera suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de fibras de vidrio y
folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T"y "L" de 30mm por
lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

12.09- CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano
de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de todos los
cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras,
espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales himedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Idem anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de anclaje
galvanizados.

12.10- REPOSICION DE CIELORRASO. (POR DURLOCK)

Se procedera a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso suspendido tipo
“Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De espesor bajo estructura metalica
0 madera de acuerdo a especificaciones del fabricante.
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12.11- REPARACION CIELORRASO EXISTENTE

Se procederda a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar la reparacion con
material y terminacion idem existente, incluida la pintura.

Se verificara la correcta terminacién en empalmes, donde no se aceptardn encimes, alabeos, resaltos o
depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras originales las que
presentaran un prolijo aspecto rectilineo.

12.12- CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocard cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, trans porte,
mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de todos
los cielorrasos de placas de yeso de Durlock o equivalente.

Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales himedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem anterior,
espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mmy 70 mm. Elementos de anclaje
galvanizados.

12.13- PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON ESTRUCTURA DE
PERFILERIA METALICA

En los locales segln planilla de locales el cielorraso sera suspendido, compuesto por placas ignifugas de fibras
de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T"y "L" de
30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

13- CARPINTERIAS

13.01- DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccién le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los detalles
necesarios, previo a su ejecucion.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccién.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.
Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen
correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios para
la terminacion adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacidn que aseguren el perfecto
cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verificacion
de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de
alburas o samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta, las
piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas o que
presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida,
a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola y su técnica de aplicacion,
se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcidn, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se hubiera
empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Los
herrajes se encastrardn con proliidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitaria a los efectos de
salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificaciéon que fuere necesario realizar si no se tomase esta
precaucion.
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Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracién y eficiencia en su aplicacion, presentacién y acabado de sus elementos constitutivos y responderan al
especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.
a. Muestras
El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacién, muestras de

placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacion como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

b. Perfileria de hierro

Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutardn compactas y prolijas, las
superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinard de comuln acuerdo entre la propuesta del Contratista y la
Inspecciéon de Obra.

No se permitird el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de perfiles
doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.

No se permitiran soldaduras autégenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente soldaduras
de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de calidad superior
a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. A fin de que penetre el material de aporte.

Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a piedra
esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se aplicara una aislacion
anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales percusiones
y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena por
partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacion debera emplearse el procedimiento de proyeccién sobre las partes a proteger o a la circulacion
de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista debera someter a
la Inspeccion para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccién se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por
la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

c. Perfileria de aluminio

La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en vigor
segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros
ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segln designacion IRAM 1605, equivalente a
norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:
Silicio 0,2-0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro méximo 0,35%

Cobre méximo 0,10%

Zinc maximo 0,10%

Titanio maximo 0,10%

Aluminio diferencia
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Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio ser& del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para plegar en
frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos casos
en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima debera estar
recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar
los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitirdn el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el
Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin
gue otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba en taller,
en presencia de la Inspeccidn, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor proteccién y mas
facil desfoliado posterior.

d. Muestras

El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccién antes que deba iniciarse
la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos, un muestrario completo que
contendrd los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfilaria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicién de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y demas
elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros angulos,
planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

0 Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d Idem para la perfileria de aluminio.
€) Idem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucién de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccién y servira de referencia para la
apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

13.02- CARPINTERIAS METALICAS —-HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en los planos
generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.

Todos los marcos metdlicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure
soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente los
agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan
ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate.
Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo el
Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.3. De éste Capitulo, a fin de
merecer su aprobacion por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provisién y colocacién de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6 y Aluar o equivalentes,
la misma sera construida con perfileria de extrusion de aluminio, que respondan a las dimensiones y modulacién
indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando estan
cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en que
fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de hierro
tubulares dimensionados de acuerdo a calculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes, que
formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara de
descompresién interior, que permita la evacuacion al exterior —por medio de vélvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafos de abirir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.
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13.03- MALLA DE PROTECCION METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL
Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, cédigo 530-30, peso
7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1"x1/8", se colocaran no menos de tres (3) por lado
y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.
La separacion de la malla con el muro no superara los 5¢cm.

13.04- MALLA DE PROTECCION ALAMBRE ARTISTICO

Compuesta por malla de alambre artistico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro “L" y
“T” de 25,4 x 3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.
La separacion de la malla con el muro no superaré los 5cm.

13.05- REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm.

Travesafios con panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la reja con el muro no superara los 5¢cm.

13.06- ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza)

Tendra un ancho de 50cm, con guarda hombre y estara formada por escalones de hierro redondo de @16mm
de didmetro cada 30cm.

Llevaran planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijacion al muro cada tres escalones.
Se computara en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demas terminaciones.

CARPINTERIA DE MADERA
13.07- CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y colocacion
de carpinteria de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicacién, acabado superficial, incluso
herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y serdan de MDF preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los
trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolverd el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en poder
del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que los
mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados en
los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con las Hojas
Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de  seguridad.
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.
Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccion o
indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-200
(uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo en cuenta
dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacion debera seguirse las instrucciones del fabricante.
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Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera provistas.
Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacidn que aseguren el perfecto cierre de
los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los
elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

14- VIDRIOS Y ESPEJOS
14.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose muy
especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescripta,
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferirdn en mas de 1mm, en exceso o
defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentard muestras, las cuales la Inspeccién tomara como modelo para rechazar cualquier

vidrio 0 espejo que no se ajuste a las mismas.

14.02-TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en el retiro
de los contra vidrios y en su colocacién, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio
dejado en la carpinteria, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posiciéon del vidrio dentro de la
misma.

Estaran integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposicién de dos particulas de resina
vinilica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 10 mm de espesor, incoloro,
salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra o especificacidn en las planillas de carpinterias.

El contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de ensayos de transmisién de la
radiacion solar resistencia climatica y a variaciones de temperatura, asi como el por ciento de transmision luminica
en funcidn del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Los vidrios componentes deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

14.03- VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS
Serén tipo float, de 4 mm de espesor segun, lo indiquen las planillas de locales y de carpinteria.

El Contratista debera proveer una garantia cubriendo la reposiciéon de todo vidrio de los enunciados
precedentemente que se dafiara o destruyese por defectos imputables a su fabricacién o colocacién, hasta la
Recepcioén Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantia cubrird la estanqueidad de colocacion de los vidrios en
contacto con la intemperie, debiendo el Contratista solucionar en ese lapso toda filtracion de agua o aire hacia el
interior que ocurriese.

14.04- SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, producida entre
los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en carpinterias metalicas, contornearan
el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicaciéon se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo utilizarse
marca Dow Corning o equivalente.

14.05- ESPEJOS

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad
aplicados por proceso de deposito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de proteccién de
pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas. Dimensiones segun
planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacion de la Inspeccion, espesor 6mm.

Colocacién de espejos

En cuanto a la colocacién de espejos el Contratista tendra en cuentas que detras de ellos debera colocar placas
de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijaran mediante grapas de acero inoxidable
atornilladas a la pared.

14.06- POLICARBONATOS

En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterias, se colocara este
material, las planchas deberan ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza.

El policarbonato podra ser transparente, espejado o con color incorporado, segun se indique en los
documentos sefialados.
La colocacion de los mismos responderd a las instrucciones del fabricante.
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15- PINTURAS

15.01- DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutard los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion completa del
acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores, estructuras
visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el resultado final, en
todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién, segun el tipo correspondiente, aunque
éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccion lo indique, el Contratista aplicara
tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse en
forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se determinaran
en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la Ultima mano después de
que todos los gremios que entren en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras,
etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccion quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.
El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién previa
a la Inspeccion de la aplicacién de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el rechazo de lo realizado.
En los casos en que se indigue nimero de manos a aplicar sera considerado a titulo ilustrativo. El Contratista
deberd aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspeccién.

No se admitird luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros
elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomard las precauciones para preservar los mismos de los agentes
climaticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

15.02- PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera de la
siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcidn necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccién.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucion segun
sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.

15.03- PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex p/
cielorrasos.

Pintura a base de una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida en
plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima
cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serdn de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

15.04- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES
Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente forma:
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a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

b) Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez Seco,
guede mate.

¢) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacciéon de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

15.05- PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES
Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede
mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

15.06- PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA
Todas las superficies de H° A° a la vista seran tratadas del siguiente modo:

Picado y cepillado: Se picara todo lugar que presente grietas o desprendimientos, cepillando con cepillo de acero
todas las superficies involucradas.

Aplicacién de desoxidante convertidor de 6xido, en todas las partes de armadura que queden visibles.

Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuara con mortero de cemento y arena dosificacion 1:3 adicionando
al agua de amasado mejorador de adhesion. La superficie resultante se emparejara con una esponja himeda
hasta disimular totalmente la reparacion.

Limpieza de todas las superficies visibles de H°A° con cepillo de cerda dura.
Aplicacién de las manos de latex acrilico (100%) en forma y cantidad que establezca el fabricante de la misma.

Las superficies resultantes deberan quedar homogéneas tanto en color como en textura.

15.07- PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metdlicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasion metdlica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

b) Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

¢) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas de
polvo.

d) Aplicacioén, inmediatamente a la conclusion de c), de una mano de imprimacién vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de titanio, de
color a eleccién de la Inspeccién. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no serd inferior a 20 micras.

f) Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Ultima mano se dara cuando toda la
estructura haya recibido todas las manos precedentes.

15.08- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exterior es, satinado
en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, empleando el siguiente procedimiento:

a) Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de fabrica.

b) Remocion de 6xido, si lo hubiere, mediante solucion desoxidante, abrasion mecénica, cepillado profundo, etc.
¢) Aplicacion de fondo antiéxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

d) Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

g) Sobre las superficies asi preparadas, se aplicard una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte
sintético como minimo.
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15.09- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para pintar,
se procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion,
conforme al siguiente procedimiento:

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarras
mineral u otro disolvente.

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.
¢) Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

d) Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de
aplicada la dltima.

e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las otras
dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccién, luego de estudiar
las muestras preparadas por el Contratista.

16- INSTALACION ELECTRICA

16.01- DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada, y tareas que
sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin, y en
forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional. Las
modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser
ejecutadas segun orden de inspeccion de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su
indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado
a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién durante el plazo de
garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la instalacion.

16.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion Electrotecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el Contratista
tendra a su cargo la realizacion de los planos y célculos de nivel de iluminacion necesarios, los entregara para su
aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en consecuencia
responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la
Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante
la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deber& obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas en un
protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién previo a la ejecucion de los trabajos,
siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a las
autoridades, se entregara con antelacién para su aprobacién y observaciones, tres juegos de copias en escala
1:100 a la inspeccion.

b) Verificaciéon de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta y
llave.

c) Inspeccién de tablero de acuerdo a pliegos y planos.
d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a maxima carga.

f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

16.03- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los materiales el
Contratista debera presentar muestras y/o folletos para su aprobacion, ante la Inspeccion de Obra, antes de ser
colocados.

1. LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

¢ De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los bornes
de entrada del medidor de energia.
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e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de los
equipos de proteccién y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del dltimo tablero con los puntos de conexién de los
aparatos de consumo.
2. TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando,
medicion, proteccion, alarma y sefializacion con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales o
de circuitos.

Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o
de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera
haber un espacio libre para facilitar la realizacion de trabajos y operaciones.

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detrds del mismo un espacio libre
de 1 metro.

El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningln tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.

Las partes constructivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales plasticos que tengan, ademas de
rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de
proteccién minimo serd IP 41, segin Normas IRAM 2444,

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacién dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que dificulten
su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacion (monofasica o trifasica), y corriente
de cortocircuito maxima de célculo.

3. CONDUCTORES

Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacidn fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.
¢) Instalacién cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacién aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y cableado
a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para soportar
los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos de la
condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante y en
caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las juntas
y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.

Conductor de proteccién:

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de Proteccion)
de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacién, y cuya seccion
minima sera establecida por la siguiente formula:

lccx t

K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningin caso tendra una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.
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Cdodigo de colores:

Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente cédigo de colores:

Conductor de Proteccién: verde — amatrillo.

Fase R: color castafio.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Neutro: color celeste.

3.1 SECCIONES MINIMAS DE LOS CONDUCTORES

Se respetaran las siguientes secciones minimas:

Lineas principales: 4 mm2.

Lineas seccionales: 2,5mm2.

Lineas de circuitos para usos generales: 1,5mmz2.

Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mma2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mmz2.
3.2 RESISTENCIA DEBIPOLARES

Se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Entre conductores de fase.

2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.

3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.

3.3 VALOR MINIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES

El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalacion de
100 m o fraccion.

En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
3.4 PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o similar,
directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, encamisada.
Segun calculo cumpliendo con las normas.

4. INTERRUPTORES:
4.1 INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacion de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccion contra
contactos directos.

La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccién complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos. Estos
interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos, no
dependa de la velocidad de accionamiento del operador.

El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion, etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.

En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de las
fases e interrumpira con posterioridad a estos.

Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las Normas
IRAM 2122.

4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra y
proteccién que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y polos
en forma simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccién indicada anteriormente, debera
utilizarse un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la tension
de una fase.

Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.
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5. ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la
posterior aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos
fluorescentes.

16.04- BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provisién de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

. Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos quede
a 2cm de profundidad.
. Las cafierias (@ minimo 3/4") y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado IRAM-

IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con conectores roscados
galvanizados. Se unirdn entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccion interna asegurando
la proteccion mecéanica de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos
horizontales sin derivacion debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

. Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

. Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

- Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

. Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

o Cada circuito tendrd un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

. Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

o La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por canalizacion.
. Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1 del
reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

. Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislamiento:

o] Fase R: color marrén

o] Fase S: color negro

o] Fase T: color rojo

o] Neutro: color celeste

o] Proteccioén: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Cédigo de colores”.

Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes tapas
plasticas. Los tomas corrientes seran de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan llevar pantall a de
proteccidn a la insercion de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).

. Cafierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO
a la intemperie. Las carfierias exteriores seran de hierro negro semipesado de didametro indicado en planos, y se
colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel
de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo
“C” JOVER o equivalente, en H°G°. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion
de los cafos. Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de
la Inspeccion de Obra.

16.05- ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

Luminaria tipo plafon para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado
en color blanco niveo, con louver desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo,
con balasto electrénico, zcalo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C y bornera tripolar con puesta
a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W

lluminacién de emergencia:

En los recorridos de evacuacion (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de riesgos
especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), debera existir un sistema de iluminacién de emergencia de baja
tension y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el sistema de iluminacién. Las luminarias
de emergencia, deberan ser del tipo autonomo, de 20 W y 4 horas de autonomia como minimo segun detalle en
planos a adjuntar.

16.06- SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles, de lineas
aéreas, subterraneas de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y aparatos eléctricos
gue se utilicen estaran claramente identificados con la certificacion del instalador matriculado, dejando expresa
constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las prescripciones necesarias
para evitar riesgos a personas 0 C0osas.
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Toda estructura metdlica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser conectadas
eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o0 menor a la indicada en la
reglamentacion de electrotecnia vigente.

Se considerara como tension de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberan ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo Colegio
Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no sean
propios del lugar, aln en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y pintados sus
elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirdn con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

- NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Pulblicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA
) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la aprobacion
del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan
presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacion u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada a la
Inspeccién acompafada de la correspondiente boleta de observacién y una vez corregidos los originales, el
Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por
la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la
causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, acomparfiando
para su aprobacidn por la Inspeccién cuatro copias heliogréaficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliograficas de
los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccion seran devueltos al Contratista para su presentacién y aprobacion por la
Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspecciéon previo a la
Recepcién Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliogréaficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagles cloacales y
pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las obras
seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la cantidad o calidad de
tales trabajos. Tampoco daré lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

17 -INSTALACION SANITARIA

17.01- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de provision
e instalacién de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desagiies pluviales, con sus artefactos y
accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacién. Se deberd ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos
de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias,
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto 0 no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el Contratista a su cargo.

El contratista debera presentar los célculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo con
sus correspondientes sistemas de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y planillas.

Los desaglies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion existentes.
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17.02- NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a- Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b- Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.
c- Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la aprobacion
del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan
presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacion u observacién introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada a la
Inspeccion acompafada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales, el
Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por
la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la
causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, acompafando
para su aprobacién por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliograficas de
los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacién y aprobacion por la
Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcidn Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexién
y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desaguies cloacales y
pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las obras
seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o calidad de
tales trabajos. Tampoco dard lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

17.03- MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por A 'y SA y/o por el I.N.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias serdn de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el
pais y garantizada provisidbn o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obray a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en
la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear serdn en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagues cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente sobre
terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

17.04- CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

e Seran de mamposteria u hormigdén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras interiores
se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base hormigén de cascotes
de 0,20m de esp.

¢ Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego marco
y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido, con su
marco correspondiente.

e La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
¢ La fijacién se hara con tornillos de igual material.

¢ Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco, fijado a este
con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

¢ Las bocas de desagiie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo, con la
terminacion superior de igual material que el del solado.

¢ La tapa de la cAmara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de hierro L
de igual espesor.
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17.05- ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

0 Se proveera de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios segun calculos para sanitarios y cocina.

o La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccién la aclaracién
y aprobacion.

o Los inodoros seran del tipo pedestal, tipo de marca reconocida en plaza o en todo caso a determinar por la
inspeccién, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. La provision de agua de los mismos
serd a través valvula automatica. Llevando asientos de material plastico.

o En los bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en plaza, llevara
griferia tipo automatica o similar de primera marca.

0 La mesada de la cocina sera de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro doble
“T" de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constara de zécalo del mismo material de 5 cm de altura. Llevara una pileta
de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se debera prever en estos casos para la provision y
colocacion de muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una banquina de H° pobre.

o En las salas se proveeran piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con canillas para pileta
de pared de primera marca.

o Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con sellador
elastico, transparente.

0 Se dejara prevista la instalacion correspondiente para la instalacion de un termotanque de a de terminar su
capacidad segun los requerimientos en la cocina.

18- INSTALACION CONTRA INCENDIO

18.01- DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalacién de extincion de incendios a realizarse, de acuerdo a las siguientes
especificaciones. Comprende la instalacién de matafuegos.

18.02- NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacién el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticion Provincial y/o Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA.
Completamiento del Proyecto, célculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del capitulo de
instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podra preparar la documentacién ejecutiva y
los planos reglamentarios, con sus calculos pertinentes, en tela, para ser presentados para su aprobacion ante la
Inspeccidn, luego gestionara los permisos que se requieran ante la reparticion correspondiente.

Asimismo, el Contratista confeccionard los croquis o planos de modificacion que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspeccién, servirdn para la confeccion del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcion Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacidon necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar el
debido control e inspeccidn de los trabajos que se ejecuten. Ademas, sobre una copia del plano aprobado marcara
con colores convencionales las partes de la instalacién que van siendo ejecutadas y aprobadas.

18.03- TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:

Seran por cuenta del Contratista, los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacion de las instalaciones ante la Reparticion Provincial correspondiente, siendo por su cuenta los gastos,
tasas y sellados que tales tramites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticion
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. As y Ay SA. correspondiente para su aprobacion.

18.04- CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catdlogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que prevea
utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este
Pliego.
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18.05- MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:

Los materiales y el equipamiento a emplear deberdn ser de primera calidad y aprobados por la Inspeccién
previamente a su acopio en obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los materiales estaran de
acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones vigentes a los
planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad.

18.06- MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m2 de superficie
cubierta como minimo, en funcién del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.

Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de PVC y
tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor y lle varan en
sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la pared con los elementos adecuados.
Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

18.07- BALDES DE AGUA Y/O ARENA:

Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho irdn colocados en forma practica
para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos manos de esmalte
sintético color bermellon.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.

Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.

18.08- PLAZO DE OBRA:

El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado,
conforme al plan de obras que se apruebe.

19- INSTALACION DE GAS

19.01- DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en los
planos que sirven de base a la licitacién, incluso la provision y colocacion de cafierias, piezas, accesorios,
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavacidn, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en obra 'y
cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta terminacion de
las obras contratadas alin cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista deberéa prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos
trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los mismos o0 sean
necesarios para su correcta terminacion o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo
rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provisién y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta del
Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas
erogaciones.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el
correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del Contratista a su cargo.

19.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cddigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria

matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo,

deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno ejercicio,

con matricula y demas requerimientos al dia.

En todos los casos asumira la responsabilidad de la ejecucion de las obras un constructor matriculado quien
intervendra como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad
absoluta del Contratista.

|44 Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



19.03- COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliograficas de
los planos Conforme a Obra.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo a la
recepcioén provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria del
Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

19.04- TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestién de permisos que sean necesarios para la conexién y
habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del servicio, asi como
los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago del solicitud de gas,
medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del servicio.

19.05- ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitard de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubiertay final
ademas del correspondiente pedido de habilitacién, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las pruebas
gue estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccion y ventilacion.

La realizacién y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad por
defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea
durante el periodo de construccion o hasta la Recepcion Definitiva tanto si las deficiencias fueran ocasionadas
por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones 0 mano de obra defectuosa. La responsabilidad
del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalacion demandara,
sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion,
fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximira a la
empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea antes de la
Recepcidn Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos
necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccién.

El trabajo se entregard en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

19.06- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, sera rechazado por la Inspeccién, todo material o artefacto que no estuviera
en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

19.07- CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas.

Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningln caso
curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

0 Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama de
arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por ultimo se
recubrird con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

19.08- LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de 6ptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara asegurada
con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los grifos tener un
resorte para tensién del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
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19.09- VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:

Resistencia mecanica suficiente

Sistema de acople de los médulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de superficies.
Rugosidad interior pequena.

Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)

Impermeabilidad.

Baja conductibilidad térmica.

N oo ok~ w N PR

Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.

Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

20- VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacién de propuestas de disefio para la ejecucion de los diferentes
elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccion la aprobacion o no de los disefios
presentados.

20.01- LIMPIEZA DE OBRA
La Empresa debera realizar la limpieza periodica y final de obra.

No se debera obviar ninguin detalle de terminacién ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de obras,
aunque no figuren en este pliego: pintura, provision e instalacién de elementos, ajuste de carpinterias, etc., por
lo tanto, es obligacion de la Empresa realizar la visita periddica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando escombros,
materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

20.02- FRENTE DE PLACARD

Sera con marco metélico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure soldadas
tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los
trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en poder
del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.

21- RESTAURO DE FACHADAS
21.01- MAMPOSTERIA

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clau sulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires,
en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad,
resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras
o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las paredes que deben
ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que
se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos,
las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevacion se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.
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En todos los casos, los mampuestos se asentaran con las siguientes proporciones, con mortero de cal mixto 1:
de cal hidraulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de ladrillo de proporciones

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albafileria,
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigén y albafiileria, etc. expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en
forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albafileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, goterones, amure de grampas, colocacion de tacos y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

21.02 - FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES

No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecera en otro sector del muro. Se
implementaran sellados elasticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso de ser necesario, para absorber el
movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en cuenta que sean luego compatibles con la pintura a
realizar.

21.03 - RAMAS PLANTAS

Se cortaran las gramineas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas que se encuentran
dentro de la mamposteria luego se inyectara herbicida total de accién residual con dilucién en agua en proporcién
relativa a la concentracion pulpa de la planta.

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigiiedad los cortes se realizaran con sierra mecanica.

En ningln caso se usaran herramientas de percusion como machetes o serruchos manuales, ya que la vibracién
produciria movimientos indeseados en mamposteria y revoques.

Para inyectar el herbicida se podran practicar perforaciones con mecha larga cuidando que no sean pasantes y
no perjudiquen la mamposteria y los revoques.

21.04 - REVOQUES

Se analizara la composicion del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de conservar las
proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques viejos y nuevos.

Se reharan pafios completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en sectores inadecuados.

Se controlara la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependera da la proporcion de los
materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocara el quiebre del material.

Se humedeceran las superficies de los muros sobre los cuales se aplicaran los revoques nuevos para evitar que
la pared absorba el agua de amasado

Si el sustrato estd, no solo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e invadido por materia
orgéanica de todo origen que bloqueara un anclaje correcto, es necesario e imprescindible un lavado a presién con
agua de 30 a 50 kg/cm2. Solo quedaran en la superficie del revoque las particulas bien consolidadas. Luego de
este lavado, aun con la pared hiimeda, se aplicara agua de cal a pincel o por rociado, dejando por lo menos 48hs.
Antes de proceder a la puesta en valor definitiva.

Se picaran todos los revoques existentes que queden flojos 0 quemados por la accién del tiempo, hasta dejar
descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara el paramento con
agua para la posterior colocacién del nuevo revoque. Se aplicara Sicalatex como puente de adherencia.

A partir de alli se repondran el revoque superficial el que debera formularse de acuerdo con la capacidad de
absorcién de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorcién de agua se procedera a integrar
en el agua de amase una solucion de dispersion acrilica o vinilica no saponificable, con una dosificacién de 1 kg
en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que se dejara orear para luego extender sobre ella la capa de
acabado.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del arte,
degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las
superficies.

Los revoques nuevos no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros
defectos cualesquiera que no tengan que ver con la ornamentacion.

Las aristas entrantes de interseccidn de paramentos entre si seran, salvo indicacion especifica, viva 'y
rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccidn exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparara muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas
como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. y los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afladidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de ninglin paramento
hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como regla general
los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran con peine grueso,
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para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la
Inspeccidn. Se realizard una inspeccion de superficie mediante percusion para detectar zonas desprendidas del
substrato.

En las grietas y fisuras se realizara una apertura manual con una limpieza de aire a presion. Se colocara un
sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a.

Se realizara un enlucido simil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores con ahuecamiento
del revoque sin desprendimiento se consolidard mediante inyeccion de Eter acrilico para fijar el revoque al
sustrato.

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedé descarnado, se limpiara todo el material suelto se
rellenaran las juntas vacias con mezcla, recién una vez realizado podra reponerse el mortero, realizando un
azotado hidr6fugo revoque grueso y fino

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo debera reemplazar por uno nuevo.

En el caso de los revoques de las fachadas que aln se encuentran originales pueden utilizarse como ligantes
que deberan aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de reducir los revoques a rehacer

En todos los casos, habra que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las proporciones y los componentes
del revoque original, siendo la composicién del revoque nuevo similar a la del anterior, para asegurar que la
compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida del material. Una vez sustituido el revoque se lo debe
proteger de los agentes climaticos, incorporando una capa hidro repelente., Lograndose a través de la pintura o
del revestimiento si hubiera que colocar.

Los revoques gruesos seguiran la proporciéon de los revoques existentes, siendo indicativo el revoque mixto
reforzado en las siguientes proporciones:

% de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo.

El contratista podra variar la composicién de los revoques en funcion de cateos, estudios de laboratorios y
aprobacion de la inspeccion.

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacioén, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

21.05 - REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS

Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un armazén de madera
cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus curvas. Mediante dos reglas que hacen
de guias, colocadas en la parte superior y en la inferior, se pone en contacto el armazén con el revoque y
corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el exceso de mezcla, quedando asi el espesor uniforme. Esta
operacion se repite varias veces, para ir corrigiendo las partes donde falta el material.

21.06 - ELEMENTOS ORNAMENTALES

Cuando falten elementos ornamentales completos, debera elegirse una de las piezas existentes que sera tomada
como modelo para la elaboracién de los moldes correspondientes, a partir de la cual se ejecutaran las piezas de
reposicion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de los moldes, piezas,
terrajas, molduras, etc y su colocacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial
en lo que se refiere a notificacion previa a la Inspeccién de la colocacién de la ornamentacion, sera motivo
suficiente para el rechazo de lo realizado.

21.07 - SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES

Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes seran construidas a nuevo siguiendo las mismas
indicaciones que para los elementos faltantes completos.

La fijacion de estas partes a la pieza original, se debera realizar con un adhesivo epoxi. Si por el peso de la pieza
fuera necesario utilizar insertos metalicos, siempre se utilizaran elementos de bronce o hierro protegidos con
pintura epoxi.

21.08 - HIERROS A LA VISTA

Cuando la armadura se encuentre expuesta se debera evaluar, en primera instancia, si la seccién del hierro es
suficiente para el anclaje.

A partir de alli se podra decidir con la direccion técnica, si se estabiliza el hierro existente o se repone. Si la
seccién del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podra recuperar y habra que reemplazarlo.
De lo contrario habra que estabilizar el hierro existente.

La limpieza se hara eliminando con cuidado las escamas de 6xido empleando espatulines. Una vez libre de 6xido,
se pintara con convertidor de 6xido, cuidando de no manchar las piezas durante el procedimiento. Finalmente se
elegira el material de reposicién que se utilizara para el tratamiento de las partes faltantes

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mamposteria, se sugiere sellarlo con igual mortero
de terminacion que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo tratamiento de anclaje entre las
dos superficies.
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21.09 - GRIETAS Y FISURAS

Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, seran reemplazados o
restaurados, segun su grado de deterioro

Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, sera necesario estabilizar
el hierro antes de sellar. Para ello habra que retirar el premoldeado y estabilizar la armadura.

Si la fisura no desplazé el material de recubrimiento, simplemente se sellara la abertura con un mortero de
terminacion similar al original.

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicacion de un hidrorepelente sera suficiente para sellar las
aberturas que puedan producir el ingreso de agua.

21.10 - PROTECCION SOBRE GUANO DE PALOMA

Se colocaran protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados como nido o para
deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen dafio a la integridad de revoques y
ornamentaciones.

21.11- BALCONES

El contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales siendo
responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes como
€n sus accesorios.

21.11 -1- MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES

Primeramente, se debera revisar la instalacion de los desagties pluviales para verificar la correcta evacuacion de
las aguas. Si la seccion del cafio fuera insuficiente — y la inspeccion lo crea conveniente - se debera reemplazar
por otro de didmetro adecuado.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcon. Los goterones deberan
respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera realizarse uno nuevo
con la pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento, todo esto a fin de evitar las filtraciones entre
piso y muro. Posteriormente se realizara la recolocacion del solado.

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdin en los bordes del balcon y en las partes bajas del antepecho
que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizara la base de los balcones colocando una membrana
no aluminica de 3 0 4mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro;

Si a criterio de la inspeccion el estado general del piso es bueno y sélo presenta problemas de juntas con falta
de material, se procedera a repastinar dicho solado, limpiando previamente a fondo las juntas.

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten agrietamientos o piezas rotas,
se debera levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por tratarse de originales es importante clasificar las
piezas para poder recolocarlas en su posicion original.

En todos los casos serd necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcén

Se debera revisar también la unién del solado con los paramentos de la fachada y con los umbrales de las
carpinterias cuidando de sellarlas debidamente.

21.11- 2- RAJADURAS EN BASE DEBALCON

Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, o corrosion de las
armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior de la losa por una mala
impermeabilizacion, la corrosion paulatina de las armaduras provoca la pérdida de su funcién estructural, y
produce una leve inclinacion del balcdn provocando fisuras.

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada
para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocard una membrana impermeable no aluminica de 3 0 4
mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro para posteriormente colocar un solado.

Se recomienda la ejecucion de agujeros de inspeccion en los pisos de los balcones para verificar el estado de los
perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizaran en dos puntos, en el borde y en el centro del balcon.
Si los perfiles presentan corrosién, se deberan realizar cateos para determinar la aptitud resistente. Se debera
retirar la bovedilla descubriendo los perfiles y se procedera a su limpieza con cepillos de acero para eliminar el
oxido existente en su superficie. Posteriormente se lavaran y se trataran con antioxido epoxi-minio. En el caso de
encontrar perfiles muy deteriorados, se debera realizar refuerzos necesarios para recuperar la capacidad portante.

21.11-3- BARROTES METALICOS

Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unién con el piso se encontrara exfoliado con levantamiento
de material, se retirara todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se limpiara el empotramiento, se
aplicara un protector del 6xido en el mismo y luego se recolocara el material previendo una junta de dilatacién
bordeando el mismo.
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22- DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacién, planos de detalles,
aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la recepcién provisoria.

No se debera obviar ningln detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte
para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningun adicional ni
mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacion de la Empresa tomar todos los
recaudos necesarios y realizar las visitas periddicas de Obra.
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA SECRETARIA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

OBRA: “REFACCION Y APLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2 - PRIMERA
ETAPA”

SUPERFICIE TOTAL: 940 M2

SUPERFICIE CUBIERTA: 190 M2

UBICACION: Tres Arroyos N°4891 entre Coronel Olmos y Coronel Arévalos — Villa Dominico
PLAZO DE OBRA: 150 (Ciento Cincuenta) Dias Corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO:

El Objeto de la obra se basa en la refaccién y ampliacion del Edificio de la Base Operativa
N°2 ubicada en la calle Tres Arroyos N°4891, entre Coronel Olmos y Coronel Arévalos,
Localidad de Villa Dominico, Partido de Avellaneda.

La propuesta responde a los requerimientos funcionales y mejoramiento espacial del
Edificio para la actividad que alli se lleva a cabo.

El area de remodelacion en esta primera etapa, abarcara el sector del edificio existente
donde se encuentran los actuales vestuarios, de 85m2 en donde se realizara una demolicién
total con el fin de llevar a cabo la construccion de los espacios.

Es asi que el proyecto incluye la construccién de nuevos y ampliados vestuarios para
ambos sexos, nuevo S.U.M con cocina y sala de maquinas. El proyecto consta de 190m2
construidos, incluyendo el semicubierto de circulacion entre los espacios y 750m2 exteriores
donde se materializara el playdn de maniobras y estacionamiento.

Desde el punto de vista técnico — El proyecto se desarrollara con materiales
tradicionales, tales como mamposteria de ladrillos ceramicos, revoques, revestimientos
ceramicos, pisos de porcelanato y carpinterias aluminio anodizado.

Ademas, se llevara a cabo el revestimiento exterior de la totalidad del edificio en Revoque
Especial tipo Tarquini.

Todo el sector a intervenir posee:

- Revestimiento ceramico

- Cielorraso suspendido

- Artefactos de iluminacién LED

- Ademas, el S.U.M. cuenta con Aire acondicionado Frio-Calor
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CAPITULO 1- TAREAS PREVIAS

01.01-REPLANTEO DE OBRA

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del terreno, poniendo en
conocimiento de la Inspeccion cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo
a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados
mediante mojones de mamposteria, convenientemente protegidos y sefalizados en forma indeleble
y permanente.

El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc.,
empleando para ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no seran
retirados hasta tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con
motivo de errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la
Inspeccion se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

01.02-LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion del terreno y las areas existentes a remodelar en el plazo completo de la obra.
Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de
eliminacion de hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas
cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el
repaso de todo elemento ¢ estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

01.03-DEMOLICION DE OBRA COMPLETA, INCLUYE REMOCION Y RETIRO DE
ESCOMBROS

Se llevara a cabo la demolicién total en el sector existente del edificio a remodelar, segun lo
indican los planos adjuntos. Incluye remocién de escombros y volquete.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Los elementos residuales deberan
ser retirados del recinto de obra por parte de la empresa contratista.

01.04-DESMONTE DE PORTON DE ENTRADA

La empresa contratista debera realizar el desmonte y retiro del recinto de obra del portén de
entrada existente. Se debera realizar de manera tal de no dafiar la estructura existente y/o
terminacion del sector excluido en esta primera etapa de trabajos.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Los elementos residuales deberan
ser retirados del recinto de obra por parte de la empresa contratista.

01.05-DEMOLICION DE MAMPOSTERIA. INCLLUYE VOLQUETE

Se llevara a cabo la demolicién de mamposteria en el sector existente del edificio, segun lo
indican los planos adjuntos. Incluye remocién de escombros y volquete.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Los elementos residuales deberan
ser retirados del recinto de obra por parte de la empresa contratista.

01.06 — DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se llevara a cabo el desmonte de artefactos sanitarios en vestuarios existentes, El retiro de
los artefactos debera realizarse bajo las normas se seguridad. El material a retirar no debera ser
dejado en espacios que obstruyan la circulacién y la remocion de los mismos queda por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir los contenedores y/o volquetes necesarios para
retirar los desechos que resulten de dichas tareas, en su propuesta, con previa aprobacién de la
inspeccion de obra.
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CAPITULO 2 — MOVIMIENTO DE SUELOS

02.01 - LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO INCLUYE HASTA 30 CM DE DESMONTE DE
TERRENO. INCIDENCIA EN ALQUILER DE VOLQUETES Y RETIRO DE ESCOMBROS

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion del terreno.

Durante la ejecucién de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y
libre de residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de
eliminacion de hierbas y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas
cercadas de la obra.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpieza y nivelacion del terreno, seran retirados
del recinto de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y
transporte en su propuesta.

02.02 — EXCAVACION MANUAL DE PLATEA

Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacion
estructural de todo el edificio. La disposicion, dimensiones y profundidad de las excavaciones
deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

02.03 - EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION

Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacion
estructural de todo el edificio, segun planos adjuntos. La disposicion, dimensiones y profundidad de
las excavaciones deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

02.04 - ENTOSCADO INFERIOR BAJO PLATEA, INCLUYE COMPACTADO EN 3 CAPAS (30
CM ESP)

Se llevara a cabo sobre el predio del edificio, la empresa debera realizar la compactacion en
3 capas de manera mecanica.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

CAPITULO 3 — HORMIGON ARMADO

03.01 — PLATEA DE H° A° ESP 20CM [CUANTIA: 35KG/M?]

La Platea de Fundacion se realizara como fundacion estructural del sector de nuevos
vestuarios, S.U.M y cocina, segun el esquema estructural de los planos adjuntos. La disposicion,
dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas
tanto en el periodo de construccién como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso
durante toda su vida util. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.02 — VIGAS DE FUNDACION [CUANTIA: 60KG/M?]

Las vigas de fundacion se realizaran como refuerzo de estructura existente, segun el
esquema estructural de los planos adjuntos. La disposicién, dimensionamiento, armaduras y
refuerzos de la estructura deberd ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Dicha
estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util. Para
realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
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03.03 — COLUMNAS [CUANTIA: 85KG/M?]

Las columnas seran parte de la estructura resistente del edificio. La disposicion,
dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones
previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su
uso durante toda su vida util.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.04 — VIGAS [CUANTIA: 180KG/M?]

Las vigas seran parte de la estructura resistente del edificio. La disposicion,
dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones
previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su
uso durante toda su vida util.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.05 — PLAYON DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO, HORMIGON H-30 (20CM ESP.) CON
MALLA DE 6 C/15CM, INCLUYE JUNTA DE DILATACION CADA 5M, TERMINACION CON
HELICOPTERO Y AGREGADO DE CUARZO Y FILM.

El contratista llevara a cabo la aplicacion y ejecucion de hormigén H-30 con terminacion con
helicéptero de 20cm con malla de 6¢/15 y agregado de cuarzo y film, en el sector de
estacionamiento vehicular, como se especifica en los planos correspondientes y bajo indicaciones
de la inspeccién de obra. La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura
debera ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Los trabajos incluyen demarcacion con
pintura epoxi. La estructura previamente mencionada debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construcciéon como el servicio, de tal forma de poder
asegurar su uso durante toda su vida util. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio.

CAPITULO 4 - MAMPOSTERIA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucion
de muros exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someteran a la aprobacién de la Inspeccién de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada
uno de los ceramicos huecos a utilizar. Estas muestras representaran las variaciones extremas de
calidad, tamafio y color que pueden producirse con el material provisto a obra, y seran
almacenadas en el local destinado a tal fin. Todo material provisto debera estar dentro de los
limites de las muestras aprobadas pero ningun material serd enviado a obra hasta que no se
aprueben las muestras.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y
la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas
dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo, éstos seran
almacenados en un lugar estanco y correctamente ventilado. Se podran instalar silos de
almacenamiento a granel de los aglomerantes hidraulicos, de los que se extraeran muestras para
los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberan ingresar a Obra palletizados y se acopiaran
prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde indique la Inspeccion de Obra.
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PRECAUCIONES

La albarileria se colocara a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con
cada hilada a matajunta de la proxima inferior. Los mampuestos se mojaran antes de su colocacioén
y todo mortero sera utilizado y colocado en posicion final dentro de dos horas de mezclado cuando
la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centigrados (27° C), y dentro de tres
horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centigrados (27° C). No se
utilizara mortero que haya endurecido por accion quimica (hidratacion), o que no se utilice dentro
de los limites indicados precedentemente.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra. Cada
mampuesto sera ajustado a su posicién final en el muro mientras el mortero esté aun blando y
plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero sera retirado y
vuelto a colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria metalica
y otros elementos alrededor de los cuales se levante albafileria seran solidamente llenados con
mortero de cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios,
grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albafileria seran embutidos a
medida que progrese el trabajo.

Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros seran realizados
con discos o0 acanaladoras mecanicas adecuadas.

Albanileria de ladrillos de elevacion

En general cuando en los planos se indiquen paredes de 20cm de espesor, se entendera que la
pared debera levantarse con ladrillos ceramicos huecos de maquina de 18 x 18 x 33 cm de las
caracteristicas establecidas en este pliego con el espesor que resulte de su construccién con el
ladrillo de plano en su mayor dimension.

Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entendera que la
pared debera levantarse con mamposteria de ladrillos comunes.

Dinteles y refuerzos

Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigén armado. Su seccion, cantidad y
distribucion seran las indicadas en los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la
albanileria en la longitud que se establezca, pero ésta nunca sera inferior a 20 cm. Se reforzaran
asimismo con encadenados de hierro u hormigdn, segun se indique, todos aquellos tabiques que
no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad
requeridas.

Tomado de juntas

El tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme de 15 mm 'y
estara rehundido de 3 a 10 mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra. Esta
tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya
“tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

Cuidado y limpieza

Una vez tomada la junta de los ladrillos, se los limpiara con cepillo de alambre y espatula,
recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que
presenten pequenas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procedera al lavado con acido
muriatico diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podran iniciar los trabajos de
terminacion.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armara la albanileria colocando en el
interior de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de @ 6 mm,
solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra
el refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de concreto.

Asientos de vigas y armaduras

Las vigas y/o dinteles de hormigdn y/o metalicos que apoyen sobre mamposterias, descansaran
sobre dados de hormigon simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas que en cada caso
indican los planos o la Inspeccion de Obra.
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Engrosados

Se ejecutaran con escallas de ladrillos ceramicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de
agujeros entera.

04.01-LADRILLO CERAMICO HUECO DE 8X18X33

Se ejecutara dicha mamposteria en las en las paredes detalladas en planos. Este tipo de
mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de pared final de 10cm. Seran de ladrillo
ceramico hueco de 8x18x33, y se tomaran todos los recaudos antes mencionados. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

04.02— LADRILLO CERAMICO HUECO DE 12X18X33

Se ejecutara dicha mamposteria en las en las paredes detalladas en planos y los sectores
destinados a albafiileria de los tanques de reserva, segun se detalla en planos. Este tipo de
mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de pared final de 15cm. Seran de ladrillo
ceramico hueco de 12x18x33, y se tomaran todos los recaudos antes mencionados. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

04.03— LADRILLO CERAMICO HUECO DE 18X18X33

Se ejecutara dicha mamposteria en las en las paredes detalladas en planos. Este tipo de
mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de pared final de 20cm. Seran de ladrillo
ceramico hueco de 18x18x33, y se tomaran todos los recaudos antes mencionados. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

CAPITULO 5 — CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

05.01 — FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEA

Se colocara film de polietileno bajo la platea, segun indicaciones de la inspeccién. Todas
las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion de obra.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

05.02 — HORIZONTAL DOBLE MURO CAJON.

La capa aisladora horizontal, se realizara en todos los muros perimetrales exteriores de la
nueva construccién, incluyendo muros medianeros y muros existentes que no contengan
aislaciones de este tipo. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

05.03 — PINTURA ASFALTICA ENTERRAZAS, INCLUYE BABETAS

La aplicacion de esta capa integral coincidira con la superficie de losa a ejecutar. La aislacion
final de imprimacion debera ser de un espesor minimo de 4mm. Incluye babetas. Todas las
medidas seran verificadas en obra.
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05.04 — MEMBRANA ELASTOMERICA ALUMINIZADA DE ALTO TRANSITO 6MM, INCLUYE
BABETAS

Se realizara sobre la cubierta de losa de la nueva base operativa. Una vez limpia y seca la
capa de mortero y selladas las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto con
la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana elastomérica
aluminizada de alto transito de 6mm. Las juntas se solaparan de 3 a 4cm, a fin de obtener una
membrana impermeable continua. Las tareas incluyen la colocacion de babetas.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra

05.05 - VERTICAL SOBRE MUROS EXTERIORES

La capa vertical, se realizara en todas las caras exteriores de los nuevos muros
perimetrales del edificio. Debera completar la superficie desde una altura inferior al contrapiso
hasta la altura de muros de carga, incluyendo cara horizontal de dicho muro de carga hasta
encontrarse con la babeta de la terraza.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

05.06-AZOTADO HICROFUGO BAJO REVESTIMIENTO DE DUCHA

El azotado hidréfugo se realizara en todas las caras bajo revestimiento en duchas
correspondientes a los vestuarios, segun los planos adjuntos y las indicaciones de la inspeccion.
Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion de obra.

Para realizar dicha tarea el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 6 — CUBIERTAS

06.01 — LOSA DE VIGUETAS Y LADRILLO DE POLIETILENO EXPANDIDO CON CARPETA DE
COMPRESION DE 7CM

Se realizara la losa de viguetas y ladrillo de polietileno expandido segun especificaciones en
los planos adjuntos, con una carpeta de compresion de 7cm de espesor y nervios de armadura
adicional, y contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

06.02 — PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA
CALIBRE 25 CON ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE, AISLACION HIDROFUGA, AISLACION
TERMICA, BABETAS DE CHAPAS EMPOTRADAS Y SELLADAS.

La cubierta se ejecutara la zona del semicubierto y S.U.M, segun indicacion de planos. El
contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje, sujeciones y colocacion de
accesorios, para la aprobacién previa de la inspeccion de la obra.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las
juntas. Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspeccién de obra.
Incluye la provisién y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no
indicados. Todas las medidas seran verificadas en obra. Los trabajos seran supervisados y
aprobados por la inspeccion.
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06.03 — CANALETA, INCLUYE CENEFA DE CHAPA, TAPAS DE EXTREMOS, BLOQUETAS DE
DESCARGA, SOPORTES, GRAMPAS, SUJECIONES, SELLADOR Y PINTURA.

Este tipo de zinguerias se colocara en las nuevas cubiertas de chapa trapezoidal, segun
indicaciones de planos y de la inspeccion de obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccién de obra. Todas las medidas
seran verificadas en obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos
resultados en las terminaciones.

06.04 — ZINGUERIAS — MONTANTE DE DESCARGAS. INCLUYE RECIBIDOR DE AGUA,
GRAMPAS, SELLADOR Y PINTURA. INCLUYE CONEXION A DESAGUES PLUVIALES

Las zinguerias a colocar seran de chapa de zinc galvanizada N°30. Incluye todos los
elementos vy fijaciones. Recibidor colector cuadrado con bajada y montantes de 2” x 4” de seccion,
grampas de sujecion, codos a 45° y sellador transparente. Pintura color a definir.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccién de obra. Todas las medidas
seran verificadas en obra.

CAPITULO 7- REVOQUES
07.01 - GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO

Se realizara revoque grueso y fino en el interior de los locales segun detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

07.02 - GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

Se realizara revoque grueso bajo revestimiento en el interior de los locales humedos segun
detalles de planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo
tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como
estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

07.03 — GRUESO BAJO ESPECIAL TIPO TARQUINI

Se realizara revoque grueso bajo revestimiento en el perimetro exterior del edificio segun
detalles de planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo
tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como
estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Para realizar dicha tarea,
el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.04 - REVOQUE ESPECIAL TIPO TARQUINI O SIMILAR, CON BASE DE ADHERENCIA

Se realizara revoque especial tipo Tarquini en la fachada del edificio, segun detalles de
planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Para realizar dicha tarea,
el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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07.05 - BUNA PARA REVOQUE ESPECIAL TIPO TARQUINI O SIMILAR

Se realizaran bufias para el revoque espacial tipo Tarquini en la fachada segun disefio y
detalles en planos.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 8 — REVESTIMIENTOS.

08.01—- PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO SIMIL CEMENTO 51X51, INCLUYE GUARDA
CANTOS LISTEL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA EN LA
TOTALIDAD DE ARISTAS Y ENCUENTROS

Se colocara revestimiento Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento de 51X51cm en el
interior del SUM, cocina y sala de maquinas, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y
siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Incluye guardacanto en todos los sectores que no
llevan terminacion tipo listel. Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca
de reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran
verificadas en obra.

08.02 — PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO SIMIL CEMENTO TEXTURADO 38X38,
INCLUYE GUARDA CANTOS LISTEL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON
PESTANA EN LA TOTALIDAD DE ARISTAS Y ENCUENTROS

Se colocara revestimiento Porcelanato tipo cerro negro simil cemento texturado de
38X38cm en los bafios y vestuarios, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo
indicaciones de la inspeccion de obra. Incluye guardacanto de terminacion con pestafia de amurar
de acero inoxidable de 15mm. Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca
de reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran
verificadas en obra.

08.03 — LISTEL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA PARA
AMURAR, TERMINACION BRILLANTE

Se colocaran Listeles con pestafia de amuracion de acero inoxidable en el interior de los
locales segun detalles de planos de terminaciones adjunto, y segun indicaciones del Inspector de
Obra. Los mismos seran de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra.

08.04 — GUARDA DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 5CM CON PESTANA PARA
AMURAR, TERMINACION BRILLANTE

Se colocaran como terminacion superior de los revestimientos Porcelanato guardas de
acero inoxidable, segun indicacion en planos de detalles de terminaciones adjunto y de la
Inspeccion de Obra. La empresa debera aportar muestras para ser aprobadas previo a su
colocacion.

CAPITULO 9 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

09.01 - HORMIGON PEINADO 10CM EN VEREDAS PERIMETRALES

Se realizara en veredas exteriores segun indicacion en planos y de la Inspeccion de
Obra. Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonara y mojara el terreno, erradicando
todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcion a que esta
destinado. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

09.02 - CONTRAPISO SOBRE PLATEA ESP. 7CM

Se procedera a realizar contrapiso sobre la platea en el sector de la nueva construccion,
segun indicacién en planos adjuntos y de la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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09.03 — CONTRAPISO LIVIANO CON ESFERAS DE POLIESTIRENO Y PENDIENTE DEL 1%

Se realizara contrapiso liviano sobre las azoteas como nivelacion, segun indicacién en
planos y de la Inspeccién de Obra. Estos se realizaran con esferas de poliestireno para evitar sobre
carga en las losas segun calculo y reglamentacion vigente. Para realizar dicha tarea, el contratista
debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales
de este Legaijo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.04 — CARPETA HIDROFUGA DE MIVELACION SOBRE AZOTEAS, INCLUYE BABETAS

Se realizara carpeta hidréfuga de nivelacion sobre el contrapiso en todas las azoteas de la
construccion, segun indicaciéon en planos y de la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.05 — CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS

Se realizara carpeta de concreto sobre el contrapiso en la totalidad de los locales interiores
de todo el edificio, en acceso y en caminos perimetrales, segun indicacion en planos y de la
Inspeccién de Obra. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

09.06 — PORCELANATO SATINADO ANTIDESLIZANTE 51CM X 51CM

Se colocara porcelanato satinado antideslizante 51x51cm, en SUM, segun indicacion en
plano de detalles y de la Inspeccion de Obra. Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de
primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion incluyendo el color.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

09.07 — PORCELANATO SATINADO ANTIDESLIZANTE 38CM X 38CM

Se colocara Porcelanato satinado antideslizante 38x38cm en vestuarios, segun indicacion
en planos de detalles y de la Inspecciéon de Obra. Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y
de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion incluyendo el color.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

09.08 — BALDOSON GRANITICO MODULADO PULIDO 40X40. COLOR A DEFINIR

Se colocara baldoson granitico 40x40x3 cm prensado en el area del semicubierto, segun indicacion
en planos de detalles y de la Inspeccion de Obra. Este tipo de solado sera pulido, y modulado con
64 panes, de primera calidad, de una misma marca de fabricaciéon y partida, de color y medidas
uniformes. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion
incluyendo el color. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

09.09 — SOLIA DE PIEZA DE GRANITO.

Se colocara en la entrada a los locales, segun indicaciones en el plano. El Contratista
debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacién incluyendo el color. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

CAPITULO 10 — CONSTRUCCION EN SECO.

10.01 — CIELORRASO SUSPEDNDIO DE PLACAS TEXTURADAS DESMONTABLES, 60X60CM.

Se colocaran placas desmontables en la totalidad de los locales, exceptuando el SUM,
segun planos adjuntos e indicaciones de la inspeccion de obra. Las tareas incluyen la provision y
colocacion de placas ignifugas 60x60 de fibras de vidrio color blanco y folio de PVC de 12,5mm de
espesor, elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y
funcionalidad de los cielorrasos.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.
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10.02 — CIELORRASOS SUSPENDIDO JUNTA TOMADA, CON PLACA RESISTENTE AL
FUEGO.

Se ejecutara Cielorraso junta tomada con estructura soleras y montantes de chapa
galvanizada color blanco en el sector del semicubierto, sobre acceso a vestuarios desde exterior y
en sector de parrilla, segun detalles adjuntos e indicaciones de la inspeccion de obra. Las tareas
incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad del cielorraso.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

10.03 — CIELORRASOS Y CAJONES DE PLACA JUNTA TOMADA.

Se ejecutara Cielorraso junta tomada con estructura soleras y montantes de chapa
galvanizada color blanco sobre las bachas de los vestuarios, segun detalles adjuntos e indicaciones
de la inspeccion de obra. Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje
y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad del cielorraso.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 11 — CARPINTERIAS
PUERTAS EXTERIOR

11.01 — P1 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE SEGURIDAD ANTIBARRETA, CON
MARCO DE CHAPA BWG 18 Y DOBLE HOJA DE CHAPA BWG24. (1.40 X 2,05). INCLUYE
TOTALIDAD DE HERRAJES Y PINTURA

Se colocara en el acceso al SUM y sala de maquinas, segun indicaciones en planos y de la
inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla
de carpinterias y planos.

11.02 — P2 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE SEGURIDAD ANTIBARRETA, CON
MARCO DE CHAPABWG 18 Y DOBLE HOJA DE CHAPA BWG24. (0,90 X 2,05). INCLUYE
TOTALIDAD DE HERRAJES Y PINTURA

Se colocara en los accesos exteriores a vestuarios, segun indicaciones en planos y de la
inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla
de carpinterias y planos.

11.03 — P3 — PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE SEGURIDAD ANTIBARRETA, CON
MARCO DE CHAPABWG 18 Y DOBLE HOJA DE CHAPA BWG24. (0,80 X 2,05). INCLUYE
TOTALIDAD DE HERRAJES Y PINTURA

Se colocara en el acceso exterior a cocina, segun indicaciones en planos y de la inspeccion.
Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos.

VENTANAS ESTANDAR DE ALUMINIO

11.04 — V1 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA BANDEROLA CON MARCO Y HOJA
DE ALUMINIO TIPO ALUAR COLOR NEGRO. (2,60 X 0,50M). INCLUYE VIDRIO LAMINADO
3+3, HERRAJES Y PINTURA.

Se colocara en vestuarios, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.
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11.05 — V2 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA BANDEROLA CON MARCO Y HOJA
DE ALUMINIO TIPO ALUAR COLOR NEGRO. (2,50 X 0,50M). INCLUYE VIDRIO LAMINADO
3+3, HERRAJES Y PINTURA.

Se colocara en vestuarios, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.

11.06 — V3 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA + PANO FIJO CON
MARCO Y HOJA DE ALUMINIO TIPO ALUAR COLOR NEGRO. (1,60 X 1,60M). INCLUYE
VIDRIO LAMINADO 3+3, HERRAJES Y PINTURA.

Se colocara en el S.U.M, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.

11.07 — V4 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA CON MARCO Y HOJA
DE ALUMINIO TIPO ALUAR COLOR NEGRO. (1,50 X 1,00M). INCLUYE VIDRIO LAMINADO
3+3, HERRAJES Y PINTURA.

Se colocara en el sector de cocina, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas
las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y
planos.
11.08 — V5 - PROVISION Y COLOCACION DE FRENTE VIDRIADO DE PANOS FIJOS CON
MARCO Y HOJA DE ALUMINIO TIPO ALUAR COLOR NEGRO. (4,50 X 0,70M). INCLUYE
VIDRIO LAMINADO 3+3, HERRAJES Y PINTURA.

Se colocara cubriendo los laterales de la cubierta inclinada sobre el S.U.M, segun
indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios.
Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.

PUERTAS DE MELAMINA

11.09 — P4 —-PUERTA DE MELAMINA O ACRILICO BLANCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
INCLUYE HERRAJES SEGUN DETALLES (1-MODULO: PUERTA 70 Y FRENTE 20).

Se colocaran en los sectores de retrete de los vestuarios masculinos y femeninos, segun
indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios.
Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en
obra

11.10 — P5 —-PUERTA DE MELAMINA O ACRILICO BLANCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
INCLUYE HERRAJES SEGUN DETALLES (1-MODULO: PUERTA 80 Y FRENTE 20).

Se colocaran en las duchas de los vestuarios masculinos y femeninos, segun indicaciones
en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios.
Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en
obra

HERRERIA

11.11 — R1- PROTECCION DE REJA DE ESTRUCTURA DE HIERRO, PERFIL “L” DE 30X30MM
Y MALLA INDUSTRIAL DE METAL DESPLEGADO DE 35X20MM EN VENTANAS (V1)
(2,60X0,50M)

Constara de una malla de metal desplegado de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles de
hierro "L " de 30mm. Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefo
sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.

11.12 — R2- PROTECCION DE REJA DE ESTRUCTURA DE HIERRO, PERFIL “L” DE 30X30MM
Y MALLA INDUSTRIAL DE METAL DESPLEGADO DE 35X20MM EN VENTANAS (V2)
(2,50X0,50M)

Constara de una malla de metal desplegado de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles de
hierro "L " de 30mm. Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefo
sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.

11.13 — R3- PROTECCION DE REJA DE ESTRUCTURA DE HIERRO, PERFIL “L” DE 30X30MM
Y MALLA INDUSTRIAL DE METAL DESPLEGADO DE 35X20MM EN VENTANAS (V3)
(1,60X1,60M)

Constara de una malla de metal desplegado de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles de
hierro "L " de 30mm. Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefo
sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
162 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



11.14 — R4- PROTECCION DE REJA DE ESTRUCTURA DE HIERRO, PERFIL “L” DE 30X30MM
Y MALLA INDUSTRIAL DE METAL DESPLEGADO DE 35X20MM EN VENTANAS (V4)
(1,50X1,00M)

Este tipo de herreria se colocara como proteccion de las ventanas TIPO V2 que se
encuentran en la fachada y la cocina. Constara de una malla de metal desplegado de 35x20mm,
soldada a bastidor de perfiles de hierro "L " de 30mm. Las grampas de anclaje seran de
planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefo sera presentado por la empresa y aprobado por la
inspeccion de obra.

11.15 — R5- PORTON DE ABRIR DE MALLA DE (7.00X2.05M) DE DOS HOJAS. BASTIDOR
PERIMETRAL Y MONTANTES INTERMEDIOS DE CANO ESTRUCTURAL 60X40X1.6MM,
PROTECCION DE MATERIAL DESPLEGADO 620-30-30. TERMINACION EN ANTIOXIDO 3 EN
1. COLOR A DEFINIR

Este tipo de herreria se colocara como nuevo porton de acceso. Constara de una malla de
metal desplegado de 620-30-30, soldada a bastidor de perfiles de hierro "L " de 60x40x1.6mm. Las
grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefio sera presentado por la
empresa y aprobado por la inspeccién de obra.

CAPITULO 12 - VIDRIOS Y ESPEJOS

12.01 — ESPEJOS FLOAT 6 MM

Se proveera de espejos la totalidad de sanitarios del edificio. Seran elaborados con vidrios
planos flotados e insumos de alta calidad aplicados por proceso de depdsito electrostatico en
lineas automaticas de plateo, con capa de proteccién de pintura de adecuada resistencia al rayado,
la humedad y el ataque de sustancias quimicas, espesor 6mm. Su disefio sera presentado por la
empresa y aprobado por la inspeccion de obra. Las medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 13 — INSTALACION ELECTRICA

13.01 — MEDIDOR TRIFASICO COMPLETO, INCLUYE JABALINA, CRUCETAY PIPETA

La empresa debera encargarse de la colocacion de Medidor completo sobre linea municipal,
incluye caja, cafio de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente.
(Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, segun corresponda).

13.02 - TABLERO PRINCIPAL - ILUMINACION Y TOMAS INCLUYE GABINETES, TERMICAS Y
CONEXION DESDE PILAR.

Se llevara a cabo la provisiéon y colocacion de tablero principal de distribucién de energia
para iluminacion, incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras
4x400Amp, segun calculo realizado por la empresa y aprobado por la inspeccién de obra. EI mismo
sera encargado de distribuir la energia en la totalidad del edificio.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para
su correcto funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas
generales, quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento 6ptimo del mismo.

13.03 — TABLERO BOMBAS O SECCIONAL, INCLUYE GABINERE, TERMICAS Y CONEXION
Se llevara a cabo la provision y colocacion de tablero de bombas y seccional de distribucion de
energia, incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400Amp,
segun calculo realizado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. El mismo sera
encargado de distribuir la energia en la totalidad del edificio.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para
su correcto funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas
generales, quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento 6ptimo del mismo.
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13.04 — BOCA ILUMINACION, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y LLAVE INTERIOR Y
EXTERIOR

La empresa debera realizar las bocas de ILUMINACION para los locales segun planos, esta
tarea incluye realizar canalizacion y cableado segun se indica en planos adjuntos.

Se realizara cableado de bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun
célculo que realizara la empresa tomando de base los esquemas de iluminacién adjuntos, las
bocas llevaran llaves de alimentacion independientes en los diferentes locales

13.05 — BOCA TOMA CORRIENTE, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO CON
DOBLE FICHA

La empresa debera realizar bocas de TOMAS para los locales segun planos, esta tarea incluye
realizar canalizacion por muros segun se indica en planos adjuntos. Se realizara cableado de bocas
agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara la empresa tomando de
base los esquemas de iluminacion adjuntos. Cada toma corriente sera de doble entrada segun
detalles.

13.06 — TIPO A - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO LED - APLIQUE - 60X60 - 60W
-BLANCO/NEGRO - INTERIOR.

Este tipo de artefacto se colocara en todas las areas donde se encuentre el cielorraso
suspendido, segun indican los planos. Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos
para la iluminacion adecuada de cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

13.07 — TIPO B - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO LED - APLIQUE - @22 - 18W -
BLANCO/NEGRO - INTERIOR.

Este tipo de artefacto se colocara sobre las bachas de vestuarios, segun indican los planos.
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada
local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos
en condiciones de funcionamiento.

13.08 — TIPO C - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO LED - COLGAR - @36 - 22W -
BLANCO/NEGRO - INTERIOR.

Este tipo de artefacto se colocara en el SUM, segun indican los planos. Se deberan
presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento.

13.09 — TIPO D - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO LED - BIDIRECCIONAL -
18X12 - 150W -BLANCO/NEGRO - INTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara sobre la fachada, segun indican los planos. Se deberan
presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento.

CAPITULO 14 — INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccidn se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcion sumaria es la siguiente:

a) Instalacién cloacal

b) Instalacién pluvial

c¢) Instalacion de agua fria y caliente

d) Provision y colocacién de artefactos

e) Provision y colocacién de griferia

f) Provision y colocacion de accesorios
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Los Oferentes incluiran en su cotizacién todos los trabajos correspondientes a las instalaciones
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales
que componen las obras. Comprende la ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el
equipamiento indicado en los planos, en las especificaciones generales y en estas particulares,
como asi también, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas
instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AySA, de
orden constructivo o las emanadas por la inspeccion de Obra. La presente documentacion es
indicativa a efecto de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de las empresas
interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar
fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucion de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si
por problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacion de la Inspeccion de
Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspeccién de Obra, podran instalarse en
los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicaciéon o una mayor eficiencia,
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo.

Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional
alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. El Contratista
prestara toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y superposicion de trabajos con otros
gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de comunicaciones de la
Inspeccién de Obra, cualquier modificacion en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e
informandose de cualquier alteracion en las restantes instalaciones que pudieran perjudicarlas por
el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de
comunicacion entre gremios debera ser solucionada entre ellos y no implicara adicional de obra
alguna.

Errores u Omisiones

En todos los casos las Empresas Oferentes deberan mencionar en su propuesta las omisiones y/o
errores habidos en la licitaciéon; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que el Oferente
hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tréamites y Pago de Derechos

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan (la Empresa AySA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobacion
de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestion que sea
necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacién y habilitacion de las obras de cada
instalacion, expedidos por las Autoridades Competentes.

Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas
matriculadas especialmente para la realizacion de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo
su costo e incorporadas a la presente licitacion. El pago por la ejecucion de las conexiones estara a
cargo del Contratista.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones
de AySA y el Municipio, tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccion de
Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo
adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucidon y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de
construccion o hasta la recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el
empleo de material inapropiado o mano de obra descalificada.
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La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las
reparaciones que la instalacion demandare su reparacion, fuesen afectadas. Las, sino también a
las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de cafierias
horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion, seran probadas por tramos
independientes entre camara y camara, a una presién hidraulica de dos metros de altura como
minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en
los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se
trate de caferias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximiran a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en
forma simultanea, antes de su Recepcion Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos
que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el
personal que sea requerido por la Inspeccion de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser
prolijamente limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desague, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas;
las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan
presentarse pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de
esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir
su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual
de todos los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapén”
en forma practica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el
"Libro de Ordenes de servicio de la inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado,
con el correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccién de Obra, o
cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas
condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a
preparar y solicitarla. En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta
del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para
efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalias en la
instalacion se suspendera la recepcion Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados
los requisitos exigidos para la finalizacién de los trabajos, la Inspeccién de Obra, labrara el acta
correspondiente de Recepcion Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose su
calidad. Estaran en depésito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas,
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designacién del
lugar y aprobacion de la estructura del depésito, queda a cargo de la Inspeccion de Obra, siendo
obligacion del Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligacion del Oferente,
hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepcion Provisional de los equipos,
bombas, valvulas, caferias, accesorios, etc.; y de todos los componentes instalados o no- que
formen parte da esta Instalacion. Inclusive, incluird en su costo, los gastos de personal cuando
tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacién contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la
provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y
especificados en el presente Pliego.

Es condicion ineludible para solicitar la Recepciéon Provisional, la presentacion de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las instalaciones ante
Municipalidad local y/o AySA, segun corresponda.
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Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante
la inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las caferias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccion de Obra facultada
para ordenar su desarme y posterior colocacion si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas
que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la
entrega de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el
edificio.

Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucién de las Obras
Sanitarias en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como,
asimismo, los originados en gestiones de practica ante AySA y el municipio.

El Contratista exhibira en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitira
por nota a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que
resulten de lo mas arriba indicado.

MATERIALES

La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones
gue mas adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM.
En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacion, para su
aprobacion. El Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los
materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafo no puedan incluirse en dicho muestrario, se
describiran con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacion de las
muestras aludidas se debera completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacién a fin de
detectar cualquier falla de fabricacion, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos,
artefactos fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su
propuesta, el Oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las
variantes posibles como sustitutos, para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La seleccion final queda a opcion de la Inspecciéon de Obra. Cualquier decisidon que la misma pueda
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado
de materiales, equipo y mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

A fin de prever con la debida antelacion posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias,
analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi como las
exigencias constructivas o de ejecucién se ajustaran a las normas IRAM respectivas, contenidas en
su Catalogo, aprobacion por parte de AySA (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

INSTALACION CLOACAL

14.01 — CANERIAS Y PIEZAS DURATOP 3.2 @ 110 MM

Se ejecutara la instalacién de caferia y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o
reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera
y colocara todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.

14.02 — CANERIAS Y PIEZAS DURATOP 3.2 @ 063 MM

Se ejecutara la instalacién de caferia y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o
reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 063mm. El contratista proveera
y colocara todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad
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14.03 — CANERIAS Y PIEZAS DURATOP 3.2 @ 040 MM

Se ejecutara la instalacién de caferia y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o
reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 040mm. El contratista proveera
y colocara todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad

14.04 — Cl - CAMARA DE INSPECCION H°A° 60X60CM CON VENTILACION @ 110MM

Se colocaran las camaras de inspeccion correspondientes a la instalacion. Las mismas
deberan materializarse de H°A° con una dimensiéon de 60cmx60cm con ventilacidon. Tanto las
canerias como los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o
los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.

14.05 — BA-20X20 DURATOP SALIDA @ 110MM CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE

Se colocaran las bocas de acceso correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan
tener salida de diametro @ 110mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de
marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o
los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.

14.06 — PPA DURATOP SALIDA @ 060MM

Se colocaran las PPA correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan tener salida
de diametro @ 060mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o
los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.

14.07 — VENTILACION @ 110MM CANERIAS Y PIEZAS DURATOP 3,2

Se ejecutara la instalacion de cafierias y piezas de ventilacion correspondiente. Tanto las
cafnerias como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm diametro @ 110mm, de
marca reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los
planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las
instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.

14.08 — CONEXION CLOACAL PARA ARTEFACTOS

Se realizara la conexion cloacal para artefactos correspondientes a la instalacion segun
planos e inspeccién de obra, la misma se realizara con carferias y accesorios de tipo Duratop o
reforzada de 3,2 mm. Los trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la
facultad de solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre
las instalaciones totales a ejecutar en préximas etapas.

INSTALACION PLUVIAL
14.09 — CANERIAS Y PIEZAS DURTOP 3.2 @ 110 MM

Se ejecutara la instalaciéon de cafieria y piezas pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2
mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera y colocara todos
las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento
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en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen funcionamiento de
las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad

14.10 - BDA @ 110 MM - CON REJILLA DE HIERRO

Se colocaran las BDA correspondientes a la instalaciéon. Las mismas deberan tener salida
de diametro @ 110mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o
los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.

14.11 — E° EN TERRAZAS — CON REJILLA DE HIERRO

Se colocaran los embudos correspondientes a la instalacion pluvial. Los mismos contaran
con rejilla de hierro. Tanto las caferias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o
los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.

INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

14.12 — CANERIAS Y PIEZAS ACQUA SYSTEM @ 25 MM

Se realizara la instalacién de cafierias y piezas con diametro 25 mm para agua fria y
caliente correspondiente segun planos e inspeccion de obra, incluye todos los tirajes de cafos e
instalacion en general para entregar en perfecto funcionamiento segun técnicas generales, la
misma se realizara con el sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y
la cocina. Los trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de
solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las
instalaciones totales a ejecutar en préximas etapas.

14.13 — CANERIAS Y PIEZAS ACQUA SYSTEM @ 19/13 MM

Se realizara la instalacion de cafierias y piezas con diametro @ 19 / 13 mm para agua fria y
caliente correspondiente segun planos e inspeccion de obra, incluye todos los tirajes de cafos e
instalacion en general para entregar en perfecto funcionamiento segun técnicas generales, la
misma se realizara con el sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y
la cocina. Los trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de
solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las
instalaciones totales a ejecutar en proximas etapas.

14.14 — LLP @ 25/19/13 MM ACQUA SYSTEM

Se realizara la instalacion de llaves de paso con didametro @ 25 / 19 / 13 mm
correspondientes a la instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccion de obra, la
misma se realizara con el sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y
la cocina. Los trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de
solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las
instalaciones totales a ejecutar en préximas etapas.

14.15 — CANILLAS DE SERVICIOS 13MM ACQUA SYSTEM

Se realizara la conexién de canillas de servicio con diametro @ 13 mm correspondientes a la
instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccién de obra, la misma se realizara con el
sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos
seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones
que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en
préximas etapas.
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14.16 — CONEXION DE AGUA EN ARTEFACTOS.

Se realizara la conexion de artefactos correspondientes a la instalacion de agua fria y
caliente segun planos e inspeccion de obra, la misma se realizara con el sistema termo-fusion tipo
Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos seran supervisados por la
inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se ameriten, ante
cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en proximas etapas.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS

14.17 — TANQUE DE RESERVA 1000 LTS — COLECTOR DE DISTRIBUCION

Se proveera y colocara un tanque de reserva con base reforzada de 1000 litros, sera de
marca reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicacion sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos
que surjan de la distribucion.

14.18 - TANQUE DE BOMBEO 1000 LTS — COLECTOR DE DISTRIBUCION

Se colocara un tanque Cisterna enterrado de 1000 litros, de marca reconocida en plaza,
tricapa antibacteriano con flotante y filtro. Su ubicacion sera de acuerdo a los planos y
requerimientos que surjan de la distribucién.

14.19 - BOMBA ELEVADORA TIPO “ROWA PRESS 210VI”

Se proveera y colocaran dos bombas elevadoras, de marca reconocida en plaza, con 2
valvulas esféricas con uniones dobles (bronce), conexion de entrada y salida con rosca de 1 1/2” y
valvula de retencion con rosca de 17, esta sera del tipo "Rowa Press 410 vf" de presion entre 25 y
40 mca. Su ubicacion sera segun los planos adjuntos y requerimientos que surjan de la
distribucion. Las tareas seran supervisadas por la inspeccion.

14.20 — INODORO, INCLUYE DEPOSITO DUAL DE APOYAR TIPO FERRUM BARI LARGO

Los inodoros seran del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccion,
instalados con tornillos de bronce cromados y taco de PVC. La provisién de agua de los mismos
sera a través de depdsito exterior para apoyar. Incluye tapa y asiento de pvc reforzado en color
blanco. La empresa contratista debera presentar muestras a la inspeccion de obra previo a su
colocacion.

14.21 — TAPA Y ASIENTO DE PVC REFORZADO EN COLOR BLANCO

La empresa contratista debera presentar muestras a la inspeccion de obra previo a su
colocacion. Se colocaran en todos los nuevos inodoros, y seran de pvc reforzado de primera
calidad y marca.

14.22 -MINGITORIO OVAL BLANCO.

Los artefactos deberan incluir la descarga con valvula automatica de bronce cromado,
instalados con tornillos de bronce cromados. La provision de agua de los mismos sera a través de
depdsito exterior para apoyar. La empresa contratista debera presentar muestras a la inspeccion
de obra previo a su colocacién.

14.23 — RECEPTACULO DE DUCHA ACERO BLANCO 0,80X0,80M.

Se colocaran receptaculos de ducha dentro de los vestuarios. Su ubicacion sera de
acuerdo a los planos, previamente aprobada por la Inspeccion de Obra. La empresa contratista
debera presentar muestras a la inspeccion de obra previo a su colocacion.

GRIFERIAS

14.24 — GRIFERIA PARA LAVATORIO MONOCOMANDO TUBO PICO ALTO CROMO TIPO FV
LIBBY.

Se procedera a colocar las griferias tipo Pico alto cromo tipo FV Libby en la totalidad de
nucleos sanitarios. Debera estar garantizada la provision o reposiciéon total o parcial (repuestos),
debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no
eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.
El contratista debera presentar muestras para su aprobacion.
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14.25 — GRIFERIA PARA COCINA MONOCOMANDO PICO ALTO CROMO TIPO FV ARIZONA.

Se procedera a colocar la griferia tipo FV Arizona en la cocina y el area de cocina y parrilla.
Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter
los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista debera
presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

14.26 — GRIFERIA PARA DUCHA MONOCOMANDO PICO ALTO CROMO TIPO FV ARIZONA.

Se procedera a colocar las griferias para duchas en los vestuarios. Debera estar
garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a
la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El contratista debera
presentar muestras para su aprobacion.

14.27 — GRIFERIA VALVULA AUTOMATICA MINGITORIO TIPO FV ECOMATIC

Se procedera a colocar las griferias correspondientes para mingitorios. Debera estar
garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a
la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El contratista debera
presentar muestras para su aprobacion.

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS

14.28 — PORTAROLLO, CROMADO PARA RETRETE.

El contratista proveera y colocara portarrollos cromados para retretes, seran de primera
calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijacion de los
mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

14.29 - PERCHA CROMO TIPO ARIZONA FV.

El contratista proveera y colocara perchas cromadas, seran de primera calidad y marca
reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijacion de los mismos. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

CAPITULO 15 — INSTALACION DE GAS.

15.01 — GESTION, HONORARIOS Y APROBACION DE PLANOS.

El contratista llevara a cabo la gestion de toda la instalacion, incluyendo la realizacion de
planos y los tramites de aprobacion de la misma. Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la
inspeccion.

15.02 — CONEXION COMPLETA DE CANERIA EPOXI @ 025MM.

Se procedera a realizar el tendido de caferias @025mm tipo “EPOXI” o marca reconocida
en plaza aprobada por la Inspeccion de Obra, cumplimentando los estandares de calidad
dispuestos en las especificaciones Técnicas Generales, la ubicacién y disposiciéon de los artefactos
debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra. Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la
inspeccion

15.03 — CONEXION COMPLETA DE CANERIA EPOXI @ 019/ @ 013MM.

Se procedera a realizar el tendido de cafierias @013/ @019mm tipo “EPOXI” o marca
reconocida en plaza aprobada por la Inspeccion de Obra, cumplimentando los estandares de
calidad dispuestos en las especificaciones Técnicas Generales, la ubicacion y disposicion de los
artefactos debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra. Las tareas seran supervisadas y
aprobadas por la inspeccion.

15.04 — CONEXION DE ARTEFACTO DE GAS Y LLP @ 013MM/Q 019MM.

El contratista colocara todos los artefactos y LLP previstos en los planos, pliego y/o los que
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion
determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.
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PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS

15.05 - TERMOTANQUE A GAS DE 120LTS, ALTA RECUPERACION TIPO RHEEM O SAIAR,
INCLUYE LLP, FLEXIBLES, VENTILACION Y FIJACIONES.

Se proveeran y colocaran 2 (dos) termotanques de alta recuperacion de 120 Its, con tanque
interior de acero reforzado de alta resistencia, con proteccion contra la corrosion, provisto de una
barra de magnesio que complementa el recubrimiento del tanque interior. Debe poseer valvula de
seguridad magnética y termocupla, regulador de temperatura, piloto analizador de gases y grifo de
purga. Los mismos se deberan ubicar en la Sala de Maquinas de la Base Operativa. El contratista
debera presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su colocacién para la
aprobacién de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.

15.06 — CAMPANA DOBLE MOTOR Y COCINA INDUSTRIAL CON 6 HORNALLAS DE ACERO
INOXIDABLE CON HORNO REVESTIDO DE LADRILLOS REFRACTARIOS, RELOJ DE
TEMPERATURA, QUEMADORES DE FUNDICION, FLEXIBLES, VENTILACION Y FIJACIONES.

El contratista proveera y colocara una campana extractora en la cocina de acero inoxidable,
la misma debera contar con motor extractor de tres velocidades. También se proveera y colocara
cocina industrial de 6 hornallas de acero inoxidable, horno con base de ladrillos refractarios y reloj
medidor de temperatura.

El contratista debera presentar previamente los modelos correspondientes sujetos a las
caracteristicas establecidas, para ser aprobada por la inspeccion. Las tareas de colocacion y el
funcionamiento correcto de la misma seran supervisadas por la inspeccién de obra.

CAPITULO 16 — MARMOLERIA.

16.01 —-MESADA 1 — ANCHO 0.50M, LONG. 1.70M. INCLUYE 2 BACHAS DE ACERO
INOXIDABLE CIRCULAR TIPO “MI PILETA”. TRASFORO, FRENTIN 0,10M Y ZOCALO 0,10M.

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro
doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara del zécalo del mismo material de 10 cm de
altura. Se ubicara en los vestuarios, segun detalles de colocacion de mesadas adjunto.

16.02 —- MESADA 2 — ANCHO 0.60M, LONG. 3.50M. INCLUYE PILETA DE COCINA DE ACERO
INOXIDABLE “MI PILETA” 60X37X24. TRASFORO, FRENTIN 0,10M Y ZOCALO 0,10M.

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro
doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara del zécalo del mismo material de 10 cm de altura
y Frentin de 20cm. Se ubicara en la cocina, segun detalles de colocacion de mesadas adjunto.

16.03 — MESADA 3 — ANCHO 0.60M, LONG. 1.40M. INCLUYE PILETA DE COCINA DE ACERO
INOXIDABLE “MI PILETA” 60X37X24. TRASFORO, FRENTIN 0,10M Y ZOCALO 0,10M.

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro
doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara del zécalo del mismo material de 10 cm de altura
y Frentin de 20cm. Se ubicara en el sector de parrilla, segun detalles de colocacion de mesadas
adjunto.

CAPITULO 17 — INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

17.01 — PROVISION COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT

INVERTER FRIO/CALOR 5500 KCAL/H CON SENSORES AMBIENTALES DE TEMPERATURA.
Este tipo de equipo se colocara en el SUM, segun indican los planos. Se dispondran segun

indicaciones de la Inspeccion de obra. Seran equipos de primera marca y reconocidos en plaza.
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17.02 - CONEXION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MENSULAS,
AISLANTES PARA CANERIAS, TACOS DE GOMA CON BULONES, MANGUERA CRISTAL Y
CERTIFICADO DE MATRICULADO.

Se realizara la conexién de la totalidad de los equipos de aire acondicionado. Quedara a
cargo de la empresa el buen estudio, planos y realizacién de toda esta instalacion con maquinas y
elementos de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa aprobacion de inspeccion de
obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento. Este trabajo debera
ser realizado por especialistas idoneos en refrigeracion.

17.03 — EJECUCION DE CANALIZACION DE DESAGUES PARA EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE AYUDA DE GREMIO

Se realizara la provision y colocacion de canalizacién de desaglies para los nuevos equipos
a instalar. Quedara a cargo de la empresa el buen estudio, planos y realizacion de toda esta
instalacion con maquinas y elementos de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa
aprobacién de inspeccion de obra.

La instalacién debera respetar la estética del edificio acorde con los planos, cualquiera
modificacion sera comunicada y previamente autorizada por la inspeccion de obra.

17.04 — PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO INDEPENDIENTE PARA BOCA
DE TOMAS ESPECIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TERMICA
DIRECTA A CADA EQUIPO DE 20AMP.

Se realizara un tendido eléctrico con circuito independiente para la instalacion de los
equipos de aire acondicionado, teniendo en cuenta que la misma cuenta con la provision y la
colocacion de tomas espaciales para equipos de aire acondicionado y la termina de 20 amp.
correspondiente. Estas tareas incluyen la incidencia en el tablero principal.

CAPITULO 18 — PINTURAS

18.01 — LATEX SOBRE MUROS INTERIORES. INCLUYE BASE CON ENDUIDO

Se procedera a pintar con latex todos los muros interiores sin revestimiento de toda el area
a intervenir hasta el cielorraso, segun planos de detalles de terminaciones y donde la inspeccién lo
considere necesario. El color sera definido por la Inspeccion de Obra. El contratista debera
presentar muestras de color.

18.02 — LATEX SOBRE CIELORRASOS. INCLUYE BASE CON ENDUIDO

Se procedera a pintar con latex sobre el cielorraso, segun planos de detalles de
terminaciones y donde la inspeccion lo considere necesario. El color sera definido por la Inspeccion
de Obra. El contratista debera presentar muestras de color.

CAPITULO 19 - VARIOS

19.01 —- CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO PERIMETRAL. INCLUYE ALAMBRE DE
SEGURIDAD COCENTRINA.

Se debera proveer y colocar un nuevo alambrado perimetral, segun indicacion de planos de
obra. Se trata de una estructura compuesta de postes de hormigén de 2,00m de altura final. Y
modulos de tejido romboidal calibre 14x271/2. En la parte superior se colocara alambre Concentrina
30 de seguridad. La empresa contratista debera presentar un detalle de las caracteristicas y
materiales del alambrado, especificando separacion entre postes y refuerzos en esquinas. Las
medidas seran verificadas en obra

19.02 — PROVISION DE HELADERA CON FREEZER CAPACIDAD MAYOR A 120LTS.

Se debera proveer y colocar una heladera con freezer de capacidad mayor a 120lts de
primera marca reconocida en plaza, la misma se debera ubicar en la cocina del Nuevo
Polideportivo. El contratista debera presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su
colocacion para la aprobacién de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.
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19.03 — PARRILA DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN SEGUN DETALLE, INCLUYE
REVOQUES DE CEMENTO REFRACTARIO Y REVESTIMIENTO DE LADRILLOS
REFRACTARIOS. DOS PARRILLAS DE HIERRO DE 1.60M Y 0.80M CON GRADUACION DE
ALTURA MANUAL CON MANIVELA Y CORREA DE HIERRO

El contratista debera ejecutar in situ una parrilla de mamposteria de ladrillo comun con
revestimiento refractario de ladrillos. La misma estara constituida de parrillas de hierro de
1.60x0.80m, integrando graduacion de altura manual con manivela y correa de hierro, teniendo en
cuenta ademas, los requerimientos e indicaciones que la inspeccion determine para su confeccion.
Previo a la ejecucion de la misma, el contratista debera determinar todos los requerimientos y
especificaciones técnicas con la inspeccion. Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por
la inspeccién.

19.04 — MUEBLES BAJO MESADA Y ALACENA DE AGLOMERADO ENCHAPADOS EN
MELAMINA NEGRO LINO Y CANTOS DE ALUMINIO EN COCINA.

Se colocara mueble bajo mesada h: 80cm y 60cm c/estructura, alacena h: 70, Prof. 30cm
aglomerado enchapado con melamina blanca y cantos de aluminio en la cocina. La empresa
debera presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspeccién de obra.

19.05 — PROVISION Y COLOCACION DE PANES DE CESPED Y TIERRA NEGRA.

Se llevara a cabo la provision y colocacion de césped de grama bahiana, incluye nivelacion
de superficie y preparacion de terreno. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra. Las medidas seran verificadas en obra.
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“OBRA: “NOMBRE DE OBRA”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda, de 2021

............................... que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del
legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta
oferta, dentro del plazo de.........ccccceeeeeeiiii. dias corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva, planos y demas documentos que integran el contrato por un total de

PeSO0S...ceiiiiiiiiiiii que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a

todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depdsito POr PESOS.........ooviiiiiiiiiiiiiee e equivalentes al uno por ciento (1%)

del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Argq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:
REPRESENTANTANTE TECNICO:
MAIL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

[ no [RUBRO [  TOTAL RUBRO |

[ 1 JRUBRON° 1 (EJEMPLO: TAREAS PREVIAS) $ - |
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 2 JruBrRON2 $ - |
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 3 JruBRON°3 $ - |
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 4 JrRuBRON°4 $ - |
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 5 [rUBRON°5 $ -
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 6 [rUBRON°6 $ -
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

MONTO TOTAL DE OFERTA ESCRITO EN LETRAS $ -

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
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OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"
RUBRO UNIDAD:|LICITACION N°: XX/21 |EXPEDIENTE N°: XX/21
1 |"NOMBRE RUBRO N°1"
01.01 |ITEM '01.01 (Ej: Limpieza de terreno) "Unidad item."
DESIGNACION: Uni. Cant. $ Unitario. $ Parcial
MANO DE OBRA
Oficial  Hs 1,00 $ - $ -
medio oficial Hs 1,00 $ - $ -
Ayudante  Hs 1,00 $ - $ -
Mano de obra Especializada Hs 1,00 $ - $ -
MATERIALES
Material N°1 uni. 1,00 $ - $ -
Material N°2  uni. 1,00 $ - $ -
Material N°3  uni. 1,00 $ - $ -
Material N°4  uni. 1,00 $ - $ -
EQUIPOS
Herramientas Menores  uni. 1,00 $ - $ -
UNIDAD | 1,00 $ -
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS % %
BENEFICIO % %
SUBTOTAL 1
GASTOS FINANCIEROS % %
SUBTOTAL 2
GASTOS IMPOSITIVOS. % %
COEF | X $ -

*La empresa debera presentar analisis de precio por cada item, segln planilla anexa.
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2 - PRIMERA ETAPA FOLIO
UBICACION: TRES ARROYOS N°4891, ENTRE CORONEL OLMOS Y CORONEL AREVALOS - VILLA DOMINICO 81
SUPERFICIE TOTAL: 940M2 - SUPERFICIE CUBIERTA: 190M2

PLAZO DE OBRA: 150 (Ciento Cincuenta) Dias Corridos.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2 - PRIMERA ETAPA

) COMPUTO PRESUPUESTO %
)| (iR PN S LAS CLERAS UNL. CANTIDAD GREC PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO INCID.
UNITARIO
1 TAREAS PREVIAS
01.01 [Replanteo de obra m2 190,00
01.02 |Limpieza periodica de obra dia 180,00
01.03 [Demolicién de Obra completa, incluye remocién y retiro de escombros m2 85,00
01.04 |Desmonte de Portén de entrada u 1,00
01.05 [Demolicién de mamposteria. Incluye volquete m3 0,80
01.06 [Desmonte de artefactos sanitarios u 22,00
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
02.01 Limpieza 'y _Nivelgcién de tt_erreno, incluye hasta _300m de Desmonte de m2 280,00
terreno. Incidencia en alquiler de volquetes y retiro de escombros.
02.02 |Excavacién manual de Platea m3 38,00
02.03 [Excavacién manual de vigas de fundacién m3 9,00
02.04 Egzoms)cado inferior bajo platea, incluye compactado en 3 capas (esp m3 38,00
3 HORMIGON ARMADO
03.01 [Platea de H°A° esp 20cm [cuantia 35kg/m3] m3 38,00
03.02 |Vigas de fundacién [cuantia 60Kg/m3] m3 4,50
03.03 [Columnas [cuantia 85kg/m3] m3 7,00
03.04 |Vigas [cuantia 180kg/m3] m3 4,50
Playon de estacionamiento, Hormigon H-30 (20cm esp) con malla de
03.05 |6¢/15, incluye junta de dilatacion cada 5m, terminacion con helicoptero, m3 150,00
agregado de cuarzo y film.
4  MAMPOSTERIA
04.01 |Ladrillo cerdmico hueco 8x18x33cm m2 148,00
04.02 |Ladrillo cerdmico hueco 12x18x33cm m2 26,00
04.03 |Ladrillo cerdmico hueco 18x18x33cm m2 300,00
5] CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES.
05.01 [Film de polietileno bajo platea m2 190,00
05.02 [Horizontal doble muro cajon m2 59,50
05.03 [Pintura asfaltica en terrazas, incluye babetas. m2 137,20
05.04 Membrana elastomerica aluminizada de alto transito 6mm, incluye m2 137.20
babetas
05.05 |Vertical sobre muros exteriores m2 117,50
05.06 [Azotado hidrofugo bajo revestimiento en ducha m2 94,00
6 CUBIERTAS
06.01 Losa de vigueta y ladrillo de polietileno expandido con carpeta de m2 112,50

compresién de 7cm, malla del 6 cada 10cm y refuerzos segun calculo.

Provisién y colocacién Cubierta de chapa Trapezoidal prepintada
06.02 |Calibre 25 con estructura Metdlica. Incluye, aislacion hidréfuga, m2 74,00

aislacion térmica, babetas de chapas empotradas y selladas.
Canaleta, incluye cenefa de chapa, tapas de extremos, bloquetas de

06.03 - ) ml 25,55
descarga, soportes, grampas, sujeciones, sellador y pintura.
Zinguerias - Montante de descargas. Incluye Recibidor de agua,
06.04 [grampas, sellador y pintura. INCLUYE CONEXION A DESAGUES un 10,00
PLUVIALES.
7  REVOQUES
07.01 [Grueso y fino a la cal al fieltro m2 145,00
07.02 [Grueso bajo revestimiento m2 240,00
07.03 [Grueso bajo especial tipo Tarquini m2 350,00
07.04 [Revoque especial tipo tarquini o similar, con base de adherencia m2 350,00
07.05 [Bufia para revoque especial tipo tarquini o similar ml 46,20

8 REVESTIMIENTO

Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento 51x51 cm, incluye guarda
08.01 |cantos listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafia en la m2 80,00
totalidad de aristas y encuentros

Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento 38x38 cm, incluye guarda
08.02 |cantos listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafia en la m2 175,00
totalidad de aristas y encuentros

Listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafia para amurar,

08.03 K . " ml 135,00
terminacion brillante
08.04 Guarda de acgro inoxidable cuadrado de 5¢cm con pestafia para amurar, mi 135,00
terminacién brillante
9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
09.01 [Hormigén peinado 10cm en veredas perimetrales. m2 20,00
09.02 [Contrapiso sobre platea de H°A° esp. 7cm m2 190,00
09.03 [Contrapiso liviano con esferas de poliestireno y pendiente del 1% m2 112,50
09.04 [Carpeta hidrofuga de nivelacién sobre azoteas, incluye babetas. m2 137,20
09.05 [Carpeta de concreto bajo solados. m2 190,00
09.06 [Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento 51x51 m2 50,00
09.07 [Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento 38x38 m2 70,00
09.08 [Baldosén granitico modulado pulido 40x40. Color a definir m2 40,05
09.09 [Solia de pieza de granito m2 5,50
10 CONSTRUCCION EN SECO
10.01 |Cielorraso suspendido de placas texturadas desmontables de 60x60cm m2 85,00
10.02 |Cielorraso suspendido junta tomada, con placa resistente al fuego m2 42,50
10.03 |Cielorraso y cajones de placa junta tomada m2 3,50

11 CARPINTERIAS
Puerta de chapa - EXTERIOR. Con Marco y hoja de chapa, incluye, herrajes y pintura
P1 - Provisién y colocacion de puerta de seguridad antibarreta, con
11.01 |marco de chapa BWG 18 y doble hoja de chapa BWG24, (1,40x2,05). u 2,00
Incluye totalidad de herrajes y pintura

P2 - Provision y colocacion de puerta de seguridad antibarreta, con
11.02 |marco de chapa BWG 18 y hoja de chapa BWG24, (0,90x2,05). Incluye u 2,00
totalidad de herrajes y pintura

P3 - Provision y colocacion de puerta de seguridad antibarreta, con
11.02 |marco de chapa BWG 18 y hoja de chapa BWG24, (0,80x2,05). Incluye u 1,00
totalidad de herrajes y pintura

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Ventanas de aluminio. Aluminio color Aluar prepintado, modena con vidrios 3+3mm incluye burletes, herrajes y colocacién con premarco.
V1- Provisién y colocacién de ventana banderola con marco y hoja de
11.04 |aluminio Tipo Aluar color negro. (2,60 x 0,50m). Incluye vidrio laminado u 3,00
3+3, herrajes y pintura.
V2- Provisién y colocacién de ventana banderola con marco y hoja de
11.05 |aluminio Tipo Aluar color negro. (2,50 x 0,50m). Incluye vidrio laminado u 7,00
3+3, herrajes y pintura.
V3- Provisién y colocacién de ventana corrediza + pafio fijo con marco
11.06 |y hoja de aluminio Tipo Aluar color negro. (1,60 x 1,60m). Incluye vidrio u 4,00
laminado 3+3, herrajes y pintura.
V4- Provision y colocacién de ventana corrediza con marco y hoja de
11.07 |aluminio Tipo Aluar color negro. (1,50 x 1,00m). Incluye vidrio laminado u 1,00
3+3, herrajes y pintura.
V5- Provisién y colocacién de frente vidriado de pafios fijos con marco y
11.08 |hoja de aluminio Tipo Aluar color negro. (4,50 x 0,70m). Incluye vidrio u 2,00
laminado 3+3, herrajes y pintura.
Puertas. Estructura de Aluminio color Aluar prepintado y placas de melaminay acrilico, incluye cerradura
11.09 P4- Puerta de melamina o Acrilico blanco y estructura de Aluminio, u 9.00
incluye herrajes segun detalles. (1-MODULO: Puerta 70 y Frente 20) !
P5- Puerta de Acrilico blanco y estructura de Aluminio para frente de
11.10 |duchas, incluye herrajes segln detalles. (1-MODULO: Puerta 80 y u 12,00
Frente 20)
Herreria
R1- Proteccion de reja de estructura de hierro, perfil "L" de 30x30mm y
11.11 |malla industrial de metal desplegado de 35x20mm en Ventanas (V1) u 3,00
(2,60 x 0,50m)
R2- Proteccion de reja de estructura de hierro, perfil “L" de 30x30mm y
11.12 |malla industrial de metal desplegado de 35x20mm en Ventanas (V2) u 7,00
(2,50 x 0,50m)
R3- Proteccion de reja de estructura de hierro, perfil "L" de 30x30mm y
11.13 |malla industrial de metal desplegado de 35x20mm en Ventanas (V3) u 4,00
(1,60 x 1,60m)
R4- Proteccion de reja de estructura de hierro, perfil “L" de 30x30mm y
11.14 |malla industrial de metal desplegado de 35x20mm en Ventanas (V4) u 4,00
(1,50 x 1,00m)
R5- Port6n de abrir de malla de (7.00 x 2,05m) de dos hojas. Bastidor
1115 perimetral y montantes intermedios de cafio estructural 60x40x1,6 mm, u 100
proteccion de Material desplegado 620-30-30.Terminacion en antioxido !
3 en 1. color a definir
VIDRIOS Y ESPEJOS
[ 12.01 [Espejos float 6 mm [ m2 ] 3,40
INSTALACION ELECTRICA
13.01 |Medidor trifdsico completo , incluye jabalina, cruceta y pipeta. u 1,00
13.02 Tablerof’rincipal - I!_UMINACION Y TOMAS incluye gabinete, termicas u 1,00
y conexion desde pilar.
13.03 Tabler_q BOMBAS O SECCIONAL, incluye gabinete, termicas y u 1,00
conexion.
Boca ILUMINACION, incluye canalizacién, cableado y llave INTERIOR
13.04 Y EXTERIOR u 49,00
13.05 Boca T_OMA CORRIENTE, incluye canalizacion, cableado y modulo con u 21,00
doble ficha
TIPO A - Provisién y colocacién de Artefacto Led_Aplique_60x60_
13.06 60w_Blanco/Negro_INT. u 25,00
TIPO B - Provision y colocacion de Artefacto Led_Aplique_@22_
1307 18w_Blanco/Negro_INT. u 15,00
TIPO C - Provision y colocacion de Artefacto Led_Colgar_@36_
13.08 5w _Blanco/Negro INTERIOR u 6.00
TIPO D - Provision y colocacion de Artefacto Led_Bidireccional_18x12_
1399 1150w Negro_ EXT. u 3,00
INSTALACION SANITARIA
Instalacion cloacal:
14.01 |Conexion de Cafierias y piezas Duratop 3,2 @ 110mm gl 1,00
14.02 |Conexion de Cafierias y piezas Duratop 3,2 @ 63mm gl 1,00
14.03 |Conexion de Cafierias y piezas Duratop 3,2 @ 40mm gl 1,00
14.04 |ClI - Camara de Inspeccién 60x60m de H°A° con ventilacién @ 110mm u 2,00
14.05 |BA - 20x20 Duratop salida @ 110mm con Tapa de acero inoxidable u 1,00
14.06 |PPA Duratop salida @ 060mm u 5,00
14.07 |Ventilacion @ 110mm Cafierias y piezas Duratop 3,2 gl 1,00
14.08 |Conexi6n Cloacal de artefactos u 30,00
Instalacién pluvial:
14.09 |Cafierias y piezas Duratop 3,2 @ 110mm gl 1,00
14.10 |BDA @ 110mm Duratop salida con Rejilla de hierro u 4,00
14.11 |E° en terrazas - Con rejilla de hierro u 5,00
Instalacién agua fria y caliente:
14.12 |Caifierias y piezas Acqua System @ 25 mm gl 1,00
14.13 |Caiierias y piezas Acqua System @ 19 /13 mm gl 1,00
14.14 |LLP @ 25/19/13 mm Acqua System u 13,00
14.15 |Canillas de servicios 13 mm Acqua System u 2,00
14.16 |Conexion de Agua en Artefactos u 30,00
Provisidn y colocacién de artefactos:
14.17 |Tanque de Reserva Tricapa 1000ltrs - Colector de distribucién u 1,00
14.18 |Tanque de Bombeo Tricapa 1000ltrs - Colector de distribucién u 1,00
14.19 |Bomba elevadora "RowaPress 210VI" u 2,00
14.20 |Inodoro, incluye depdsito dual de apoyar tipo Ferrum Bari largo u 9,00
14.21 |Tapa y asiento de PVC reforzado en color blanco u 9,00
14.22 |Mingitorio oval blanco u 3,00
14.23 |Receptéculo de ducha acero blanco 0,80x0,80m u 12,00
Provisién y colocacién de griferia:
14.24 Qriferl’a para Lavatorio Monocomando Tubo Pico Alto Cromo tipo FV u 4,00
Libby
14.25 |Griferia para Cocina Monocomando Pico Alto Cromo tipo FV Arizona u 2,00
14.26 |Griferia para Ducha Monocomando Tipo FV Arizona u 12,00
14.27 | Griferia Valvula Automatica Mingitorio Tipo FV Ecomatic u 3,00
Provisién y colocacién de accesorios:
14.28 [Portarollo, cromado para retrete [ u [ 9,00 [ [
14.29 [Percha Cromo tipo Arizona FV Y Jabonera Cromo tipo Newport FV | u | 1200 | |
|82 Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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INSTALACION DE GAS

15.01 |Gestion, honorarios y aprobacién de planos. gl 1,00
15.02 |Conexién completa de Caferia EPOXI @ 025mm gl 1,00
15.03 |Conexién completa de Cafieria EPOXI @ 019/ @ 013mm gl 1,00
15.04 |Conexion de Artefacto de gasy LLP @ 13mm /@ 19mm u 2,00
Provisidn y colocacién de artefactos:
Termotanque a Gas de 120lts, Alta recuperacion, tipo Rheem o Saiar,
15.05 |. . S N u 2,00
incluye LLP, flexibles, ventilacion y fijaciones.
Campana doble motor y Cocina industrial con 6 hornallas de acero
inoxidable con horno revestido de ladrillos refractarios, reloj de
15.06 S " MY u 1,00
temperatura, quemadores de fundicién, flexibles, ventilacion y
fijaciones.
MARMOLERIA
Mesadas de Granito Gris Mara:
Mesada 1- Ancho 0,50m, Long. 1,70m. Incluye 2 bachas de acero
16.01 |inoxidable circular tipo "Mi Pileta" 60x37x24, Trasforo, Frentin 0,20m y u 2,00
Zdcalo 0,10m.
Mesada 2 - Ancho 0,60m, Long. 3,50m. Incluye Pileta de cocina de
16.02 |acero Inoxidable "Mi Pileta" 60x37x24, Trasforo, Frentin 0,10m y Zécalo u 1,00
0,10m.
Mesada 3 - Ancho 0,60m, Long. 1,40m. Incluye Pileta de cocina de
16.03 |acero Inoxidable "Mi Pileta" 60x37x24, Trasforo, Frentin 0,10m y Zé6calo u 1,00
0,10m.
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
17.01 Provisién y colocacién de equipos de Aire Acondicionado Split Inverter u 200
: Frio/Calor 5500Kcal/h con sensores ambientales de temperatura '
Conexién de equipo de Aire Acondicionado, incluye ménsulas, aislantes
17.02 |para cafierias, tacos de goma con bulones, manguera cristal y u 2,00
certificado de matriculado.
Ejecucién de canalizacién de desagties para equipos de aire
17.03 N : u 2,00
acondiconado. Incluye ayuda de gremio
Provisién y colocacién de tendido eléctrico independiente para boca de
17.04 |tomas especiales de equipos de aire acondicionado, incluye térmica u 2,00
directa a cada equipo de 20 Amp.
PINTURA
[ 18.01 [Latex sobre muros interiores, incluye base con enduido m2 [ 145,00 |
| 18.02 [Latex sobre cielorraso, incluye base con enduido m2 | 42,50 |
VARIOS
Construccion de alambrado olimpico perimetral. Incluye refuerzos de
19.01 L X N ml 50,00
hormigén con postes premoldeados. alambre de seguridad Cocentrina.
19.02 |Provisién de Heladera con Freezer capacidad mayor a 120lt u 1,00
Parrilla de mamposteria de ladrillo comin segun detalle, incluye
19,03 |revoaues de cementos refractario y revestimiento de ladrillos u 100
: refractarios. Dos Parrillas de hierro de 1.60mx0.80m con graduacion de !
altura manual con manivela y correa de hierro.
19.04 Mueb]e bajo meﬁada y alacgng en mglamina blanca con aristas mi 4,00
metalicas y manijas de aluminio anodizado
19.05 |Provisién y colocacion de panes de cesped y tierra negra. m2 15,00

TOTAL

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE

183
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Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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EMBUTIDO EN CIELORASO - INTERIOR
MARCA: Segun propuesta

CODIGO: Segun Propuesta

DESCRIPCION: Plafén Prada para embutir en
techo con difusor de policarbonato opal de alto
rendimiento Opto Max. Distribucién de luz
directa - simétrica. Marco en extrusion de
Aluminio, Base de Acero. Fuente de LED
interna incorporada. Potencia 48w.

MEDIDAS: 600 x 600 x 73 mm

LAMPARA: Led incorporado

COLOR: NERGO

CANTIDAD: 25

@

EMBUTIDO EN CIELORASO - INTERIOR
MARCA: Segun propuesta

CODIGO: Seguin Propuesta
DESCRIPCION: Spot de embutir movil
direccionable en chapa acero tratada con
pintura epoxi blanca. Zocalo gu 10 y lampara
dicroica LED

Potencia 7w.

MEDIDAS: $300mm

LAMPARA: Led incorporado

COLOR: NEGRO

CANTIDAD: 15

©

DE COLGAR - INTERIOR

MARCA: SEGUN PROPUESTA

CODIGO:

DESCRIPCION: - De colgar galponero - Hierro /
Galvanizado segun propuesta.

MEDIDAS: 36 cm.

LAMPARA:Led Incorporado

COLOR: NEGRO

CANTIDAD: 6

» B

APLIQUE CIELORASO - EXTERIOR

MARCA: San Justo

CODIGO: 4710 - 4711

DESCRIPCION: Difusor bidireccional rectangular
exterior. Disponible en blanco o negro.

MEDIDAS: 11x11cm. H: 11cm. 4710: Para ldmpara G9.
4711 Para lampara E27.

LAMPARA: E27 Led - G9 Led Incorporada

COLOR: NEGRO

CANTIDAD: 3
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Argq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
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Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccién General de Arquitectura
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DETALLE DE CAMARA DE INSPECCION

MURO DE LADRILLO COMUN
TAPA PREMOLDEADA FIBROCEMENTO - MARCO DE ACERO INOXIDABLE

REVOQUE — ALISADO DE CEMENTO

CONTRATAPA: LOSA DE H? A ESP: 5 Cli— MALLA DE HIERO.
CANO DE PVC- ©0.0110 - PENDIENTE 1:20

COJINETE- ALISADO DE CEMENTO DESNIVEL 5 CM
ARISTAS- CHANFLE ALISADO DE CEMENTO

U
i
I

Aoif
fo
X
W o
CODO 452 PVC 20.110
TERRENO

HORMIGON POBRE
RAMAL 452 PVC @ 0.110

SRR

TAPA PREMOLDEADA FIBROCEMENTO — MARCO DE  ACERO INOXIDABLE Y

EVESTIMIENTO CERAMICO — MANWA.
WA DE HIERRO

CONTRATAPA: LOSA DE H? A ESP: 5 Cli— MALLA DE HIERO.
SALIENTE PARA CONTRATAPA
TOPON HERMETICO — TAPA ROSCA DE PVC.

EVOQUE — ALISADO DE CEMENTO

COJINETE- ALISADO DE CEMENTO DESNMEL 5 CM

ARISTAS- CHANFLE ALISADO DE CEMENTO
HORMIGON POBRE
TERRENO

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

INSTALACIONES SANITARIAS
CLOACALES

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura
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Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

/ Directora de ArquitECtura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA
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Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

INSTALACIONES SANITARIAS
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura
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Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
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MESADAS

N

S VA

VESTUARIOS
CANTIDAD : 2

o)

MESADA 1 - Granito Gris Mara
LAVATORIO TRAFORO

MESADA DE
GRANITO
EMPOTRADO

MESADA 2 - Granito Gris Mara

PILETA DE COCINA

N

TRAFORO

COCINA
CANTIDAD : 1

1.40

MESADA DE
GRANITO
EMPOTRADO

FOLIO

104

MESADA 1

PILETA DE COCINA
TRAFORO

MESADA 3 - Granito Gris Mara

T

/

I

*—

CANTIDAD : 1

MESADA DE
GRANITO
EMPOTRADO

MESADA SIN
MUEBLE BAJO MESADA
MESADA DE
HORMIGON
EMPOTRADA

DESAGUES
CROMADO
(PROHIBIDO

MESADA DE
GRANITO
EMPOTRADA

MESADA CON
MUEBLE BAJO MESADA

ZOCALO DE
GRANITO 10CM

DESAGUES CON

SIFON EN
COCINA.

PVC)

MESABA-2-

“m j

MESADA 3

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

MESADAS
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ESPECIFICACIONES ESQUEMA LOCALES ‘ ‘ REFERENCIAS SOLADOS /
TECHO DE CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA i < / M 5
K M3 M3 > IK
SALA DE SOLADOS VESTUARIOS / N
Cielorraso suspendido de placa desmontable de 60x60 MAQUINAS P
a2.60m del NPT . P N v
Material: Porcelanato simil cemento
. Terminacion: Antideslizante /
Revoque grueso y fino.
Létex sobre muro desde Zocalo hasta la altura de Cielorraso. 3 Dimensiones: 38 x 38 cm /
o
Color: A definir por la Inspeccion
Zocalos Ceramico 50x50cm /
Hasta 1.00m desde NPT. SOLADOS COCINA, S.U.M., . m
DEPOSITO, SALA DE MAQUINAS
Material: Porcelanato simil cemento /
TECHO DE CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA — - -
_ — Terminacioén: Antideslizante /
v v4"""% : : "
Cubierta de chapa con terminacion de aislacion hidrofuga y AN VESTUARIOS Dimensiones: 51 x 51 cm
termica aluminizada con malla de alambre. FORRTA ALOVINIG ¥ Color: A definir por la Inspeccién M3
Cielorraso suspendido de placa desmontable de 60x60 ':5'5—:’3"‘:52;:‘30 i
a2.60m del NPT / .
ERENTE DE
Revogue grueso y fino. "ALONINIO T0CH s/ 7 \/
Latex sobre muro desde + 1.78m hasta la altura de Cielorraso. Y 7/ ALISADO DE CEMENTO RODILLADO |
7
Listel de acero inoxidable cuadrado de 10mm. (Brillante) e . P 7\
Guarda de acero inoxidable (5¢cm) z Y / Materlal' Hormlgon . \
Revogue bajo Revestimiento / _ | Terminacion: Alisado rodillado A M4\
Revestimiento Ceramico 38x38cm. Hasta 1.77m desde NPT. ya 4 Dimensiones: - \II'-I' \
7
2 2 Color: GRIS OSCURO / \
TECHO DE CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA \
B E B o
Cubierta de chapa con terminacion de aislacion hidrofuga y CIELO RAZO SUSPENDIDO SUM e ACCESO Y EXPANSION EXTERIOR
termica aluminizada con malla de alambre. o0 AN /
560
Cielorraso suspendido de placa desmontable de 60x60 REVOQUE GRUESO Y FINO B Material: Baldosas gram’tica / N /
a2.60m del NPT & — : h g
TR AT VT ERIOR e SOBRE MURO Terminacion: Natural
Revoque grueso y fino. A n n
Latex sobre muro desde + 1.02m hasta la altura de Cielorraso. 52 Dimensiones: 40x40 T
Listel de acero inoxidable cuadrado de 10mm. (Brillante) 555 Color: Material
Revoque bajo Revestimiento
Revestimiento Ceramico 51x51cm. Hasta 1.02m desde NPT. /
TECHO DE CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA .
Cubierta de chapa con terminacion de aislacion hidrofuga y CIELO RAZO SUSPENDIDO COCINA
termica aluminizada con malla de alambre.
Cielorraso suspendido de placa desmontable de 60x60 REVOQUE GRUESO Y FINO
a2.60m del NPT PINTURA LATEX INTERIOR
Revoque grueso y fino. /
Latex sobre muro desde + 1.78m hasta la altura de Cielorraso.
Listel de acero inoxidable cuadrado de 10mm. (Brilante) ° i Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Guarda de acero inoxidable (5cm) / ' .
Revoque bajo Revestimiento / Directora de AquItectura
Revestimiento Ceramico 38x38cm. Hasta 1.77m desde NPT. : ] “hii
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
4 -1
EXTERIOR A A o
sactado hiohugo cement REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
Revoque grueso bajo especial tipo Tarquini
Revoque especial tipo Tarquini P R | M E RA ETAPA
Fecha: MAYO 2021 | Escala: s -l
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EXTERIOR: ABRE 1zQ. O DER. SEGUN INDICACION EN LOS PLANOS

Picaporte de acero inoxidable

Cerradura doble pdeta Reforzada o
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COowm>

O _FAENTE PRSADUA TERRINAC, } \\ // E
Q00 B T2 14 42 76K 2PERNOS HIERROMI. \ /

/
401 7 70 1680 40 B0 2PERNDS HERRD NG, \ /
101 885 T2 148 42 262385 2 PERNOS HIERRD HID. \ /
M 815 854 1484 384 2BKZST 2PERNOS BRONGE L(')

10 @15 654 1484 384 Z60ST RECTANG. HERROMI. i |
161 915 654 1404 34 KT RECIANG  BRONGE - } g E
A0 BT T5 1 45 0% RECAE CROMADD (eV]

- 28237 2PERRED. MIQUELADD
- 2BKZ8T RECTANG. BRONCE
- 2BKIST 2PERNDS  ERONCE
- 2B5K288 2 PERNDS KIQUELADD
- 28K237 2PERNDS CROMATIZ
- 251220 RECTANG. CROMATIZ

Distancia de nuez d centro de la llave

Distancia al centro de la nuez

106

HERRD 500 \ /
HCE PULDD \ /
BCE PLATL \ /
ACROKPIL \

28237 RECTANG. NIQUELADD

1,40

DESIGNACION

P1

MARCO

Chapa doblada reforzada BWG N°18
Antes de colocar debera llenar de concreto el marco para evitar
huecos y oxidacion. (Si no se realizara debera volver a colocar)

HOJAS

Doble hoja batiente de 45 mm de espesor. Construccion tipo cajéon de chapa
de acero doblada BWG N° 18 con refuerzos interiores y relleno de material
ignifugo F30. Acabado antidxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado
secado en caliente. Color a Definir por la Inspeccion.

HERRAJES

Tres pomelas de hierro por hoja. Picaporte de acero inoxidable, con
rosetas redondas, pasador embutido para fijar una hoja, cerradura de
suguridad doble (NO UNIVERSAL) Cada puerta tendra su llave exclusiva.

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

CANTIDAD

2

REJA

CONTRAVIDRIOS

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;

NOTA perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar"
Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERA'N Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIFICADAS EN OBRA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE ngPlNTERlAS Direccion General de Arquitectura m
Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE J{Vwmm
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ABRE 1ZQ. O
/ DER. SEGUN

y INDICACION EN

LOS PLANOS
E.QE

DESIGNACION P2

MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hojas de abrir a batiente de 45 mm de espesor. Construccion tipo cajon de
chapa de acero doblada BWG N° 24 con refuerzos interiores y relleno de
HOJAS material ignifugo F90. Acabado antidxido anticorrosivo, con pintura esmalte
satinado secado en caliente.

HERRAJES Tres pomelas de hierro por hoja. Manija doble balancin, recto, biselado,
reforzado, con rosetas redondas, pasador embutido para fijar una hoja,
cerradura de seguridad de doble paleta con bocallave de ajuste universal.

Marco: 2 m/ de antidxido, 3 m/ de esmalte satinado color blanco.

ACABADO Hoja: 3 manos de esmalte satinado color a definir.
VIDRIOS _
CANTIDAD 2
REJA _

CONTRAVIDRIOS —
Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;

NOTA perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar"
Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERA'N Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIFICADAS EN OBRA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE CARPINTERIAS Direccion General de Arquitectura

P2 | Escala: S/E ﬂeum

Fecha: MAYO 2021 VIVAMOS MEJOR
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FOLIO

108

2,05

ABRE 1ZQ. O
DER. SEGUN

y INDICACION EN
LOS PLANOS
g.so:

DESIGNACION P3
MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hojas de abrir a batiente de 45 mm de espesor. Construccion tipo cajon de
chapa de acero doblada BWG N° 24 con refuerzos interiores y relleno de
HOJAS material ignifugo F90. Acabado antidxido anticorrosivo, con pintura esmalte
satinado secado en caliente.

HERRAJES Tres pomelas de hierro por hoja. Manija doble balancin, recto, biselado,
reforzado, con rosetas redondas, pasador embutido para fijar una hoja,
cerradura de seguridad de doble paleta con bocallave de ajuste universal.

Marco: 2 m/ de antiéxido, 3 m/ de esmalte satinado color blanco.

ACABADO Hoja: 3 manos de esmalte satinado color a definir.
VIDRIOS -
CANTIDAD 1
REJA _

CONTRAVIDRIOS —

NOTA Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;
perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar"

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

TODAS LAS MEDIDAS DEBERA'N Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIFICADAS EN OBRA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE SQRMNTER'AS Direccion General de Arquitectura m
Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE J{Vwmm
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TABIQUE DE RETRETE

Pasador /Cerradura
Libre ocupado

FOLIO

109

Modulo: Frente_Lateral Puerta

B2 B2

F0704

Placa de Melamina de 18mm

Lateral multilaminada.

/bk

Frente

./

Junta de goma color gris

Placa de acrilico macizo
Color Blanco - Traslucido 6mm

bi Aluminio tubular aleacién 6063T

ANODIZADO GRIS 80x40mm

Puerta

Aluminio tubular aleacién 6063T
ANODIZADO GRIS 80x40mm

Aluminio tubular aleacién 6063T
ANODIZADO GRIS 40x40mm

Placa de Melamina de 18mm
multilaminada.

Cerradura libre ocupado

2,00
1,60

Placa de Melamina de 18mm
multilaminada.

LAY

N

—=0.70 =
DESIGNACION P4
HOJAS Estructura de aluminio tubular de aleacion 6063 T 6 de primera
calidad con terminacion ANODIZADO GRIS. 80X40mm
Estructura de aluminio tubular de aleacion 6063 T 6 de primera
LATERAL calidad con terminacién ANODIZADO GRIS. 80X40mm Y
40X40mm
Estructura de aluminio tubular de aleacion 6063 T 6 de primera
ERENTE calidad con terminacion ANODIZADO GRIS. 80X50mm
Bisagras tipo encolizadas a través de correderas.
HERRAJES Cerrojos a tipo "libre/ocupado”.
ACABADO Ma_rco: 2 m/ de antiéxido, 3 m/ de esmalte s_aftinado. color a.gefinir.
Hoja: Enchapado en melamina, color a definir por inspeccion.
VIDRIOS —
CANTIDAD 9

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN
SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

DETALLE DE CARPINTERIAS

P4

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021

aveldnepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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PUERTA DE DUCHA Modulo: Frente_Puerta

Muro de Mamposteria 100mm

Pasador /Cerradura

Libre ocupado H 70—+
! Placa plegada aluminio Anodizado
! /b: | i :2/

Perfil Contramarco de aluminio
Junta de goma color gris

Placa Alto impacto macizo
Color Blanco - Traslucido 3mm

) Li Aluminio tubular aleacién 6063T

ANODIZADO GRIS 80x40mm

Aluminio tubular aleacién 6063T
ANODIZADO GRIS 80x40mm

Aluminio tubular aleacién 6063T
ANODIZADO GRIS 40x40mm

Placa plegada aluminio Anodizado

Cerradura libre ocupado

2,00
1,60
[2)

Placa Alto
impacto macizo
Color Blanco -
Traslucido 3mm

ABRE 1ZQ. O DER. !

, , (9V}
SEGUN INDICACION S - 080 -
EN LOS PLANOS ANCHO DE HOJA

DESIGNACION PS
HOJAS Estructura de aluminio tubular de aleacion 6063 T 6 de primera
calidad con terminacion ANODIZADO GRIS. 80X40mm
Placa plegada aluminio Anodizado
Muro de mamposteria segun planos con Revestimiento
LATERAL Ceramico segun Anexa.

Estructura de aluminio tubular de aleacion 6063 T 6 de primera
FRENTE calidad con terminacion ANODIZADO GRIS. 80X50mm

Placa plegada aluminio Anodizado

Bisagras tipo encolizadas a través de correderas.

HERRAJES Cerrojos a tipo "libre/ocupado”.
ACABADO Ma.rco: 2 m/ de antioxido, 3 rTl/ de esmalte s.aj[inado' color afjefinir.
Hoja: Enchapado en melamina, color a definir por inspeccion.
VIDRIOS -
CANTIDAD 12
Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERA'N Directora Gral. de Arquitectura
SER VERIFICADAS EN OBRA Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE SSARMNTER'AS Direccion General de Arquitectura m
Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE «.VAMM
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¢ 2,60 ¢
|

‘ PROTECCION DE HERRERIA

+0,50-#
/
\
J
—

’ 2,60 ; |

CORTE: DETALLE DE
APERTURA DE CARPINTERIA

DESIGNACION Vi

MARCO Perfiles extruidos en aleacion de aluminio prepintado color
blanco, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.

3 Banderolas. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio
HOJAS prepintado color blanco, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.

HERRAJES Bisagras interiores, brazo sostén lateral y cierre superior.

Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion ante la
VIDRIOS rotura, no se astilla ni estalla)

ESTANQUEIDAD | Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS -

REJA DETALLE HERRERIA R1

CONTRAVIDRIOS/| Aluminio tipo Aluar

CANTIDAD 3
Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERA'N Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIFICADAS EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

DETALLE DE CARPINTERIAS
V1
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T 2,50 T

‘ PROTECCION DE HERRERIA

£0,50-+
AN
/
—

; 2,50 , |

CORTE: DETALLE DE
APERTURA DE CARPINTERIA

DESIGNACION V2

MARCO Perfiles extruidos en aleacion de aluminio prepintado color
blanco, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.

3 Banderolas. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio
HOJAS prepintado color blanco, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.

HERRAJES Bisagras interiores, brazo sostén lateral y cierre superior.

Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion ante la
VIDRIOS rotura, no se astilla ni estalla)

ESTANQUEIDAD | Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS -

REJA DETALLE HERRERIA R2

CONTRAVIDRIOS| Aluminio tipo Aluar

CANTIDAD 7
Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERA'N Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIFICADAS EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

DETALLE DE CARPINTERIAS
V2

112




[ [V T1
o
%] PF
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. 1,60

1,05

DESIGNACION V3
MARCO Perfiles extruidos en aleacién de aluminio prepintado color
negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
2 hojas corredizas + 1 panio fijo. Perfiles extruidos en aleacion
HOJAS de aluminio prepintado color negro, armado a 45° con
escuadra de traccién.Linea Modena Aluar.
HERRAJES -
Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion ante la
VIDRIOS rotura, no se astilla ni estalla).

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS

Rodamientos de teflon para ventanas hojas corredizas.

REJA

CONTRAVIDRIOS

Alumnio tipo aluar

CANTIDAD 4
Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERA'N Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIFICADAS EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

DETALLE DE CARPINTERIAS

V3

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE avelidhepg

VIVAMOS MEJOR
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1,05——=—1,00——~+

To}
Q
T |
1,50
DESIGNACION V4
MARCO Perfiles extruidos en aleacién de aluminio prepintado color
negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
2 hojas corredizas. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio
HOJAS prepintado color negro, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.
HERRAJES -
Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion ante la
VIDRIOS rotura, no se astilla ni estalla).

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS

Rodamientos de teflon para ventanas hojas corredizas.

REJA

CONTRAVIDRIOS

Alumnio tipo aluar

CANTIDAD 2
Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERA'N Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIFICADAS EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

DETALLE DE CARPINTERIAS

V4

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE avelidhepg

VIVAMOS MEJOR
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Carpinteria frente integral de Aluminio - Pafio fijo

PF

T

+—0,70—+

DESIGNACION V5
MARCO Perfiles extruidos en aleacion de aluminio prepintado color
negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
pafiso fijos. Perfiles extruidos en aleacidon de aluminio
HOJAS prepintado color negro, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.
HERRAJES -
Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion ante la
VIDRIOS rotura, no se astilla ni estalla).

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS

REJA

CONTRAVIDRIOS

Alumnio tipo aluar

CANTIDAD

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN
SER VERIFICADAS EN OBRA

Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

DETALLE DE CARPINTERIAS
V4

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021

avelidneng

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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R’l REJA PARA VENTANA DE 1.60M X 0.50M

A E S say

Angulo "L” 30mmx30mm

/ ~ /\ _Metal desplegado 620x30x30

Refuerzo Planchuela 30mm

AT 7

7

Z Angulo "L” 30mmx30mm

7

7

7 Linea de soldadura de mdlla y Angulo "L”
7

Amurado de concreto

Encuadre d R fino.
irpermeable 1:3 10% Hefof cuadre de muro con Revoque fino

Grampa de Hiero Amurada 10cm -

DESIGNACION R1— PROTECCION EN  VENTANAS
ESTRUCTURA | Anqulo de Hierro "L" de 30x30mm y Planchuelas de 30mm
Fijacion apurado con grapas

PROTECCION Metal desplegado HEXAGONAL

HERRAUJES —

ACABADO 2 manos de antidxido, 2 manos de esmalte sintético color a definir
CANTIDAD V1

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN Directora Gral. de Arguitectura
SER VERIFICADAS EN OBRA Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

DETALLE DE CARPINTERIAS
R1
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R2 REJA PARA VENTANA DE 1.50M X 0.50M

Angulo "L" 30mmx30mm

/ X _ Metal desplegado 620x30x30

Refuerzo Planchuela 30mm

Angulo "L” 30mmx30mm

Amurado de concreto

impermeable 1:3 10% Hictof Encuadre de muro con Revoque fino.

VS /

Grampa de Hierro Amurada 10cm S

Linea de soldadura de mdlla y Angulo "

DESIGNACION R2— PROTECCION EN  VENTANAS
ESTRUCTURA | Anqulo de Hierro "L” de 30x30mm y Planchuelas de 30mm
Fijacion apurado con grapas

PROTECCION Metal desplegado HEXAGONAL

HERRAJES —

ACABADO 2 manos de antidoxido, 2 manos de esmalte sintético color a definir
CANTIDAD V2

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN Directora Gral. de Arguitectura
SER VERIFICADAS EN OBRA Secretaria de Obras y Servicios Publicos

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DETALLE DE CARPINTERIAS Direccion General de Arquitectura

R2

117

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE avelidhepg

VIVAMOS MEJOR




Rj) REJA PARA VENTANA DE 1.60M X 1.60M FOLIO

118

Angulo "L” 30mmx30mm

1.6

~ Metal desplegado 620x30x30

Refuerzo Planchuela 30mm

Angulo "L” 30mmx30mm

Linea de soldadura de mdlla y Angulo "L”

/

%\ Encuadre de muro con Revoque fino.
7/ A

Amurado de concreto
impermeable 1:3 10% Hidrof.

Grampa de Hierro Amurada 10cm

DESIGNACION R3— PROTECCION EN  VENTANAS
ESTRUCTURA A.r)gu.IP de Hierro "L” de 30x30mm y Planchuelas de 30mm
Fijacion apurado con grapas

PROTECCION Metal desplegado HEXAGONAL

HERRAJES —

ACABADO 2 manos de antidxido, 2 manos de esmalte sintético
CANTIDAD V3

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN . E:iregctgra ci;ral. deSArquFeCt;r’abl'
SER VERIFICADAS EN OBRA ecretaria ae ras y servicios Fublicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

DETALLE DE CARPINTERIAS
R3
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RAr REJA PARA VENTANA DE 1.00M X 1.50M

Angulo "L” 30mmx30mm

Metal desplegado 620x30x30

Refuerzo Planchuela 30mm

Angulo "L” 30mmx30mm

Linea de soldadura de malla y Angulo "L”

/

Amurado de concreto

impermecble 1:3 10% Hof. Encuadre de muro con Revoque fino.

g x4z 4

Grarpa de Hiero Amurada 10cm

DESIGNACION R4— PROTECCION EN  VENTANAS
ESTRUCTURA | Angulo de Hierro "L” de 30x30mm y Planchuelas de 30mm
Fijacion apurado con grapas

PROTECCION Metal desplegado HEXAGONAL

HERRAJES —

ACABADO 2 manos de antidxido, 2 manos de esmalte sintético
CANTIDAD V4

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN Directora Gral. de Arguitectura.
SER VERIFICADAS EN OBRA Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2
PRIMERA ETAPA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021 | Escala: SiE avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

DETALLE DE CARPINTERIAS
R4
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RO

PORTON BATIENTE AUTOMATICO 7,00MX2,05M

Pafios de cerramientos de cafio
100X50X1.6 mm, Planchuela perforada
de 2 y 1/4” Barrotes de cafio

Parantes de cafio
estructural 100X100X1.6mm

redondo de 1 y 1/4” X 1.6 mm.
AN /|
\\\ ) //
/ . d
/% \\ // =
\\ // uro
AN d
“Mur: N d To)
Pafio de \\ d 4 Pafio de o
, Abrir NN bd Abrir I\
/ />< 4
%: U / \\\
/ d N :
. ] N
/| \\
/ Wi Pafio de chopa Pafio de chapa J
°
L[]

. ) )

Pafios con agregado de

cierre inferior en chapa calibre 16°

MOTOR AUTOMATICO PARA BATIENTE

DESIGNACION R5 — PORTON BATIENTE AUTOMATICO 7,00M X 2,05M
ESTRUCTURA Parantes de cafio estructural 100X100X1.6 mm C/3.00 m.
Pafios de cerramientos de cafio 100X50X1.6 mm, Planchuela perforada de 2
PROTECCION y 1/4” Barrotes de cafio redondo de 1y 1/4” X 1.6 mm.
Pafios con agregado de cierre inferior en chapa calibre 16°
FIJACIONES Fijacion amurada con broca (no usar tarugos)
ACABADO 2 manos de antioxido, 2 manos de esmalte sintético
HERRAJES Motor individual por batiente, con finales de corte automdtico, sistema manual de emergencia y
control a distancia. Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN
SER VERIFICADAS EN OBRA

Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REFACCION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BASE OPERATIVA N°2

PRIMERA ETAPA

DETALLE DE CARPINTERIAS
R5

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: MAYO 2021 | Escala: S/E

avelidneng

VIVAMOS MEJOR
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|121 Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral .de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



