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FOLIO 

 

OBRA: "REMODELACION PASEO DE LA ALAMEDA” 

 
 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitación tiene por objeto la 

remodelación del PASEO DE LA ALAMEDA, espacio que se encuentra emplazado en Av. Mitre, 
Viaducto del FFCC Roca, calle Arribeños, calle Azucena Villaflor y Pje. Pila. de la Localidad de 
Sarandí, Partido de Avellaneda. 
El mismo contempla la construcción de veredas de hormigón peinado a la largo de todo el corredor, la 
construcción de la Bicisenda, la construcción de distintos lugares de descanso y juegos, además la 
colocación de equipamiento urbano como ser bancos de distintos modelos, cestos de residuos, 
farolas peatonales y luminarias, mesas con bancos, etc. 

 

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Mayo de 2021 

asciende a la suma de Pesos Veinte millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil, doscientos 
cuarenta y siete, con 40/100 ($ 20.459.247,40) IVA INCLUIDO. 

 

ARTICULO 3º: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutará por Ajuste Alzado. 

 

ARTICULO 4º: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depósito de garantía que 

establece el Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podrá ser integrada en cualquiera 
de las formas enunciadas y contempladas en los incisos a - b - c - d. 

 

ARTICULO 5: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar por precios unitarios de 

acuerdo con la planilla de propuesta, estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al 
Presupuesto Oficial. Las certificaciones de obra se efectuarán conforme a dichos precios unitarios. 

 

ARTICULO 6º: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un 

fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las 
formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los 
incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro 
deberán constar, como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de 
incumplimiento podrá ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 
y concordantes del Código Civil y Comercial. 

 

ARTICULO 7º: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Para esta obra y de acuerdo al Decreto Provincial 78/05 se 

exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro Permanente de Licitadores de la 
Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá estar resuelta antes de la 
adjudicación.  

 

ARTICULO 8º: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO 

VEINTE DIAS (120) días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 

 

ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al 

formular la propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y 
Condiciones Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) 
del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según 
Ordenanza General 165/73. 

 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderán al Contratista 

mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. 
De los certificados de obra se retendrá un 5% como Garantía Fondo de Reparo. 
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Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados labrándose el acta 
correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de Obra. Durante la medición de 
las tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluarán las tareas 
descriptas en la división por ítems y consignarán el avance físico correspondiente al período medido. 
 
El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad 
de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.  
 
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado 
se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose 
posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el 
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados serán confeccionados por 
el Contratista en original y tres (3) copias y serán presentados ante la Subsecretaría de Infraestructura 
para su conformación y su posterior tramitación.  
 

ARTICULO 11º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad 

imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un 
libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección 
guardará en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida 
dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de 
trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos 
del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días 
corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando 
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.  
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.  
Cuando el Contratista demore más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio 
impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato del Contratista. 

ARTICULO 12º: MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de 

Inspección. La misma consistirá en un vehículo automotor modelo no inferior a tres (3) años de 
antigüedad, con capacidad mínima para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. 
La obligación incluye combustible y seguro, los que deberán ser entregados mensualmente. El 
vehículo estará a disposición de la Municipalidad de Lunes a Viernes de 7,30 a 17,30Hs. Sábados y 
Domingos en el mismo horario, en caso de trabajarse en obra, y en el período comprendido entre la 
iniciación de los trabajos y la recepción provisoria de los mismos.- El vehículo deberá ser entregado al 
Municipio, el día de la firma del acta de inicio. 

 

ARTICULO 13º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles de 

obra (dimensiones: 3.00 x 2.00m, c/u) en los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos 
tendrán las características, dimensiones, leyendas y colores que serán indicados oportunamente por 
la Inspección de Obra. 

 

ARTICULO 14º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el 

cierre de la obra de forma tal de permitir la fluidez del tránsito vehicular y peatonal. Para ello deberá 
utilizar el modelo de señalización que oportunamente le será entregado en la Dirección de Ejecución 
de Obras. En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, 
la Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la obra, 
señalizando y protegiendo convenientemente todas las aperturas y zanjas que pudieran afectar tanto a 
peatones como vehículos. 
El no cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de las penalidades 
indicadas en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales. 

 

ARTICULO 15º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte 

de la obra contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

 

ARTICULO 16º: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en 

cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional 
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visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación 
vigente. Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del 
depósito previsional correspondiente. 

 

ARTICULO 17º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por 

representación técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor 
de la oferta. 

 

ARTICULO 18º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las 

máquinas y vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL 
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la 
Inspección. 

 

ARTICULO 19º: VISTAS FOTOGRAFICAS: Conforme a lo establecido en el Art. 10.8 de las 

Bases y Condiciones Legales Generales, el Contratista deberá presentar de manera mensual (4) 
copias fotográficas a color, tamaño 10 x 15 cm, en las que se pueda visualizar el avance de la obra. 

 

ARTICULO 20º: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de obra será de trescientos 

sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria Total. Durante ese lapso el 
Contratista estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el 
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el 
contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la 
Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será descontado de 
cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de 
la garantía de obra. 

ARTICULO 21º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la 

oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales 
contendrá la siguiente documentación: 

DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE: 

A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con el siguiente requisito 
mínimo de calificación: 

1) Haber realizado en los últimos 5 (cinco) años, alguna obra especifica de Espacio Público: Plazas, 
boulevares, corredores, cualquier otro espacio urbano, etc.. 

El sobre N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.5. de las Bases y Condiciones 
Legales Generales contendrá la siguiente documentación: 
 
1) Plan Trabajos de acuerdo a lo establecido en el Art. 4.1. de las Bases y Condiciones Legales 
Generales. 
 
2) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear.  
 
3) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
 
4) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 

 

 

ARTICULO 22º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista 

deberá hacer entrega de una copia del 1) Plan de trabajos, 2) Análisis de precios, 3) Curva de 
inversión / Curva Financiera, 4) Detalle de materiales y transporte, mano de obra y equipos, con 
especificación de sus características,  antes de la firma del acta de iniciación de la obra en la 
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Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sita en Güemes 835 1º Piso. Finalizada la misma el 
Contratista deberá entregar Planos Conforme a Obra. 

 

ARTICULO 23º: COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El contratista deberá entregar a la 

inspección los siguientes elementos:  
Computadora de escritorio que cuente con las siguientes características: 
CPU: INTEL i7 10700 2.9 GHz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200 10ma, 
Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sólido (SSD) de 480 gb, 1 Disco Rígido 1Tb 
Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar. 
Placa de video Radeon RX 580 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar. 
1 (un) Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar. 
1 (un) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 

 

ARTICULO 24º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 

pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por 
el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este artículo será causal directo 
de suspensión de obra y cobro de multa. 
 

ARTICULO 25º: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo está a disposición de los interesados para su 
consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u 
omisiones. 
 

ARTICULO 26º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% 
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como 
asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del 
Código Civil y Comercial. 

Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de 
restitución adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, 
siendo causal de rechazo la fijación de fechas estimativas. 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera 
efectuar el Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días 
hábiles, bajo apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 19º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda 
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de 
provisión, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el 
terreno o lugar de trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones 
climatológicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de 
servicios públicos afectadas por las obras.  

No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con 
una anticipación no menor a los siete días corridos. 
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OBRA: "REMODELACION PASEO DE LA ALAMEDA” 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 

lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y 

elementos a aplicar en las obras que se licitan. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo 

que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, 

supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar 

para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación 

instrucciones de la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalización de la 

obra cumpliendo las normas y reglas del arte. 

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 

serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto 

municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y 

dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección 

esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 

oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o tarea faltante, 

deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 

los oferentes dará por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo señalado 

se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de 

los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos 

los trabajos necesarios. 

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya 

sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en 

todos los casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 

constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte 

durante la marcha de los trabajos. 

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose 

por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 

mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, 

etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 

posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 

igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los 

rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de  los 
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materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o 

elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 

concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 

especificarlo debido a que la descripción del elemento en si, es establecer en forma implícita la 

marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 

equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su 

cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 

aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 

necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos 

de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 

incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 

características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre 

de fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 

aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o 

cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo 

el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden 

de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la 

orden, dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a 

cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del 

mismo modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán 

reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de 

sustitución dieren lugar. 

Todos los materiales deberán permanecer resguardados y correctamente acopiados, según 

corresponda y se exija en cada tipo de material y será responsabilidad exclusiva del Contratista la 

seguridad de los mismos. 

5 – MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, 
muestras en tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma 

requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales 

que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como 

mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 

carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas 

todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 

funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 

solicite la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra 

podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en 

caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 
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Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se 

efectuarán con las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser 

motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los 

perjuicios que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que 

sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, 

conducentes a una mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 

adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

6 - REUNIONES DE COORDINACION 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 

Representante Técnico a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de 

obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las 

prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda 

intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 

contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

 
7 – AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 

Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 

concepto, los que no serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 

propuesta adjudicataria. 

 

8 – ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 

Toda la iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del Contratista y se 

ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la inspección. 

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la inspección las especificaciones, 

esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 

La obtención y el consumo de energía para la ejecución de la obra, como así también para la 

iluminación de que se trata antes, serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido 

de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas 

instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le 

serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 

adjudicataria.  

Asimismo, correrá por cuenta del Contratista, la provisión de Fuerza Motriz para los equipos e 

implementos de construcción, sean estos de uso propio, o de uso de subcontratistas. 

 

9 – MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se 

juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 
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OBRA: “REMODELACION PASEO DE LA ALAMEDA” 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1º - TRABAJOS PRELIMINARES 

1 – LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL (Item 1.1) 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre 

de residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de 

eliminación de hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las 

zonas cercadas de la obra. 

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en  condiciones 

de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de 

todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, 

revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 

cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 

limpiezas periódicas. 

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por 

cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su 

propuesta. 

2 – MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION (Items  1.2) 

Para comenzar las tareas, el Contratista deberá identificar los restos de vereda existentes a 

remover y procederá a la remoción de los mismos. Como así también la remoción de cualquier 

tipo de equipamiento existente o de cualquier otro elemento que la remodelación determine. 

Los escombros, adoquines o cualquier producto de esta remoción deberá ser retirado de la 

obra por cuenta y orden de la empresa Contratista. 

La limpieza consistirá en el retiro de toda la remoción de restos de obras existentes, 

escombros, cercos y demás objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetación 

objetable cuando así lo establezca la Inspección.  

En todos los sectores donde se construyan cualquier solado, sean estos veredas (de cualquier 

tipo, carpetas o vigas de contención, el contratista deberá retirar el suelo existente, realizar el 

aporte necesario de tosca, para luego compactar y proceder a la nivelación correcta. La 

limpieza comprenderá todas las áreas afectadas a las construcciones y a las de uso del 

contratista. 

 

3 – REPLANTEO (Item 1.3) 

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno, poniendo en 

conocimiento de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 

comienzo a los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante 

mojones de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y 

permanente. 
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El Contratista procederá al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., 

empleando para ello caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no 

serán retirados hasta tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la 

Inspección. 

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo 

de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la 

Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

 

4 – CERCO DE OBRA  

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 

exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los límites 

externos en contacto con la vía pública. 

El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de 

entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. 

A través de ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 

El cerco de obra podrá ser ejecutado mediante un posteado de parantes de madera de 3 x 3”, 

los que se empotrarán en el piso 0,50 metros como mínimo, y una malla del tipo “media 

sombra” al 80% de color verde o negro de 2,00 metros de altura. La malla deberá estar 

correctamente tensada con el fin de evitar caídas del cerco que permitan el ingreso de 

particulares a la Obra. 

La empresa tendrá a su cargo la seguridad de la obra mediante el sistema que la misma 

disponga. 

 

ARTICULO 2º - CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el 

Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, 

terminaciones y calidad de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa 

aprobación mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del 

hormigón a colocar, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la 

Inspección realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá 

solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su 

ejecución. La Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones 

pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá el correspondiente 

conforme. 

En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y 

correcciones dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación 

alguna. 

El Contratista demostrará además, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y 

equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de 

hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el 

libro de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, 

podrá disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin 

compensación. 
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Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado 

algunos de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como 

incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o 

deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

1 – VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO (ítem 2,1) 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá 

ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 

comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una 

mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar 

en el último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán 

juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y 

sellador elastoplástico, de marca reconocida. 

 

2 – VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO COLOR (ítem 2,2) 

Ídem Art. 2 Ítem 1. Considerando que para la ejecución de este ítem, se deberá aplicar el 

pigmento (ferrite) que indique la Dirección de la Obra, para lograr la terminación deseada del 

hormigón. 

 

3 – VEREDAS DE HORMIGON ALISADO (ítem 2,3) 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor, para el Playón 

Multideportes. 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 

comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una 

mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente se le dará una terminación con allanadora fratachadora metálica, según 

indique la Dirección / Inspección de Obra. 

 

4 – VEREDAS DE HORMIGON ALISADO COLOR (ítem 2,4) 

Idem Art. 2 Item 3. Considerando que para la ejecución de este ítem, se deberá aplicar el 

pigmento (ferrite) que indique la Dirección de la Obra, para lograr la terminación deseada del 

hormigón. 

 

5 – CARPETA PISO AMORTIGUANTE (ítem 2,5) 

La carpeta para el piso amortiguante será una carpeta de 10 cm, será una carpeta de 

Hormigón H 18. Los encofrados deberán realizarse con fajas metálicas para poder adecuarlas 

al proyecto, las que deberán estar alineadas, sin golpes y/o torceduras. 
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6 – CORDONES DE CONTENCION DE PISO AMORTIGUANTE (ítem 2,6) 

Se procederá a la ejecución de los cordones perimetrales de contención del piso amortiguante 

en el patio de juegos. Se ejecutará de hormigón armado, con una altura máxima de 10cm. La 

empresa deberá informar a la inspección de obra previamente a su ejecución. 

 

7 – CARPETA GRANZA (ítem 2,7) 

La carpeta será de 5 cm de espesor, ejecutada con un Hormigón H 18. Los encofrados 

deberán realizarse con fajas metálicas para poder adecuarlas al proyecto, las que deberán 

estar alineadas, sin golpes y/o torceduras. 

 

8 – PROVISION Y COLOCACION DE GRANZA  (ítem 2,8) 

En los sectores indicados en los planos se instalará un solado de granza. El grosor de la 

granza debe ser de 5mm o similar, para ello el contratista deberá informar a la dirección de 

obra para su aprobación.  

La granza propiamente dicha será producto de la trituración de ladrillo cerámico (granza 

Colorada) y de la trituración de mármol (granza Blanca). 

 

9 – CORDONES DE CONTENCION DE GRANZA  (ítem 2,9) 

Se procederá a la ejecución de los cordones perimetrales que delimite los diferentes solados. 

Se ejecutará de hormigón armado, con una altura máxima de 10cm. La empresa deberá 

informar a la inspección de obra previo a su ejecución. 

 

10 – CARPETA PIEDRA PARTIDA BLANCA (ítem 2,10) 

Idem Art. 2 Item 7. 

 

11 – PROVISION Y COLOCACION PIEDRA PARTIDA BLANCA (ítem 2,11) 

Idem Art. 2 Item 8. 

 

12 – CORDONES DE CONTENCION PIEDRA PARTIDA BLANCA (ítem 2,12) 

Idem Art. 2 Item 9. 

13 – RAMPA PEATONAL (ítem 2,13) 

El contratista deberá ejecutar, las rampas para discapacitados de acuerdo al plano tipo y en 

los lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales Nº 

7480/7864 

El material de construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie exigida 

antideslizante. 

14 – RAMPA GRANDE PARA DISCAPACITADOS ESQUINA (ítem 2,14) 

Idem Art. 2 Item 14. 

 

15 – COLOCACION DECK DE HORMIGON AVELLANEDA (ítem 2,15) 
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En los sectores indicados en los planos se instalará un solado tipo deck de premoldeado de 

hormigón con el logo correspondiente a la Municipalidad, el cual será entregado por la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos al momento de la colocación. 

La colocación del solado se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

16 – CORDON CUNETA (ítem 2,16) 

Se procederá a la reparación del cordón cuneta delimitador de la calle y la plaza. Se utilizaran 

los encofrados correspondientes a los radios permitidos, y verificados por la inspección de 

obra. La ejecución del mismo será de un hormigón elaborado en planta del tipo H21 o 

superior. 

 

17 – ESCALERA BAJO PUENTE  (ítem 2,17) 

Se procederá a la ejecución de la escalera en el sector de desnivel del bajo puente y la plaza. 

Se utilizaran los encofrados correspondientes a los radios permitidos, y verificados por la 

inspección de obra. La ejecución del mismo será de un hormigón elaborado en planta del tipo 

H21 o superior. Posteriormente se le dará una terminación con allanadora fratachadora 

metálica, según indique la Dirección / Inspección de Obra.  

 

18 – HORMIGÓN SECCIÓN DE ESFERA PARA JUEGOS (Ítem 2,18) 

En los sectores indicados en los planos, se realizará un solado de H° A°, con geometría ya 

definida en planta, y con sección de acuerdo a detalles, de una altura no mayor a 65 cm, 

solado que tiene una terminación in situ de piso amortiguante. 

 

19 – HORMIGON BASE ESCULTURAS (Ítems 2,19) 

En los sectores indicados en los planos, se realizarán bases para esculturas, las mismas 

deberán ser realizadas en H°A°, y soportar el peso de las esculturas, que no serán mayores a 

los 300 km, dichas bases serán de 1,00 x 1,00 x 0,75 cm con unos 10 cm de anclaje al suelo. 

 

20 – SEÑALIZACION HORIZONTAL BICISENDAS (ítem 2,20) 

El contratista deberá aplicar para toda la demarcación horizontal la pintura termoplástica. Se 

aplica en caliente. El eje divisorio de los sentidos de circulación, es demarcado con pintura 

amarilla termoplástica reflectiva. En una línea continua y discontinua de 10 cm de espesor 

pintada en el medio de la bicisenda dividiéndola en dos sectores de iguales dimensiones. La 

línea de trazo continuo ubicada tanto al inicio como al final de cada cuadra con una longitud de 

15 m. El trazo discontinuo (línea punteada) tiene una secuencia de: 1 metro lleno, 1 metro 

vacío. La línea de borde deberá ser blanca continua, con un espesor de 0,10m.  

 

21 – PLAYÓN MULTIDEPORTE 30X16m (ítem 2,21) 

Idem Art. 2 Item 3. 

 

 

ARTICULO 3º - EQUIPAMIENTO  

1 – COLOCACION DE BANCO LISO TIPO “MORON” PREMOLDEADO (Item 3,1) 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de 

equipamiento urbano indicados en el título del Ítem, los cuáles serán provistos por la 

Municipalidad de Avellaneda. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del 

elemento a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista 

pueda dimensionar la base a ejecutar. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o 
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completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, 

antes de su ejecución. 

 

2 – COLOCACION BANCO TIPO “ENCUENTRO”  3 PIEZAS (Items 3,2) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

3 – BANCO TIPO “ENCUENTRO”  4 PIEZAS (Items 3,3) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

4 - COLOCACION BANCO BANCO PACÚ (Ítem 3,4)  

Idem Art. 3 Item 1. 

 

5 – COLOCACION DE BANCO DE HORMIGON TIPO “BKF” (Item 3,5) 

Idem Art. 3 Item 1 

 

6 – COLOCACIÓN BANCO TIPO  “REHUE”  (Items 3,6) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

7 – COLOCACIÓN DE MESA Y BANCO TIPO ENCUENTRO (Ítem 3,7) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

8 – COLOCACIÓN DE MESA Y BANCO TIPO AJEDREZ (Ítem 3,8) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

9 – PERGOLA METALICA (Items 3,9) 

Se colocaran pérgolas metálicas conformadas por caños estructurales soldados entre sí y se 

colocarán en los distintos sectores según lo indicado en los planos adjuntos.  

Las dimensiones y las secciones de los elementos que conformen las pérgolas son las 

indicadas en el plano de detalle incorporado en el presente Pliego. 

La colocación se realizará mediante bases de hormigón in situ de 0,30 x 0,30 x 0,50 m como 

mínimo. 

 

10 – COLOCACION DE PARAPELOTAS en Playón Multideportes (Item 3,10) 

Idem Art. 3 Item 1 

 

11 – COLOCACION CESTO DE RESIDUOS (Item 3,11) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

12 – COLOCACIÓN DE BICICLETERO METALICO (Ítem 3,12) 
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Idem Art. 3 Item 1. 

 

13 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO P/ HITO DIDACTICO (Ítem 3,13) 

Se deberá proveer e instalar 25 caños estructurales de 3" pintado a fuego para que resista y 

con colocación indicada por la Dirección de Obra. La ubicación exacta de estos postes 

metálicos, de 4 mts de alto, será dada oportunamente por Dirección de Obra. 

 

14 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA MARMOL (Ítem 3,14)  

Se deberá proveer e instalar 10 Placas de 50 x 30 aproximadamente de mármol y grabadas 

con el motivo que la Dirección de Obra indique oportunamente. Dichas placas deberán tener 

un anclaje que impida que sean extraídas o vandalizadas. 

 

15 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SECTORES (Ítem 3,15) 

Se deberá proveer e instalar 6 Carteles de metálicos de acuerdo a detalle que la Dirección de 

Obra indicará oportunamente, y deberán estar emplazadas en los lugares que la  Dirección de 

Obra indique. Dichos carteles, deberán tener un anclaje que impida que sean extraídas o 

vandalizadas. 

 

16 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL IDENTIFICACION DE PLAZA (Ítem 3,16) 

Idem Art. 3 Item 1 

 

 

 ARTICULO  4º - JUEGOS  

 

1 – COLOCACION DE JUEGO “RAMPA INTEGRADORA” (Item 4,1) 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de 

equipamiento urbano indicados en el título del Item, los cuáles serán proveídos por la 

Municipalidad de Avellaneda. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del 

elemento a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  El 

Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, 

antes de que sean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las 

especificaciones técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 

 

2 – COLOCACION DE JUEGO “REFUGIO” (Item 4,2) 

Idem Art. 4 Item 1 

 

3 – COLOCACIÓN DE JUEGO PORTICO 4 HAMACAS  (Item 4,3) 

Idem Art. 4 Item 1 

 

4 - COLOCACION DE JUEGO SUBE Y BAJA  (Item 4,4) 

Idem Art. 4 Item 1 

 

5 – COLOCACION DE JUEGO “TOBOGAN ESFERA” (Item 4,5) 

Idem Art. 4 Item 1 

 

6 – COLOCACION DE JUEGO “VANGUARDIA POLY MINI” (Item 4,6) 
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Idem Art. 4 Item 1 

 

7 – COLOCACION DE JUEGO “VANGUARDIA MOON” (Item 4,7) 

Idem Art. 4 Item 1 

 

8– COLOCACION DE JUEGO “VANGUARDIA DIAMANTE” (Item 4,8) 

Idem Art. 4 Item 1 

 

9 – COLOCACION DE JUEGO SELVA UNA TORRE (Ítem 4,9) 

Idem Art. 4 Item 1 

 

 

ARTÍCULO 5° FORESTACION 

1 – TIERRA ABONADA (Item 5,1) 

El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos: 

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, 

tratamiento de niveles y preparación para implantaciones  de césped, árboles y arbustos, 

incluyendo la elección de especies propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspección 

de la Obra. 

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios 

verdes de todo el resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, 

hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. 

Los requerimientos para la tierra negra común son: 

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH 

entre 6,8 y 7,5 libre de boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de 

cierto tipo de malezas como la “lagunilla”  o el “cebollín”. 

Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, 

cualquiera que fuere el uso al que se destinara la parquización. 

En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación 

de la Inspección de Obra. 

2 – PANES DE CESPED (Item 5,2) 

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederá a colocar 

panes de pasto del tipo grama bahiana, siguiendo estas indicaciones: 

- Una vez emparejado el suelo colocar una fina capa de tierra abonada según lo 

indicado en el Art. 7 Itém 1 y distribuirla con un rastrillo.  

- Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo más plano posible. 

- Colocar una fina capa de arena de 1 cm de espesor aproximadamente. 

- Colocar los panes de pasto de la forma más pareja posible, sin dejar espacios vacíos. 

En caso de necesitar cubrir recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no 

romper los panes. 

- Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto. 

- Regar abundantemente. 

- Limitar el acceso al área por no menos de 15 (quince) días. 
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3 – POLYGALA 7 LTS CON CAPA (Item 5,3) 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en 

los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La 

empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los 

mismos se colocarán bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

 

4 – PENICETUM RUPELLI 4 LTS (Item 5,4) 

Idem Art. 5 ítem 3 

5 – PENICETUM SETACEUM 4 LTS (Item 5,5) 

Idem Art. 5 ítem 3 

6 – PENICETUM RUBRA 4 LTS (Item 5,6) 

Idem Art. 5 ítem 3 

7 – LANTANA MONTEVIDENSIS 5 LTS (Item 5,7) 

Idem Art. 5 ítem 3 

8 – NASELLA STIPA 4 LTS (Item 5,8) 

Idem Art. 5 ítem 3 

9 – ALAMO PLATEADO 2.5 MTS (Item 5,9) 

Idem Art. 5 ítem 3 

10 – JACARANDA 20 LTS (Item 5,10) 

Idem Art. 5 ítem 3 

11 – PARAISO 20 LTS – 2.5m (Item 5,11) 

Idem Art. 5 ítem 3 

12 – TILO 20 LTS – 2.5m (Item 5,12) 

Idem Art. 5 ítem 3 

13 – KIRI 2.5m (Item 5,13) 

Idem Art. 5 ítem 3 

 

 

ARTICULO 6º - VARIOS    

1 – RESTAURACION DE BASE DEL MASTIL (Ítem 6,1)  

El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos sobre el Mástil existente, ejecutar una 

limpieza profunda con hidro lavadora y en su base de apoyo arreglar las partes dañadas por 

vandalismo revocar con revoque acrílico texturado. 

 

2 – RESTAURACION HORMIGON PLAYON DE ESTAR CIRCULAR (Ítem 6,2)  

El contratista deberá ejecutar nuevos paños de vereda en las zonas donde se halla con 

roturas, según indique la dirección de obra. Se procederá a la ejecución de un piso de 

hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en planta, del tipo H21 o 

superior. 

 



ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

1

1.1 Limpieza periódica y final de obra m2 11.450,00

1.2 Movimiento de suelo y nivelacion. m3 375,00

1.3 Replanteo m2 11.450,00

2

2.1 Veredas Hormigón Peinado m2 2.145,00

2.2 Veredas Hormigón Peinado color m2 205,00

2.3 Veredas Hormigón Alisado m2 230,00

2.4 Veredas Hormigón Alisado Color m2 723,00

2.5 Carpeta Piso Amortiguante m2 700,00

2.6 Cordones de contención Piso Amortiguante ml 120,00

2.7 Carpeta granza m2 316,00

2.8 Provisión y colocación de granza m3 50,00

2.9 Cordones de contención de granza ml 135,00

2.10 Carpeta Piedra partida blanca m2 125,00

2.11 Provision y Colocación Piedra partida blanca m3 13,00

2.12 Cordones de contención Piedra partida blanca ml 32,00

2.13 Rampa peatonal u 8,00

2.14 Rampa grande para discapacitados esquina u 1,00

2.15 Colocación Deck de Hormigon Avellaneda u 60,00

2.16 Cordón Cuneta ml 210,00

2.17 Escalera bajo puente m3 3,00

2.18 Hormigón sección de esfera para juegos didácticos m3 6,99

2.19 Hormigón base esculturas m3 8,00

2.20 Señalizacion Horizonal Bicisendas ml 285,00

2.21 Playón Multideporte 30x16 m m2 480,00

3

3.1 Colocación Banco liso Morón premoldeado u 21,00

3.2 Colocación Banco Encuentro 3 partes u 1,00

3.3 Colocación Banco Encuentro 4 partes u 6,00

3.4 Colocación Banco Pacú u 16,00

3.5 Colocación BKF u 4,00

3.6 Colocación Banco tipo Rehue bajo u 16,00

3.7 Colocación Mesa y Bancos tipo encuentro u 7,00

3.8 Colocación Mesa y Bancos tipo  Ajedrez u 5,00

3.9 Colocación Pérgola metálica semicubierta c/chapa 
microperforada u 10,00

TOTAL ITEM 2

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

TOTAL ITEM 1

TRABAJOS PRELIMINARES

REMODELACION  "PASEO DE LA ALAMEDA"

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO
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3.10 Colocacion de Parapelotas en Playón Futbol u 2,00

3.11 Colocación Cesto de residuos u 17,00

3.12 Colocación de bicicletero metálico u 17,00

3.13 Provisión y Colocación de Poste metálico p/ hito didáctico u 25,00

3.14 Provisión y Colocación de Placa Mármol con grabado u 10,00

3.15 Provisión y Colocación de cartel sectores u 6,00

3.16 Colocacion de Cartel Identificación de Plaza u 3,00

4

4.1 Colocación Rampa integradora u 1,00

4.2 Colocación Refugio u 1,00

4.3 Colocación Portico con 4 Hamacas u 2,00

4.4 Colocación sube y baja u 1,00

4.5 Colocación tobogán en esfera u 2,00

4.6 Colocación Juego de Vanguardia  Poly Mini u 1,00

4.7 Colocacion Juego de Vanguardia Moon u 1,00

4.8 Colocacion Juego de Vanguardia Diamante u 1,00

4.9 Colocacion Juego Selva Una Torre u 1,00

5

5.1 Tierra abonada m3 156,00

5.2 Panes de cesped m2 1.540,00

5.3 Polygala 7 lts con capa u 30,00

5.4 Penicetum Rupelli 4lts u 50,00

5.5 Penicetum Setaceum 4lts u 35,00

5.6 Penicetum Rubra 4lts u 35,00

5.7 Lantana Montevidensis 5lts. u 14,00

5.8 Nasella (stipa) 4 lts u 30,00

5.9 Álamo Plateado - 2,5 m u 14,00

5.10 Jacarandá - 20 lts u 8,00

5.11 Paraíso - 20 lts / 2,5 m u 6,00

5.12 Tilo - 20 lts / 2,5 m u 6,00

5.13 Kiri  2,5 m u 2,00

5.14 Acacia Casque Rouge 20 lts u 8,00

6

6.1 Restauracion Hormigón base para mastil m2 16,00

6.2 Restauracion Hormigón playón en Estar Circular m2 65,00

TOTAL REMODELACION PASEO DE LA ALAMEDA

TOTAL ITEM 6

VARIOS

TOTAL ITEM 5

FORESTACION  

TOTAL ITEM 4

JUEGOS

TOTAL ITEM 3

FOLIO
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FOLIO 

 
 

 
OBRA: " REMODELACION PASEO DE LA ALAMEDA” 
 
 
 

FORMULA DE PROPUESTA GENERAL 

                                                                       Avellaneda                                                                 de  2021       

 

...................................................que suscribe(n), con domicilio legal en...................................................con 

pleno conocimiento del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que 

resultara adjudicataria, proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir 

satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases 

y condiciones, memoria descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un total de 

Pesos.................................................que representan un .......% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos  Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a 

todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como  garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) 

del Presupuesto Oficial. 

 

 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

 

                                                                        Firma y sello del proponente 
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a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $

FOLIO
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Detalle
Deck de Hormigon

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones:  2,40 x 0,24 x 0,07 m

Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto
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Planta Rampa Simple
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FOLIO

Planta Rampa en Esquina
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Corte
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Detalle
Rampas para discapacitados
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Detalle
Banco de hormigón tipo "Morón"

Planta

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: 1,50 x 0,50 x 0,45 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto
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Planta

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Unidad 1 - 1,42 x 1,00 x 0,40 m
                         Unidad 2 - 1,20 x 1,11 x 0,40 m
                         Unidad 3 - 1,04 x 0,90 x 0,40 m
                         Unidad 4 - 1,04 x 0,81 x 0,40 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto color

Imagen
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Detalle Banco "Encuentro"
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Planta

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Alto - Ø 0,40 x 0,40 m
                        Bajo - Ø 0,55 x 0,25 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto

Vista

Planta

BAJO

ALTO

BANCO REHUE
Escala: 1:10
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Detalle
Mesa premoldeada con 4 bancos

Planta

Vista Lateral

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Mesa - 0,80 x 0,80 x 0,80 m
                        Bancos - 0,45 x 0,45 x 0,45 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto blanco

MESA

Planta

BANCOS

Vista LateralVista Frontal

Vista Frontal
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Detalle
Banco  "PACU"
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Planta

Vista Lateral

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Banco - 0,80 x 0,78 x 0,80 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón a la vista

Vista Frontal
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Detalle
Banco y taburete tipo "BKF"



DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Ø 0,35 x 1,20 m
Material: Estructura de caños y malla metálicos
Terminación: Pintura epoxi color grafito

CESTOS DE RESIDUOS

Imagen

Escala: 1:10

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Mayo 2021

REMODELACION PASEO DE LA ALAMEDA

Detalle
Herrería Cestos
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Detalle
Pérgola metálica
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Hito columnas
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Planta General
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PORTICO DE 4 HAMACAS REFUGIO

Dimensiones: 7,00 x 2,50 x 2,50 m
Material: Estructura de caños metálicos de 2 y 3"
Soportes: Seis apoyos metálicos

TOBOGAN EN ESFERA

RAMPA INTEGRADORA

SUBE Y BAJA
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JUEGO DE VANGUARDIA POLY MINI

JUEGO DE VANGUARDIA DIAMANTE

JUEGO DE VANGUARDIA MOON

JUEGO SELVA UNA TORRE


