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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 
OBRA: “REFACCIONES Y PUESTA EN VALOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 69” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Cnel. Lynch 799 entre las calles Gral. Arredondo y Gral. Mansilla, localidad de 
Wilde – Partido de Avellaneda 
PLAZO DE OBRA: 120 (CIENTO VEINTE) días corridos. 
CONSULTAS TÉCNICAS: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 
coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a 
través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 
BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACION:  
                     El proyecto contempla la reparación y puesta a punto de la Escuela Primaria N°69, ubicada 
en la esquina de las calles Gral. Arredondo y Cnel. Lynch, en la localidad de Wilde, Partido de Avellaneda. 
Se procederá con el acondicionamiento de las aulas, que incluye la puesta a punto de la instalación 
eléctrica, Instalación de Aire Acondicionado, Cambio de aberturas (Puertas y Ventanas) y estufas, también 
se acondicionarán los núcleos sanitarios docentes de planta baja y planta alta, incluyendo el tendido de 
instalación sanitaria completo junto con la colocación de nuevos artefactos sanitarios, carpinterías, 
artefactos eléctricos, revestimientos, solados y pintura. Se llevará a cabo también la renovación del salón 
comedor, la construcción de un aula nueva en el primer piso, el cambio del revestimiento de las paredes 
de la cocina, se realizarán trabajos de pintura en el sector y se colocara estantes bajo mesada. Por otro 
lado, en el sector del Acceso se realizarán arreglos de carpinterías y cambio de reja de acceso. También 
se colocarán las rejas que dividen las 3 instituciones educativas que se encuentran en el predio. 

 
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de abril 2021. Asciende a la suma 
de Pesos veintinueve millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y ocho con 39/100 ($ 
29.643.148,39) 

 
ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO VEINTE (120) 
días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo 
 
ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 
de Ajuste alzado. 
 
ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá que los oferentes 
estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores de la municipalidad 
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 
deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 
ARTICULO 6 º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad de la 
obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios unitarios 
para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las 
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su 
propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.  

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, además de 
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá, con carácter de 
presentación excluyente, la siguiente documentación: 

    1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  
a) Nota de fórmula de propuesta 
b) Cómputo y presupuesto 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 
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2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se 
detalla a continuación: 
-  Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 
- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 
gráfico. 
-   Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo anterior. 
3) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
4) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en 
función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear.   
6) Detalle del personal mínimo, que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 
8) Comprobante de visita de obra    
9) Elegibilidad de los oferentes:   
a) Antecedentes en obras de construcción de Arquitectura educativa de un periodo no mayor a 5 años a la 
fecha. 
b) Experiencia en ejecución al menos el doble de superficie en obras similares características técnicas, 
constructivas, funcionales.  
 
Las mismas serán presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa: 
Obras, tipo, intervención, año y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar 
una lista de los antecedentes solicitados, con documentación respaldatoria como recepción provisoria, 
referencias técnicas en cuanto a la concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 
documentación de la licitación.  
ARTICULO 8º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 
5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-
d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 
Civil y Comercial 
 
ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 
Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 
165/73. 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente 
en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin perjuicio de esto, la 
Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara 
necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha de la 
última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de 
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 
trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su 
conformación y su posterior tramitación. 
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se 
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 
EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA 
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA 
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LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de 
la medición final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 
 
ARTICULO 11º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles de obra en 
los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas y 
colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 
 
ARTICULO 12º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra 
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberá utilizar el modelo de 
señalización que oportunamente le será entregado en la Dirección de Infraestructura Escolar. En lo 
referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la Inspección dará 
las instrucciones en cada caso. Además deberá garantizar la seguridad en la obra, señalizando y 
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no 
cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de las penalidades previstas en la 
Ley 6021. 
 
ARTICULO 13º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la obra 
contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 14º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo 

el transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 

ARTICULO 15º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco 
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 
rechazo la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 16º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 

dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará 
efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El 
Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, 

harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
ARTICULO 17º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al 
inicio de obra deberá entregar: 
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra 
y equipos). 
2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 
Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto 
por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que 
hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 
acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 
 
a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente, 
en caso de altas o bajas. 
b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
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g) Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la 
obra, y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 
h) Copia de aviso de obra 
i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 
 
3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar los 
protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.  
 
Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos número de CUIL y el Formulario 
N° 931. 
 
Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el 
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 
 
Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el 
transporte público. 
 
Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente artículo deberá ser 
presentada en la Dirección de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de la 
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de 
Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá aplicar las sanciones correspondientes. 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 
documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el 
desarrollo de la obra. 
 
ARTICULO 18º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en cuya 
oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. 
Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) impedimentos 
producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las 
obras. 
 
No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones 
de terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTICULO 19º: SERVICIOS BASICOS 
La empresa licitatoria deberá realizar todos los trámites necesarios ante las empresas prestatarias de los 
servicios públicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios 
básicos. 
 
ARTICULO 20º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que 
tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de 

la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 
respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada 
certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 22º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 

técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 
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ARTÍCULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 

ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 
trabajos que se ejecuten. 
 
ARTICULO 24º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la 
ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 
su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el 
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella 
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera 
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 
observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la 
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato 
por culpa del Contratista. 

ARTICULO 25º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 

efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, 
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes 
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 
Contratista. 
 
ARTICULO 26º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia 
la Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en 
contra respecto al punto cuestionado: 
- Concepción general: de lo particular a lo general. 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
- La cifra prevalece a la escala. 
 
ARTICULO 27º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTICULO 28º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 29º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal 
fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 
 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 
obras licitadas con las existentes. 
 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de 
Obra. 

ARTICULO 30º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 

vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
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ARTICULO 31º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 

Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 
Obra. 

ARTICULO 32º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas 
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de 
una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
 
M=0,12 C / P 
 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
 
M=0,28 C / P 
 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 
laborable ($/dl). 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra 
pendiente de recepción. 

ARTICULO 33º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la 
obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio 
de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de 
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 

ARTICULO 34º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El 
costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de 
aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su 
defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 

ARTICULO 35º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 

Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
 
En dicha acta se consignará: 

• La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 

• Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

• Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTICULO 36º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con 
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de 
garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 
contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa 
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fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que 
pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo 
se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos 
requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará 
constancia: 

• Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

• El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

• Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

• Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 37º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 

hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y 
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 

ARTICULO 38º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Dirección 
de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los 
interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de 
compaginación u omisiones. 

ARTICULO 39º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 
pandemia de Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el 
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
ARTICULO 40º: VISITA DE OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 
15:00hs previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 
 
ARTICULO 41º: COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El contratista deberá entregar a la inspección 
de obra los siguientes artículos 
 siguientes elementos:  
1 (una) Computadoras de escritorio que cuenten con las siguientes características: 
CPU: INTEL i7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200 10ma, 
Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sólido (SSD) de 480 gb, 1 Disco Rígido 1Tb 
Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar. 
Placa de video GEFORCE 1070 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar. 
1 (un) Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar. 
1 (un) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 
1 (un) Pava Eléctrica Atma 1.7lts Selector Temperatura Pe5717bn 
 

 



FOLIO 

 

 

 

 

                                                                                             9 
 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

OBRA: “REFACCIONES Y PUESTA EN VALOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 69” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Cnel. Lynch 799 entre las calles Gral. Arredondo y Gral. Mansilla, localidad de 
Wilde – Partido de Avellaneda 

PLAZO DE OBRA: 120 (CIENTO VEINTE) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 
coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a 
través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en las 
obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de la 
Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 
contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 
aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales como 
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la 
realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes, 
durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la realización de la 
oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos quedando a 
consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea faltante, deberán 
comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por 
Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y 
que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, 
entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que 
el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. La Inspección 
podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la marcha de los 
trabajos. 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares reúnen 
las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades 
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por 
características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad. 
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Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los rubros 
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los materiales o 
elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos ofrecidos deberán 
igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 
cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que 
la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso por su cuenta y 
a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o no. En 
cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las características del 
material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases 
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 
cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los 
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. En el 
caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite la 
Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra 
podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista deberá 
efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a 
la obra en forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor 
realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante 
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a 
reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre 
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar 
cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio de la obra y del normal 
desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá 
comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 
caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 
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Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 
indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, 
a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no 
le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Esto 
de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a 
su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y el consumo de la energía para la 
ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán costeados por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter 
técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará 
a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los 
equipos e implementos de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue 
necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, construcción 
y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realización de 
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado. De 
acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a continuación algunas de 
las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de contrato que regirá 
sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no es de su responsabilidad o 
incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que 
las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar cualquier 
trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a 
cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de residuos 
o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por 
los Subcontratistas. 

 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepción 
final de la obra definitiva. 
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 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa plantee, 
incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista deberá 
presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las mezclas que 
utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 
terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios 
en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con 
cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de 
lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los 
valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre 
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará, de 
ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio 
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de la 
ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 
emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger de la 

tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar las 

medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar 

daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a 
asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaecer el personal 
de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. A estos 
fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como las medidas de 
protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 
demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 
también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del Contratista; 
como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar realizadas 
de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas 
en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la inobservancia 
de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y perjuicios que pudieran 
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ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda obligado a adoptar las 
previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales 
de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento en veredas o 
cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se pondrá especial 
cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los accesos a los linderos. 
Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos a efectos de impedir la caída 
de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán entregarse en perfectas condiciones de 
transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, 
caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos que pudieran encontrarse en el ámbito de la 
demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588, 
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad Civil 
causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de todo 
material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del 
Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos 
generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las recomendaciones del 
estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones 
estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de 
reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer la 
conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al comienzo 
de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los criterios a seguir 
los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones y 
construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el proyecto definitivo 
de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales, 
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen 
inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que 
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a aparentes bajos 
donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir 
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo 
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial 
o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales 
la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser conservados en buenas 
condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de 
los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas 
condiciones de uso. 
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El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de cualquier 
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 
deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a 
fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación de 
ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de estos 
daños deberá ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portan muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará 
obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para la 
capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos de 
decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 
determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 
Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 
documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de estructura 
suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 
correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le 
encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir 
todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder 
asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de 
obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto 
de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la 
documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la Inspección 
no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que será 
plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. Toda 
modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos ejecutivos 
aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se aceptarán cambios 
en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como dimensiones de módulos, 
fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar las 
siguientes documentaciones: 

 Plan de trabajos 



FOLIO 

 

 

 

 

                                                                                             15 
 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de la 
estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de fundación, 
refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo, 
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 días 
hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la documentación, 
uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección 
y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y 
posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será necesaria si en las técnicas particulares se 
solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en 
todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las 
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capítulo 
1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de aplicación 
los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 
edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 
Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura 
aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco 
de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y 
humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. Serán efectuados 
en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así 
también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando los 
delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, 
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos 
señalados. 
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Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La 
mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, 
con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a 
los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas 
metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una 
correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de 
Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su 
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar el 
estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................  10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................  20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la 
misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con 
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con las 
características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 
materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la 
inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los casos 
facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará por 
escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario 
formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 
inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 
1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 de 
5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 
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La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La altura se 
dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o igual a 3). 
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de forma 
que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 
estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección transversal 
mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/20cm. 

COLUMNAS  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

VIGAS 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 
1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la deformación 
por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el brazo 
elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se 
admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos, 
aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Cláusulas 
Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos 
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, 
calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, 
en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo 
de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. Los muros se 
erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en 
todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. La 
mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, 
con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, en 
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 de 
espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 
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En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la albañilería, 
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la 
vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán con hierro 
para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unión entre 
distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla 
elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una 
impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, 
mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos 
que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos 
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los 
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 
proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente mampostería 
de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 
guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán 
mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 

0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y 

dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con 
mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº o 
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 
elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas 
queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se hará colar 
un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de antióxido y una de 
pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 
compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90 
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de 
cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin 
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a 
los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 
compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de 
carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. de 
resistencia. 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su 
finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, debiendo 
presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la Inspección con la 
debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz 
de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como 
ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del 
proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la 
perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber sido 
aprobado por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo, se observarán idénticas precauciones 
para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales 
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de 
acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección ha estado 
presente mientras se hicieron los trabajos. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de 
contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizará 
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la debida 
antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la 
Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya que 
dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como muros, 
pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, aislación y 
terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento como 
para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor cada 
una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por sobre el 
nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo 
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado 
hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo inorgánico, en 
la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 
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Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en 
contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas con aire 
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de obra. 
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos que 
acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, 
mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecución de 
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas 
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. 
Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de 
anclaje galvanizados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o no 
sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 
paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 
arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las 
superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado 
perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 
serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas será 
de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 
m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 
enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 
cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 
Inspección. 
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TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará rehundido 
de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes 
como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de 
locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los 
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin 
partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o 
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los 
zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado 
y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio 
restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, el 
piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a su 
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por ciento de 
cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros 
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes apelando 
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras, 
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo 
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de 
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 
50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser 
estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 
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El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 
goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 
apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 
efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento que 
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 
hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 
terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y 
una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, 
nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 
humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no indicadas 
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y 
retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su 
construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 
temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo 
de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este 
caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada una 
de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se mantendrán 
en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la recepción de otras 
piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su 
incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser 
colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista 
arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario 
como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción Provisoria de las 
obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto. 
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Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas 
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 
detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 
carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y someter a 
la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y herrería 
las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala 
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el 
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 
montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la calidad 
de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la 
Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los 
mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 
maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la 
verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética 
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica de 
aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se 
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier 
forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de 
cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los efectos 
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no se tomase 
esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos 
constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 
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En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales 
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los 
locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto 
y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de la Inspección se 
dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, 
formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por 
la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en 
vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, equivalente a 
norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de 
Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases a 
temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para plegar 
en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado 
correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última 
deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura 
bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su sellado 
posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el 
Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin 
que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará una prueba en 
taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que ofrezca mejor 
protección y más fácil desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección antes 
que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, un 
muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y 
demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 
ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El 
muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para la 
apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 
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Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) por 
lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

 

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado superficial, 
incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para 
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que 
los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados 
en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspección 
o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo en 
cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las instrucciones del 
fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la 
verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 

PINTURAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución completa 
del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores, 
estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el 
resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el tipo 
correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo indique, 
el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 
Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y prepararse 
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar 
cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura 
espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se 
determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la última 
mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 
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Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la 
Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni 
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, 
aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para el 
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a título 
ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los 
pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los 
agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se procederá de 
la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 
corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente 
forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido 
según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como 
mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano y 
mano. 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas 
mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas de 
polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi – 
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de titanio, de 
color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará el diluyente 
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda 
estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 
procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 
fábrica. 
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Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte 
sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y tareas 
que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de 
muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de todas las 
cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán 
ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para 
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a su 
cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para 
entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para ello 
el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina y 
deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el 
Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los 
entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones 
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, 
etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas en 
un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución de los 
trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a las 
autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de copias en 
escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con puerta y 
llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de la 
Inspección. 
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Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, a 
requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y 
Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir las 
copias necesarias para su aprobación. 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 
inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 
accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 
provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 
Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin de 
su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 
muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los 
bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada de 
los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 
siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión de 
los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, 
medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 
seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 
seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros tipos 
de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero deberá 
haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso. 
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Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y corriente 
de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y 
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para soportar 
los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos 
de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material aislante 
y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las 
juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la instalación, 
y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de instalación de 
100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, 
encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección contra 
contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la 
protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos. 
Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 
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Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus polos, 
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los llamados 
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores tetrapolares, 
el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e interrumpirá con 
posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores 
cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de maniobra y 
protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y 
polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un dispositivo 
de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de una fase. 

- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para la 
posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en condiciones de 
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los mismos 
quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con 
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no disminuyan 
su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro 
con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá colocarse como mínimo una caja 
cada 12m. 

   Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las 
mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; serán 
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 
reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 
canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I del 
reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se 
mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 
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Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 

INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en 
los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas, accesorios, 
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en 
obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta 
terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por cuenta 
del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demás 
erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del Contratista a 
su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas en 
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 
GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de 
Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las 
disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º categoría 
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo 
deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno 
ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá la responsabilidad de la 
ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como representante ante las 
Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, en 
formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá 
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico 
habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a la 
recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria del 
Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
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Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago del 
solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria del 
servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta y 
final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las 
pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su responsabilidad 
por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del 
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO 
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las 
necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o artefacto que no 
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 
aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún 
caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una cama 
de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por último se 
recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los 
grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 
superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 
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 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

INSTALACION SANITARIA 
DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de provisión 
e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus artefactos y 
accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto la 
documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo 
y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando 
en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el Contratista 
a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo 
con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y 
planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 
existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser comunicada 
a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez corregidos los originales, 
el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos aprobados para ser 
conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual fuere 
la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 
acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias heliográficas 
de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación por 
la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 
Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 
heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües 
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 
obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 
calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
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Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de óptima 
calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por el I.N.T.I 
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en 
el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la 
aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso 
en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los 
desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o eventualmente 
sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras 
interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a cucharón, Se asentarán sobre una base 
hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, 
con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Mínimo, 
con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de 
hierro L de igual espesor. 

ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de 
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no estén 
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la inspección la 
aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 
sellador elástico, transparente.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte 
para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún adicional ni 
mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la Empresa tomar todos 
los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 
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MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, 
riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

Para su colocación se empleará una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de arena 
mediana.  

 



 

 Arq. Hugo D. Duarte 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “REFACCIONES Y PUESTA EN VALOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 69” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Cnel. Lynch 799 entre las calles Gral. Arredondo y Gral. Mansilla, localidad de 

Wilde – Partido de Avellaneda 

PLAZO DE OBRA: 120 (CIENTO VEINTE) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 

coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a 

través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

El proyecto contempla la reparación y puesta a punto de la Escuela Primaria N°69, ubicada en la esquina de 

las calles Gral. Arredondo y Cnel. Lynch, en la localidad de Wilde, Partido de Avellaneda. 

Se procederá con el acondicionamiento de las aulas, que incluye la puesta a punto de la instalación 

eléctrica, Instalación de Aire Acondicionado, Cambio de aberturas (Puertas y Ventanas) y estufas, también 

se acondicionarán los núcleos sanitarios docentes de planta baja y planta alta, incluyendo el tendido de 

instalación sanitaria completo junto con la colocación de nuevos artefactos sanitarios, carpinterías, 

artefactos eléctricos, revestimientos, solados y pintura. Se llevará a cabo también la renovación del salón 

comedor, la construcción de un aula nueva en el primer piso, el cambio del revestimiento de las paredes de 

la cocina, se realizarán trabajos de pintura en el sector y se colocara estantes bajo mesada. Por otro lado, 

en el sector del Acceso se realizarán arreglos de carpinterías y cambio de reja de acceso. También se 

colocarán las rejas que dividen las 3 instituciones educativas que se encuentran en el predio. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

CAPITULO 01 -  TAREAS PRELIMINARES 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

LIMPIEZA  

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 

correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las 

obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 

directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y 

bajarse con cuidado por las escaleras.  

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos 

de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, 

deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales 

durante el transporte.  

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de 

colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques y 

revestimientos.  

Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 

contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas 

o plásticas. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 

revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos 

del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, 

equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 

máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta de 

las tareas previstas en su contrato.  

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 

estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 
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El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 

(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será 

excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 

encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 

escrito. 

 

01.01 -  CARTEL DE OBRA (9 m2) 

Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la 

inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 

sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 

seguridad de las personas. 

 

01.02 -  EXTRACCIÓN Y RETIRO DE REVESTIMIENTO EN NUCLEOS SANITARIOS DOCENTES DE P. 

BAJA Y 1ER. PISO, BAÑO DE DISCAPACITADOS P. BAJA, PRECEPTORÍA P. ALTA Y COCINA 

Se procederá a picar, extraer y retirar los revestimientos existentes en las paredes y el piso de los núcleos 

sanitarios docentes en planta baja y 1er. piso, Baño de discapacitados P. baja, preceptoría P. Alta y cocina, 

como se indica en planos y por indicación de la Inspección de Obra. 

El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad se 

desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los andamios o 

el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad en altura, además 

deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 

 

01.03 -  REETIRO DE CARPINTERIAS 

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las ventanas en aulas, laboratorios, pasillos, Dirección, 

secretaría, núcleos sanitarios, etc., según lo, indicado en planos y por la inspección, incluyendo la estructura 

de sujeción, y todos los elementos que formen parte de ella incluso los elementos de fijación; También 

incluye el traslado, clasificación y ubicación de los elementos desmontados según su clasificación 

(reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares previamente establecidos. 

Para el desmontaje primero se desinstalarán los vidrios que componen la ventana y se trasladarán a un 

lugar donde se dispondrán. Posteriormente se desinstalará el marco, eliminando también todos los 

elementos de fijación (tornillos, anclas, silicón, etc.). En el caso de las puertas, primero se desinstalarán las 

hojas para luego retirar el marco y todos los elementos de fijación.  

Durante el procedimiento del desmonte se deberá considerar la incorporación de algún material protector 

ante eventualidades climáticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser móviles e 

incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y exterior y así 

evitar daños y contratiempos de obra. 

 

01.04 -  DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE FORMA MANUAL 

Se procederá a demoler la mampostería en pasillo de acceso a las ultimas aulas de P. Baja y 1er. Piso de 

ladrillos huecos, indicadas en plano y por la inspección, donde el Contratista proporcionara la mano de obra, 

herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de 

demolición y desalojo de paredes, sean estas de ladrillo de cerámico, de bloques de concreto u otras; y a las 

cuales se les haya dado acabados de repello, afinado, enchapes, etc. 

El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad se 

desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los andamios o 

el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad, además deberá 

cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 
 

01.05 -  RETIRO DE ARBOL DE FORMA MANUAL 

Se procederá al retiro de forma manual del árbol ubicados en el patio abierto cerca de la escalera, según 

indicación en planos o por la inspección de obra.  

Se deberán retirar del predio todos los restos provenientes de esta tarea donde el Contratista proporcionara 

la mano de obra, herramientas, equipo y transporte. 

El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con 

seguridad para el personal obrero. 

 

01.06 -  DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE FORMA MANUAL 

Se procederá a demoler la mampostería en los sitios indicados en planos o por la inspección de obras de 

madera, indicadas en plano y por la inspección, donde el Contratista proporcionará la mano de obra, 
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herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de 

demolición y desalojo de paredes, sean estas de ladrillo cerámico, de bloques de concreto, madera u otros; y 

a las cuales se les haya dado acabados de repello, afinado, enchapes, etc. 

El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad se 

desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los andamios o 

el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad, además deberá 

cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 
 

CAPITULO 02 -  MAMPOSTERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros 

interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria 

para asegurar las condiciones de estabilidad.  

PRECAUCIONES  

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 

hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo mortero 

será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente 

sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente 

sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que haya endurecido por acción 

química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados precedentemente.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 

en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 

determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 

mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el 

mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros 

elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 

cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos 

que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes, 

canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o 

acanaladoras mecánicas adecuadas.  

Albañilería de ladrillos de elevación 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se entenderá 

que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 33 cm de las 

características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de 

plano en su mayor dimensión. 

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 

ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará con 

ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de su 

construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la pared 

deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 

cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 

albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 

con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 

cielorraso, o que, aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de 

15 mm y estar rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. Esta 
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tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya "tirado" y 

antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la 

Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 8,00 

y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al tono de 

las juntas.  

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 

espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 

presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 

diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 

 

02.01 -  LADRILLO CERÁMICO HUECO 12X18X33CM. 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico hueco de 12x18x33cm conformando parte de los muros 

exteriores perimetrales, de la nueva aula y sectores según se indica en planos. Llevarán a partir del nivel del 

piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros Ø 8mm.que se doblarán en 

forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 

metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 

columnas.  

 

CAPITULO 03 -  REVOQUES 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o no 

sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 

paramentos interiores o exteriores. 

 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 

arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente 

las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan 

asentado perfectamente. 

 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 

cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 

serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas será 

de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 

m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 

enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 

mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún 

paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como 

regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminarán 

con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 

ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 

mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 

profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 

cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 

Inspección. 

 

Antes de proceder a la ejecución de los revoques se procederá a la verificación del perfecto aplomado de los 

marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, debiendo 

el Contratista corregir las deficiencias observadas. 
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Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de perfiles metálicos o chapas galvanizadas de 

2 m de altura. 

 

Se cuidará especialmente la ejecución de los revoques al nivel de los zócalos para que al ser aplicados 

éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

 

La Inspección de Obra podrá exigir la demolición de los retoques o remiendos que no presenten una 

terminación adecuada. 

 

REPARACIÓN DE REVOQUES 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo, 

hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego se 

humedecerá el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 

 
03.01 -  GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR 

Antes de la ejecución del Jaharro, se aplicará un, azotado hidrofugo ejecutado en los muros exteriores de la 

nueva aula, en aquellos sectores que lo requieran y según indicaciones de la inspección de obra.  

Se utilizará un mortero de cemento MC 1:3 (factor a/c 0,50) con aditivo hidrofugo en pasta (1/10 del agua de 

amasado). 

El revoque grueso será ejecutado en los muros exteriores de la nueva aula, en aquellos sectores que lo 

requieran y según indicaciones de la inspección de obras. 

Para la ejecución del Jaharro se utilizará un mortero MHR (mortero hidráulico reforzado) de proporciones 

¼:1:4, de 1,5 a 2,0 cm de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de que 

fragüe con el objeto de mejorar la adherencia del revoque fino.  

Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección. 

 

03.02 -  FINO AL FIELTRO EXTERIOR 

El revoque fino será ejecutado en las paredes exteriores, de la nueva aula, revocadas previamente con 

revoque grueso y luego de que esté haya fraguado. 

El enlucido se realizará con un mortero MAR (mortero aéreo reforzado) en la proporción 1/4:1:3 de 0,5 cm. 

de espesor.  

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 

obtener superficies completamente lisas y blancas.  

Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección. 

 

03.03 -  GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR 

El revoque grueso será ejecutado en los muros interiores de la nueva aula, y en aquellos sectores que lo 

requieran y según indicaciones de la inspección de obra. 

Se utilizará un mortero de MHR (mortero hidráulico reforzado) de proporciones ¼:1:3, de 1,5 a 2,0 cm de 

espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de que fragüe con el objeto de 

mejorar la adherencia del revoque fino.  

Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección. 

 

03.04 -  FINO AL FIELTRO INTERIOR 

El revoque fino será ejecutado en los paredes y tabiques interiores, de la nueva aula, revocadas 

previamente con revoque grueso y luego de que el mismo haya fraguado.  

El enlucido se realizará con un mortero MAR (mortero aéreo reforzado) 1/8:1:3 de 0,5 cm. de espesor.  

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 

obtener superficies completamente lisas y blancas.  

Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección. 

 
03.05 -  GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO CERAMICO 

Se realizará el revoque grueso reforzado en los muros interiores de los núcleos sanitarios docentes y de 

discapacitados de P. baja y 1er. piso, en aquellos sectores que lo requieran, según los indicado en los 

planos y por la inspección de obras 

Se aplicará un, azotado hidrofugo ejecutado con un mortero de cemento MC 1:3 (factor a/c 0,50) con aditivo 

hidrofugo en pasta (1/10 del agua de amasado). 
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Luego de que el azotado hidrofugo fragüe, se aplicará el Jaharro en el cual se utilizará un mortero MHR 

(mortero hidráulico reforzado) de proporciones 1/2:1:4, de 1,5 a 2,0 cm de espesor aproximadamente. La 

superficie obtenida se deberá peinar (rayar horizontalmente) antes de que fragüe con el objeto de mejorar la 

adherencia del revestimiento cerámico a aplicar. 

 

CAPITULO 04 -  PINTURA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la 

pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las 

obras.  

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de 

albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones de 

solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas.  

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que, aunque no estén expresamente 

indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o 

señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 

perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del 

caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este 

constituya trabajo adicional.  

 

04.01 -  MUROS EXTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar con latex para exteriores, en fachadas, muros de patio, y sectores indicados según 

corresponda en planos y por la inspección de obra. 

El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 

según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 

obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 

según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por 

mano. 

 

04.02 -  PINTURA SILICONADA EN LADRILLOS VISTOS TIPO “BRICOL”  

Se procederá a pintar con pintura siliconada, la fachada de ladrillos vistos, y donde la inspección lo 

considere necesario. El color de la pintura será trasparente. 

Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez 

seco, quede mate. 

Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 

como mínimo, de pintura siliconada para ladrillos vistos exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, 

entre mano y mano. 

 

04.03 -  MUROS INTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar con latex para interiores, en las circulaciones de planta alta y planta baja, en el SUM, 

aula nueva, baños de docentes y de discapacitados, en sectores administrativos, en los sectores indicados 

según  planos , verificados y confirmados por la inspección de obra. 

El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 

según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 

obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. Ver “Detalles de pintura” 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 

según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por 

mano. 

 

CAPITULO 05 -  CUBIERTAS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento. 
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MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 

estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de 

los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.  

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, 

el Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.  

Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás elementos que 

forman la cubierta.  

La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, 

resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección. 

 

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS  

Se ejecutará una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas 

tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera 

necesario el corte para su terminación). 

La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso alguno. 

Las chapas se fijarán a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y 

arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la chapa 

será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 

La pendiente mínima de la cubierta será del 10%. 

Por debajo de la cubierta se colocará una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft plastificado, 

espesor 35mm. 

 

ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS 

La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán terminados con 

dos manos de sintético. 

Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 

No se aceptarán modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por 

otra parte, el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran verificarse, 

tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. Además, el 

contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, horizontales y 

de succión por la acción del viento. 

 

UNIONES 

Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La inspección 

de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de verificación de 

resistencia de las uniones. 

 

BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS 

El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete de 

carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellará con espuma compresible embebida 

en asfalto. 

 

ZINGUERÍA Y CANALETAS  

Se colocará zinguería de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocarán 

canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán de chapa galvanizada n° 

25.   

 

05.01 -  CUBIERTA DE CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA PERFIL 

“C” 160X45X13X2 MM (LUCES HASTA 6.20 MTS.), CON LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO. EN 

AULA 1ER. PISO.  

Se proveerá y colocará la cubierta de chapa aluminizada n°25 sobre estructura metálica c/ membrana 

termoacústica s/planos incluyendo también la totalidad de canaletas y babetas. 

Está cubierta se ejecutará sobre la nueva área a edificar de la escalera, y nuevas aulas, sectores indicados 

en planos y por inspección de obra. 

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta metálica nueva 

incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y 

montaje en obra, estructura (soleras tirantes), techo de chapas metálicas incluyendo los elementos de 



 

 Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

43 

sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario para la completa terminación de la cubierta, 

esté o no descripto. 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

Los elementos de zinguerías serán de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 22 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

 

CAPITULO 06 -  CIELORRASO 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte 

y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso.  

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales y 

procedimientos para la realización de los trabajos. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 

placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el 

aislamiento acústico de los paneles 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente 

preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan 

deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. El 

Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados 

por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

 

PRECAUCIONES  

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar 

cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.  

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 

metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Cielorrasos de placas de roca de yeso  

Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como 

montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, terminándose 

con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de expansión de nylon con 

tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.  

La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas 

roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal.  

Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los tornillos 

de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes 

del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de 

ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, para cubrir la 

depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Se efectuará el 

enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevarán buña. 

 

06.01 -  TIPO DURLOCK CON PLACA DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA  

Estará compuesto por PLACAS DE ROCA DE YESO IGNIFUGAS tipo Durlock de 12,5 mm de espesor con 

estructura de soleras y montantes de chapa galvanizada. Se colocarán en el sector del aula nueva, sectores 

indicados en planos y por la inspección de obra. La altura mínima del cielorraso será de 2.80m. medido 

desde el NPT (nivel de piso terminado). 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.  
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Las medidas serán verificadas en obra. 

 

CAPITULO 07 -  CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos y 

planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y los 

contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades 

indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 

garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 

 

PRECAUCIONES 

Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 

dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x la 

altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que se 

ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los 

paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizarán juntas 

perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de planos. Cuando los 

locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m2 se realizarán las 

juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las indicaciones de la Inspección de 

Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previamente a la ejecución de 

contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuarán 

puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes.  

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 

inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  

En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 

especiales, etc.  

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una malla 

electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En estos casos 

los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  

En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 

espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles 

indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará 

incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de los 

mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a circulación 

de personas y/o equipos. 

 

07.01 -  CONTRAPISO ALIVIANADO S/ LOSA – ARCILLA EXPANDIDA. 

Se deberá ejecutar un contrapiso de hormigón celular alivianado en el aula nueva en el 1er. Piso. 

Se realizará con mortero 1:3:10 de (cemento / arena gruesa / arcilla expandida) o 1:3:8 (cemento / arena 

gruesa / poliestireno expandido), con la precaución de mantener los niveles indicados en planos. Su espesor 

será como mínimo 7 cm. Estos contrapisos se cortarán en todo su espesor formando paños de 3 mts como 

máximo, dejando juntas de 1 cm de espesor del contrapiso para posteriormente sellarlas con masilla tipo 

SILPRUF o equivalente o poliestireno expandido de 1 cm a elección de la Inspección de Obra, previa 

limpieza profunda de la junta. Podrán imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la consistencia 

de una pintura. 

 

07.02 -  PORCELANATO DE 50x50 cm 

Se proveerá y colocará piso de porcelanato, en Aula nueva, núcleos sanitarios decentes y de 

discapacitados, sectores que se indiquen en los planos o que indique la inspección. Las piezas a utilizar 

serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y medidas 

uniformes. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. - Las medidas serán 

verificadas en obra. 
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07.03 -  ZÓCALOS DE PORCELANATO 50X10CM, IDEM SOLADO. 

Se colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad en todos el 

perímetro del local, en aulas nuevas, y pasillos, sectores que se indiquen en los planos y por indicación de la 

inspección 

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 

medidas uniformes. 

 

07.04 -  LAJAS DE CEMENTO COMPRIMIDO 40X40 CM EN PATIO 

Se proveerá y colocará piso de cemento comprimido, en el patio exterior, en sectores que se indiquen en los 

planos o según la indicación de la inspección. Las piezas a utilizar serán de alto tránsito y de primera 

calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 

Las medidas serán verificadas en obra. 

 

CAPITULO 08 -  REVESTIMIENTOS  
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 

revestimientos húmedos.  

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, 

así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento 

respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las muestras 

de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como elementos testigos 

o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de 

tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles 

constructivos no previstos, etc. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 

claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

 El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas de 

recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

 Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 

admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.  

 

PRECAUCIONES  

Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 

fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.  

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán en 

ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.  

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.  

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará 

partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 

pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a 

fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 

También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento de 

menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.  

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 

toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.  

 

MATERIALES  

Los revestimientos a emplearse serán:  
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a) Cerámicos esmaltados 32 x 47 cm tipo “Cañuelas” Modelo “Guijón” color Blanco 

 Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 

envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 

incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 

enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la 

coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.  

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 

impermeable y una capa de revoque grueso. 

Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 

revestimientos.  

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 

eliminando todo resto de pastina excedente. 

 

08.01 -  REVESTIMIENTO CERAMICO ESMALTADO. TIPO “CAÑUELAS” MODELO “GUIJÓN” BCO. 

32X47 

Se proveerá y colocará en los núcleos sanitarios de docentes y discapacitados de P. baja y 1er. Piso en la 

cocina, en las áreas indicadas en planos y según la indicación de la inspección de obra, hasta una altura de 

2.10m. 

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca tipo “Cañuelas” modelo “Guijón” de 

color blanco de primera calidad.  

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal 

y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 

calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 

aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante 

perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

 

08.02 -  GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM EN BAÑOS Y COCINA 

Se proveerán y colocarán en núcleos sanitarios decentes y de discapacitados de P. baja y 1er. piso, y en la 

cocina, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 cm de altura según detalles de baños y especificaciones de la 

inspección de obra. La empresa deberá presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocación.  

 

08.03 -  VARILLA GUARDA CANTOS DE ALUMINIO TIPO A-TRIM EN REVESTIMIENTO 

Se colocarán varillas guarda cantos de aluminio, en núcleos sanitarios docentes y de discapacitados de P. 

Baja y 1er. piso, en la cocina y sectores indicados en planos y por inspección de obra en la terminación 

superior de los revestimientos 

En las aristas verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 

aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante 

perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 

 

CAPITULO 09 -  CARPINTERIAS 
PUERTAS 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 

Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 

para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías metálicas en 

perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
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detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del 

Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los 

distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 

burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de 

comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, 

deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 

procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalación 

en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la 

documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de Obra. El Contratista 

deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar, tras haber sido 

sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias a la acción del viento 

(incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en laboratorios previamente 

aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos si 

los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de 

especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y perjuicios. En caso de 

utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos de laboratorio de 

infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo, será obligatorio efectuar 

ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) unidades seleccionadas al azar 

por la Inspección de Obra. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 

deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 

incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 

contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como 

madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean 

rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas 

en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 

 

PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 

componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas dónde 

el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo indique, 

deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 

 

CONTROL DE OBRA  

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 

devolución a taller para su corrección. 

 

MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado.  

Acero inoxidable  

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 

pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se soldarán en 

anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según normas AWS. Si por 

alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegarán con Araldit AW 106 o 

equivalente.  

Chapas y perfiles de acero  

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 

irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 
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responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de acero, 

planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.  

Selladores 

Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a través 

de efectivas aplicaciones.  

Herrajes  

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o 

planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento 

garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 

Soldaduras  

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la norma 

DIN 4100, ó AWS. 

Terminación superficial del acero  

Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  

a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas, 

para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  

Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  

1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  

2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión mecánica 

o aplicación de removedor.  

3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 

4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 

lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  

5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 

resultado final cubra los puntos antedichos.  

b) Pintado:  

1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy 

altos sólidos.  

2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 

 

Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 

soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y las 

espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

Cristales  

Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 

viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones y 

factores de seguridad del fabricante.  

Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y contracción de 

los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de las 

partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, etc. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  

Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 

frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 

escuadras en las columnas.  

Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 

encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 

soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a 

inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se 

harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las 

carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las 

carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el 

ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 

perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.  

Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener 

las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez colocados y 
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fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con 

dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 

Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 

planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 

marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. Cuando 

se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación pertinente. 

 

Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 

resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 

 

De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. Los 

contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 

procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto 

físico, como en su condición de inoxidable. 

 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 

posición indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 

vertical y horizontal, establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 

línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, dinteles 

y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno 

entre el marco y el hormigón.  

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 

colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 

09.01 -  P01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS DE 

VIDRIO CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (2,00X2,80M). INCLUYE HERRAJES - ACCESO PPAL., 

PATIO P. BAJA 

La misma se colocará en sectores de patio, Acceso P.pal, según planos e indicaciones de la inspección de 

obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.02 -  P02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/ VISOR DE VIDRIO, CON MARCO 

DE CHAPA BWG18 (1,00 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES – AULAS. 

La misma se colocará en sectores de aulas, según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles 

y características según planilla de carpinterías. 

 

09.03 -  P03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA BWG18 P/ 

BAÑO DISCAPACITADOS (1,00 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES Y 

BARRAL ANTIPÁNICO. 

La misma se colocará en el baño de discapacitados de P. Baja, según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.04 -  P04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA BWG18 

(0,90 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES - VARIOS. 

La misma se colocará en la Dirección, la secretaría, el depósito, los núcleos sanitarios docentes, el kiosco, 

de P. Baja, según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla 

de carpinterías. 

 

09.05 -  P05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA DE ABRIR 

DE 2 HOJAS CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (1,60 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. 

INCLUYE HERRAJES – SUM, COCINA. 

Las mismas se colocarán en el SUM y la cocina, de P. Baja, en el aula nueva del 1er. Piso, según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
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09.06 -  P06 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM Y 

PLACA MELAMINA (0,7X1,50M) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO. 

Las mismas se colocarán en los núcleos sanitarios docentes, de P. Baja y 1er. Piso, según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.07 -  P07 - PORTON DE 2 HOJAS CON PAÑOS CIEGOS DE MARCO PERFIL 2X1/4" - BASTIDOR DE 

HOJA CAÑO ESTRUCTURAL. 

Las mismas se colocarán en el acceso secundario de P. Baja, según planos e indicaciones de la inspección 

de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.08 -  P08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18 

(0,80 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES – VARIOS. 

Las mismas se colocarán en los accesos a los núcleos sanitarios docentes, de P. Baja y 1er. Piso, según 

planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.09 -  P09 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTON DE 2 HOJAS (1,60 x2,30mts.) DE REJA TIPO 

TDL. PARA REJA EN PATIO (H:2,3 MTS). 

Las mismas se colocarán en la reja divisoria entre la escuela secundaria 21, la escuela primaria 69 y el 

playón deportivo según planos e indicaciones de la inspección de obra. La misma estará constituida por una 

malla industrial Tipo TDL c/marco de planchuela (32 x 4,8 mm) y parantes IPN 80. Trama de 125 X 50 mm, 

planchuela 32 x 3,2 mm y cruces de Ø 5. Tendrá una altura de 2,30 mts. Detalles y características según 

planilla de carpinterías. 

 

VENTANAS 
Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros ni 

sopladuras y perfectamente rectos. 

El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados por 

el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de conformidad con 

los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a las líneas de 

producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento 

de ejecución de las obras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 

para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en 

perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 

detalles y estas especificaciones técnicas.  

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos 

indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos 

estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta 

estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 

procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 

Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar 

se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la 

Inspección de Obra. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante su 

traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, burletes, 

sellado y colocación. 

 

09.10 -  V01 - PROVISIÓN Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS COLOR 

BLANCO (1.50 X 1,50M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA 

Se proveerá y colocará este tipo de ventana en los sectores de aulas, según indicación en plano y por 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
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09.11 -  V02 - PROVISIÓN Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1 HOJA BATIENTE, COLOR 

BLANCO (0.50 X 2,70M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA 

Se proveerá y colocará este tipo de ventana en el sector de aulas, laboratorios, sala de informática, según lo 

indicado en planos y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

HERRERIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 

provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, 

en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se consideran 

comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad 

de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, elementos de 

anclaje, tornillerías, herrajes, etc.  

 

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los tratamientos 

superficiales. 

 

Inspecciones 

 La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 

desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución 

de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la inspección completa 

de ellas.   

Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes 

impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, 

se les ejecutará el tratamiento antioxido.   

Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos 

componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera 

de asegurar su correcta conservación.  

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 

deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 

consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

 En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se 

separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 

colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.  

Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 

contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 

anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 

permanencia en obra dilatada.  

 

PRECAUCIONES 

Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus componentes, 

debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista replanteará todas las 

medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

MATERIALES  

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 

Ingletes y soldaduras 

Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las 

dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior no 

admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la 

soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de 

conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas 
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y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán 

limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en 

anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente desbastadas al 

ras. 

 

De los movimientos  

Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable 

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 

garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su 

condición de inoxidable. 

 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y 

con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.  

Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición 

indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos vertical 

y horizontal, establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. La máxima 

tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la línea 

extremo contra extremo será de 1,5 mm. 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra de 

la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación proli ja. 

 

09.12 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN TODAS LAS VENTANAS Y PUERTAS 

EXTERIORES CON HERRERÍA TIPO REJA TECHNO TDL 

Esta protección se proveerá y colocará en todas las ventanas sobre fachadas exteriores. Estará constituida 

por herrería tipo Techno TDL c/marco de planchuela (32 x 4,8 mm). Trama de 125 X 50 mm. Planchuela 32 x 

3,2 mm y cruces de Ø 5. 

La empresa contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación.  

 

09.13 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA DE DIVISIÓN ENTRE LOS PATIOS DE LA EP 69, LA ES 

21 Y EL JI 935 CON HERRERÍA TIPO REJA TDL (H:2,3 MTS.). 

Esta reja se proveerá y colocará en los patios de las escuelas para separar los patios de la escuela primario 

69, la escuela secundaria 21 y el jardín de infantes 935. Estará compuesta por una malla industrial Tipo TDL 

c/marco de planchuela (32 x 4,8 mm) y parantes IPN 80. Trama de 125 X 50 mm, planchuela 32 x 3,2 mm y 

cruces de Ø 5. Tendrá una altura de 2,30 mts.  

La empresa contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación.  

 

09.14 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN PARA ACCESO Y PATIOS DE AIRE Y 

LUZ CON HERRERÍA TIPO REJA TDL (H:3,00). 

Esta reja se proveerá y colocará en el acceso y en los patios de aire y luz. Estará compuesta por una malla 

industrial Tipo TDL c/marco de planchuela (32 x 4,8 mm) y parantes IPN 80. Trama de 125 X 50 mm, 

planchuela 32 x 3,2 mm y cruces de Ø 5. Tendrá una altura de 3,00 mts.  

La empresa contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación. 

 

CAPITULO 10 -  INSTALACION ELECTRICA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 

sistemas termomecánicos. 

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor o 

equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina como 

seguridad para mantenimiento.  

Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de las 

instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 

aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios 

para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio íntegro e 

inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  
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Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 

energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 

eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 

componen la Instalación Termomecánica.  

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 

fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  

La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 

contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la 

correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los trabajos 

necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los 

mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  

Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 

respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 

mayor a 0,85.  

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que ejecute, 

como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá 

en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de 

funcionamiento y aspecto.  

 

TRABAJOS RELACIONADOS 

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 

secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la 

presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro Electricidad 

a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o falta de las 

mismas 

 

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 

Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido por 

las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista someterá 

a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a 

emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 

utilizarse en la ejecución de los trabajos.  

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como 

muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como 

tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de 

punto de referencia.  

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 

Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 

técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 

protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales 

cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra para 

su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se 

efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Cal idad de la Obra, 

de aplicación al rubro. 

 

CONDICIONES DE DISEÑO  

Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 

(National Electrical Code). 

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales a 

las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 

 

CABLEADO Y TENDIDO DE CAÑERIAS 

10.01 -  REVISIÓN Y REPARACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE TENDIDO DE 

CAÑERIA, RECABLEADO, ARMADO E INSTALACIÓN DE TABLEROS P.PAL y SECCIONALES. 
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Se realizará la revisión y reparación de toda la instalación eléctrica, se realizará el recableado y el tendido 

de cañerías de hierro negro, de la instalación en los lugares que se requiera para adecuar la instalación a la 

normativa vigente. Si es necesario se cambiarán los tableros seccionales o principal. Según lo indicado en 

planos y por indicación de la inspección de obras.   

 

BOCAS 

10.02 -  RECAMBIO DE LLAVES DE UN PUNTO EN AULAS Y DEMAS DEPENDENCIAS. INCLUYE 

BASTIDOR, MODULO Y TAPA. 

Se proveerán y cambiarán las llaves de un punto de las aulas, laboratorios, dirección, secretaría, depósitos, 

cocina y según indicación en planos y de la inspección de obra. Si es necesario se realizarán nuevas 

canalizaciones para el buen funcionamiento de las mismas  

 

10.03 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUG  

Se proveerán y colocarán en sectores de aulas, laboratorios, dirección, secretaria, depósitos, gabinete 

archivo, archivo y según se indica en planos de instalaciones y según la inspección de obra, como boca 

completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 

En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos de 

la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 

 

10.04 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUE  

Se proveerán y colocarán en sectores de aulas y laboratorios, según se indica en planos de instalaciones y 

según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los 

siguientes trabajos: 

Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 

En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos de 

la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia 

 

ARTEFACTOS 

10.05 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G: PANEL PLAFON EMBUTIR 

LED45W 120X30CM  

Se proveerán y colocarán en sectores de aulas laboratorios y cocina, según se indica en plano de 

instalaciones y según la inspección de obra. 

 

10.06 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS B: PANEL PLAFON EMBUTIR 

LED24W 40X40CM 

Se proveerán y colocarán en sectores de dirección, secretaría, SUM, pasillos, depósitos, núcleos sanitarios 

docente, baño de discapacitados, escalera, etc. según se indica en planos de instalaciones y según la 

inspección de obra. 

 

10.07 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: APLIQUE LUCES EXTERIORES 

BIDIRECCIONALES LED15W  

Se proveerán y colocarán en sectores de fachadas y acceso principal, según se indica en planos de 

instalaciones y según lo indique inspección de obra. 

 

10.08 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F: REFLECTORES LED100W  

Se proveerán y colocarán en sectores de patios y playón deportivo, según se indica en planos de 

instalaciones y según lo indique inspección de obra. 

 

10.09 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAMETRO 0,45, 

MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCIÓN. 

Se proveerán y colocarán en sectores de aulas y laboratorios según se indica en plano de instalaciones y 

según la inspección de obra. (Se colocarán dos por aula). El contratista deberá presentar muestras del 

producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  

10.10 -  TIMBRE 

Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar un portero de acceso, con su 

instalación y equipo correspondiente, de acuerdo a las normas en vigencia. Según indicaciones de la 

inspección. El mismo estará ubicado en una oficina de administración o portería. 
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10.11 -  CAMPANA DE RECREO 12V Ǿ 0,15 

Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar una campana de recreo con su 

instalación y equipo correspondiente, de acuerdo a las normas en vigencia. Según indicaciones de la 

inspección. 

 

CAPITULO 11 -  INSTALACION SANITARIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 

descripción sumaria es la siguiente: 

a) Desagües Cloacales 

b) Desagües Pluviales  

c) Provisión de Agua Fría y Caliente.  

d) Artefactos  

 

Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, 

para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las 

obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los 

planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como así también, aquellos que resulten 

necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por 

observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo o las emanadas por la inspección de Obra. 

La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de 

las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al 

lugar físico de ejecución. 

 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales, 

como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas 

constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 

 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 

secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los 

puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no 

varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el 

Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el 

fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y 

superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de 

comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que puedan 

afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las 

por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de 

comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra alguno. 

 

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las 

omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el 

Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 

 

Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las 

Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la 

aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de 

volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario 

ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, 

expedidos por las Autoridades Competentes. 

 

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por 

empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo 

su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a cargo 

del Contratista. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. 
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MUESTRAS Y ENSAYOS  

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AYSA y 

el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra considere 

necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el 

Comitente.  

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de 

su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 

inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, 

tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra 

descalificada.  

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la 

instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que, 

como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por 

simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión 

hidráulica de dos metros de altura como mínimo.  

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder 

a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que 

deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van 

al exterior por calles, jardines, etc.  

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a 

la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, 

antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo 

tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la 

Inspección de Obra.  

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 

limpiados.  

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas; las tapas, 

escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos 

manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, 

roscas, etc. se removerán y engrasarán para impedir su adherencia.  

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos 

los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el "Libro de 

Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el 

correspondiente enterado del Contratista o su representante.  

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 

consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no se 

diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 

general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, 

todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 

que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el 

Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta 

subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la 

Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 

Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 

pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y aprobación de 

la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del Oferente el 

desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la guarda y 

custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, etc.; y de 

todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá en su costo, 

los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea. 
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PRECAUCIONES  

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 

indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 

terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 

correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante 

Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda.  

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la 

inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 

mantenimiento posterior.  

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar 

su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin 

que los trabajos impliquen adicional alguno. 

También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega 

de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  

Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias en 

concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados 

en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.  

El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota 

a la oficina de legales del Comitente. 

El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de 

lo más arriba indicado. 

 

MATERIALES  

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más 

adelante se detallan.  

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso de 

propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El 

Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  

Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con 

exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá 

completar antes del inicio de los trabajos. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 

cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, 

serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una 

planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la 

aprobación de la Inspección de Obra.  

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, 

en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, 

equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelación 

posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales 

requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las normas 

IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex OSN), siempre y cuando 

no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con 

otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 

TENDIDO DE CAÑERIAS 
11.01 -  REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN NÚCLEOS 

SANITARIOS DOCENTES DE P. BAJA Y ALTA. INCLUYE REEMPLAZO DE CAÑERÍAS DE AGUA FRÍA Y 

CALIENTE 

La empresa contratista la realización las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

instalación de agua fría y caliente, en los núcleos sanitarios docentes y en el baño de discapacitados, 

cuando la empresa contratista detectara tramos o piezas de la instalación con pérdidas deberá cambiar el 

tramo o los accesorios y realización de todos los trabajos que implique efectuar para que la instalación no 

tenga perdidas y se ajuste a la normativa vigente. 
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11.02 -  REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN DE DESAGÜES PRIMÁRIOS Y SECUNDARIOS EN 

NUCLEOS SANITARIOS DOCENTES DE P. BAJA Y ALTA. 

La empresa contratista la realización las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

instalación de desagües primarios y secundarios, en los núcleos sanitarios docentes y en el baño de 

discapacitados, cuando la empresa contratista detectara tramos o piezas de la instalación con pérdidas 

deberá cambiar el tramo o los accesorios y realización de todos los trabajos que implique efectuar para que 

la instalación no tenga perdidas y se ajuste a la normativa vigente. 

 

ARTEFACTOS 
11.03 -   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO CON MOCHILA, ASIENTO Y TAPA EN NUCLEOS 

SANITARIOS DOCENTES 

El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro con mochila cerámica blanca tipo ferrum bari, junto 

con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los baños de docentes de P. Baja y 1er. Piso, que se encuentran 

dentro del establecimiento, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá 

presentar muestras previo a su colocación 

 

11.04 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS CERÁMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, 

ETC - A17, EN NUCLEOS SANITARIOS DOCENTES 

Se proveerán y colocarán los accesorios correspondientes tipo FV en baños. La empresa deberá presentar 

muestras previo a su colocación. 

 

11.05 -  BACHA Aº Iº Ø 30 CM, INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA CROMADA. 

Se proveerán y colocarán bachas de acero inoxidable de 30 cm de diámetro en de los baños docentes. Las 

mismas incluyen la sopapa y descarga cromadas. La empresa deberá presentar muestras previo a su 

colocación. 

 

11.06 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍAS. POR GRIFERÍA AUTOMÁTICA (PRESS-MATIC) 

LAVATORIO S/ BACHA - TIPO FV 361 - G1 NÚCLEOS SANITARIOS DOCENTES 

Se proveerán y colocarán griferías automáticas (press-matic) lavatorio s/mesada- tipo FV 361-G1 para 

bachas de baños de docentes según corresponda. La empresa deberá presentar muestras del producto 

previo a su colocación para la aprobación de calidad. 

 

ARTEFACTOS BAÑOS DISCAPASITADOS 
11.07 -  INODORO CON DEPÓSITO PARA DISCAPACITADO, ASIENTO Y TAPA- A9 

Se proveerán y colocará un inodoro con mochila para discapacitados, con asiento y tapa tipo A-9 en el baño 

para discapacitados. La empresa deberá presentar muestras previo a su colocación. 

 

11.08 -  BARRA DE SEGURIDAD REBATIBLE  80 CM - CON PORTARROLLO FERRUM VTEPA-B 

(INODORO PARA DISCAPACITADO) - A14 

Se proveerá y colocará barral articulado de seguridad tipo FERRUM DE 80 cm, modelo VTEPA-B A14 con 

dispensador de papel higiénico 

 

11.09 -  BARRA DE SEGURIDAD FIJA 67 X 36,5 - FERRUM VTEP (INODORO PARA DISCAPACITADO) - 

A15 

Se proveerá y colocará barra de seguridad fija 67 x 36,5 tipo FERRUM, modelo VTEP en el área cercana al 

inodoro de discapacitados.  

 

11.10 -  ESPEJO BASCULANTE INCLINABLE 60 X 80 - (P/SANITARIO DISCAPACITADO) - FERRUM 

VTEE1 - A 24 

Se procederá a proveer y colocar un espejo basculante, tipo línea espacio de Ferrum, en baño de 

discapacitados, según indicación en plano o de la inspección de obras. La empresa deberá presentar 

muestras del producto y los artefactos deberán ser previamente aprobados por la Inspección para verificar 

su calidad. 
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CAPITULO 12 -  INSTALACION DE GAS  
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 

utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.  

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de cada 

llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique. 

Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de lo diferentes 

materiales a utilizar en la instalación. 

 

ENSAYOS  

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 

Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 

solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas 

no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por 

parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, debiendo 

su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.  

Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es 

decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, y 

siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación receptora existan 

tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por el 

Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de suministro 

o de cualquier otro tipo de gas o líquido.  

Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las 

llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos necesarios 

y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presión necesario en 

el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente a través de una llave, la de 

entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando 

su presión adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte hasta alcanzar el 

nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio del tramo. 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja 

transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que indica 

el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo.  

Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al exterior, 

tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período de ensayo, 

intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se tomará de nuevo 

lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial, dándose como correcta la 

prueba si no se observa disminución de la presión en el período de ensayo.  

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se observara 

una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o un producto 

similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.  

Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la 

temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas 

variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, 

aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  

 

Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 

La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización color 

amarillo. 

Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se 

colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 

 

12.01 -  REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS. INCLUYE REEMPLAZO DE CAÑERIAS 

EN TRAMOS NECESARIOS Y TRASLADO DE ESTUFAS EN SUM. 

Quedará totalmente a cargo de la empresa contratista la realización de las pruebas necesarias para el 

correcto funcionamiento de la instalación de gas, cuando la empresa contratista detectará tramos o piezas 
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de la instalación con pérdidas deberá cambiar el tramo o los accesorios y realización de todos los trabajos 

que implique efectuar para que la instalación no tenga perdidas y se ajuste a la normativa vigente. 

También deberá realizar los trabajos necesarios para la reubicación de las estufas en los muros nuevos que 

se realizarán en el SUM. 

El Contratista proporcionará la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos. 

El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con 

seguridad para el personal obrero en forma cómoda y segura. 

 

12.02 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CALEFACTOR TIRO BALANCEADO TIPO “CTZ” 4000 KCAL/H 

La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de 4000 Kcal de primera calidad, las cuales 

serán colocadas en aulas y laboratorios, según planos y por indicación de la inspección de obra.  

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 

Inspección. 

 

CAPITULO 13 -  INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
13.01 -  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER 2200 FRIG/H TIPO LG MEGA 

INVERTER 09KC MOD. US-W096W563 (EN DIRECCIÓN, SECRETARÍA Y GABINETE) 

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo inverter de 2200 frig/h marca LG mega inverter 09kc mod. 

US-W096W563 o similar, en la dirección, secretaría y gabinete, según los indicado en planos y por la 

inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 

aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su 

colocación. 

 

13.02 -  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER 4500 FRIG/H TIPO LG MEGA 

INVERTER 018KC MOD. US-W168CSG3 (EN AULAS Y LABORATORIOS). 

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo inverter de 4500 frig/h marca LG mega inverter 018kc mod. 

US-W168CSG3 o similar, en las aulas y laboratorios, según los indicado en planos y por la inspección de 

obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de 

calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su colocación. 

 

13.03 -  EQUIPO BAJO CONSUMO 6TR - INVENTER (18,000 FRIGORIAS) 

La contratista proveerá y colocará A°A° tipo invertir Frio/calor 6 Tr de 18000 frig/h, en el SUM, según lo 

indicado en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo 

a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y materiales 

necesarios para su colocación. 

 

CAPITULO 14 -  VARIOS 
14.01 -  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá diariamente mantener limpio y libre de residuos el 

recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, y 

malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.  

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 

habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o 

estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 

artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

 

14.02 -  REPARACIÓN DE CIELORRASOS APLICADOS 

La empresa contratista deberá reparar los cielorrasos aplicados en aulas, dirección, secretaría, según se 

indique en los planos o por indicación de lo inspección de obras, para esto se aplicará mortero a la cal con 

mezcla: 1:4, efectuándose finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor. 

El cielorraso deberá quedar completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un 

blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. 

 

14.03 -  PUESTA A PUNTO DE ARTEFACTOS DE COCINA, HORNOS Y HORNALLAS 

Se procederá a realizar una reparar integral cualquier desperfecto o mal funcionamiento en los hornos y 

hornallas de la cocina, se realizará la destapación de los picos y los quemadores, se revisarán y repararán 
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las bisagras de las puestas, el encendido eléctrico y las luces (si los tuviera), el buen funcionamiento de las 

perrillas, de las hornallas y de los hornos de la cocina para que su funcionamiento sea óptimo. 

 

14.04 -  DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑERÍAS Y PILETAS DE PISO EN COCINA 

La empresa contratista deberá realizar la desobstrucción de los desagües primarios y secundarios de la 

cocina también se realizará una limpieza de las piletas de piso abiertas para un correcto desagote de las 

aguas grises de la cocina.    

 

14.05 -  RECAMBIO DE VIDRIOS Y REPARACIÓN DE LUCARNAS EN AZOTEA 

La contratista procederá a realizar una reparación integral en las lucarnas de la azotea, ello consiste en el 

cambio de los vidrios (los mismos deberán tener las mismas características en cuanto a espesor, color, 

dimensiones, etc.), se deberá colocar contravidrios en todos los casos, pintura completa de los perfiles que 

la componen y en los casos que fueran necesarios la impermeabilización del perímetro para que no filtre 

agua a los ambientes debajo de ellas. 

 

14.06 -  ESPEJO DE 6MM 

En sanitarios de docentes, se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos 

de alta calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa 

de protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias químicas, 

de espesor de 6 mm. Su diseño será presentado por la empresa y aprobado por la inspección de obra. Las 

medidas serán verificadas en obra. 

 

14.07 -  TECHADO ACRILICO (SE CONSIDERA 2 MANOS DE IMPRIMACIÓN CON ASFALTO Y 3 MANOS 

DE IMPERMEABILIZANTE PLÁSTICO CON FIBRAS, CAUCHO Y FILTRO UV). 

Se procederá a la impermeabilización de la azotea con membrana asfáltica con foil de aluminio de 4 mm. 

Previo a la colocación, se deberá limpiar perfectamente la superficie con agua y detergente, enjuagando muy 

bien y dejando secar por 24 horas mínimo. Luego se aplicará como mínimo una mano de pintura asfáltica de 

imprimación para sellar la superficie y mejorar la adherencia. Por último se aplicara la membrana de 4 mm 

con foil pegándola en toda su superficie.    

 

14.08 -  PROTECCIÓNES DE CALEFACTORES (INTERNAS Y EXTERNAS) 

Las protecciones internas de los calefactores se colocarán en todas las estufas. Estarán constituidas por 

mallas de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro "L" y "T" de 25,4 x 

3,2mm. Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1" x 1/8", se colocarán no menos de tres 

(3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. La 

separación de la malla con el muro no superará los 5cm.Su diseño será presentado por la empresa y 

aprobado por la inspección de obra.  

Las protecciones externas se colocarán en todos los hongos de ventilación exteriores de las estufas. Estarán 

constituidas por mallas de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro "L" 

y "T" de 25,4 x 3,2mm. Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1" x 1/8", se colocarán no 

menos de tres (3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 

concreto: 1:2. La separación de la malla con el muro no superará los 5cm.Su diseño será presentado por la 

empresa y aprobado por la inspección de obra. 

 

14.09 -  RAMPA H°A° 

Se realizará en planta baja, en el sector del patio, e/10cm. El contratista deberá ejecutar la rampa para 

discapacitados de acuerdo al plano tipo y en los lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con 

las Ordenanzas Municipales Nº 7480/7864. 

Para la ejecución de la rampa se deberá realizar un trabajo previo, el cual consiste en picar y retirar el 

contrapiso existente, para el correspondiente armado del encofrado y llenado de la misma. El material de 

construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie será de cemento comprimido, las piezas a 

utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 

medidas uniformes. El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. Las 

medidas serán verificadas en obra. 

14.10 -  ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO 40X40X1, 

25MM Y CUERPO DE TUBO SECCIÓN CIRCULAR 25X25X1, 25MM 

Se colocarán este tipo de estantes en la cocina bajo la mesada y donde la Inspección lo asigne. La empresa 

deberá presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspección de obra. 
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OBRA: “REFACCIONES Y PUESTA EN VALOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 69” 

 
 

 
 

 

FORMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda,                                               2021   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del 

legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a 

todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) 

del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



I - OBRAS DE ARQUITECTURA 

Ubicación: Gral. Arredondo esq. Cnel. Lynch 

Wilde  - Avellaneda 

Sup. intervenida  3800m2

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

ÍTEM RUBRO U/M cant. PRECIO TOTAL

1 TAREAS PRELIMINARES

01.01 Cartel de obra (9 m2) m2 9,00

01.02

Extracción y retiro de resvestimiento en Nucleos Sanitarios docentes de 

P. Baja , 1er. Piso , Baño discapacotado P.B. , Preceptoria P.A. y 

Cocina.

m2 190,00

01.03 Retiro de carpinterias m2 286,00

01.04 Demolición de mampostería de ladrillo común de forma manual m2 82,00

01.05 Retiro de árbol en forma manual u 1,00

01.06 Demolición de mampostería de madera en forma manual m2 14,00

SUB TOTAL ÍTEM 1

2 MANPOSTERÍA EN ELEVACIÓN

02.01 Ladrillos ceramicos 12x18x33 m2 150,00

SUB TOTAL ÍTEM 2

3 REVOQUES

03.01 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 145,00

03.02 Fino al fieltro exterior m2 145,00

03.03 Grueso a la cal bajo fino interior m2 162,00

03.04 Fino al fieltro interior  m2 162,00

03.05 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 190,00

SUB TOTAL ÍTEM 3

4 PINTURA

04.01 Muros exteriores con latex m2 1.700,00

04.02 Pintura siliconada en ladrillos vistos tipo "Bricol" m2 190,00

04.03 Muros interiores con latex m2 1.252,00

SUB TOTAL ÍTEM 4

5 CUBIERTA

05.01

De chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estructura metalica, Perfil C 

100x45x13x2 mm (luces hasta 4 mts.), lana de vidrio con foil de 

aluminio. En Aula 1er. Piso

m2 40,00

SUB TOTAL ÍTEM 5

6 CIELORRASOS

06.01 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada m2 40,00

SUB TOTAL ÍTEM 6

7 CONTRAPISOS Y SOLADOS

07.01 Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida m2 14,00

07.02 Porcelanato pulido 50 x 50 Incluido carpeta en comedor , Aula P.A. m2 90,00

07.03 Zócalo porcelanato ml 80,00

07.04 Lajas cemento comprimido 40X40 cm en patio m2 20,00

SUB TOTAL ÍTEM 7

8 REVESTIMIENTOS

08.01
Revestimiento cerámico esmaltado.  Tipo San lorenzo color Bco 32 x 47

m2 190,00

08.02 Guardas de vidrio tipo venecita h: 5cm  en Baños y Cocina ml 65,00

08.03 Varilla guardacanto de Aluminio Tipo A-TRIM en revestimiento ml 65,00

SUB TOTAL ÍTEM 8

9 CARPINTERIAS

Puertas

REFACCIONES Y PUESTA EN VALOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 69 
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09.01

P01 - Provisión y colocación de puerta de chapa doble de abrir 2 hojas 

de vidrio con marco de chapa BWG18 y 4pf (2,00x2,80m). Incluye 

herrajes - Acceso Ppal., patio P. Baja y P. Alta

u 3,00

09.02

P02 - Provisión y colocación de puerta de Chapa c/ visor de vidrio, con 

marco de chapa BWG18 (1,00 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. 

Incluye herrajes - Aulas

u 20,00

09.03

P03 - Provisión y colocación puerta de chapa con marco de chapa 

BWG18 p/ Baño Discapacitados (1,00x2,05m) Inyectada con 

poliuretano. Incluye herrajes y barral antipánico.

u 1,00

09.04

P04 - Provisión y colocación de puerta de chapa, con marco de chapa 

BWG18 (0,90 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes - 

Varios 

u 13,00

09.05

P05 - Provisión y colocación de puerta de chapa doble de abrir 2 hojas 

con marco de chapa BWG18 y 4pf (1,60x2,00m). Inyectada con 

poliuretano. Incluye herrajes - SUM, 

u 7,00

09.06
P06 -Provisión y colocación de Puertas Retrete,Marco y Bastidor de 

alum y placa melamina (0,7x1,50m) Incluye herraje libre ocupado
u 6,00

09.07
P07 - Provisión y colocación de Porton de 2 hojas con paños ciegos de 

marco perfil 2x1/4" - bastidor de hoja caño estructural u 1,00

09.08

P08 - Provisión y colocación de puerta de chapa, con marco de chapa 

BWG18 (0,80 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes - 

Varios 

u 4,00

09.09
P09 - Provisión y colocación de Porton de 2 hojas (1,60 x2,30mts.) de 

reja Tipo TDL. Para reja en patio
m2 7,00

Ventanas

09.10

V01 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas corredizas 

color blanco (1,50x1,50m) con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Módena

u 79,00

09.11

V02 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas corredizas 

color blanco (0,80x1,50m) con 1 paño fijo c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Módena

u 38,00

Herrería

09.12
Provisión y colocación de protecciones en todas las ventanas y puertas 

exteriores con herrería tipo reja techno TDL
m2 160,00

09.13
Provisión y colocación de reja de división entre los patios de la EP 69, 

la ES 21 y el JI 935 con herrería tipo reja TDL (h:2,3 mts.)
m2 223,00

09.14
Provisión y colocación de reja de protección para acceso y patios de 

aire y luz con herrería tipo reja tdl (h:3,00) m2 15,00

SUB TOTAL ÍTEM 9

10 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cableado y tendido de cañerias

10.01

Revisión y reparación completa de la instalación. Incluye tendido de 

cañerias, recableado, armado e instalación de tableros Ppal. y 

Seccionales

gl 1,00

Bocas

10.02
Recambio de llaves de un punto en aulas y demas dependencias. 

Incluye bastidor, Modulo, y tapa.
u 34,00

10.03 TUG. - Incluye bastidor modulo y tapa. u 60,00

10.04 TUE. - Incluye bastidor modulo y tapa. u 17,00

Artefactos

10.05
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos G: Panel plafon embutir 

LED45W  120x30cm - aulas/taller/oficina
u 92,00

10.06

Provisión y Colocación de artefactos lumínicos B: Panel plafon embutir 

LED24W  40x40cm - oficina / pasillo/gabinete/ 

preceptoria/cocina/deposito

u 89,00

10.07
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos E: Aplique Luces 

exteriores bidrecciónales LED15W - fachada / Acceso Ppal.
u 26,00

10.08
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos F: Reflectores LED 

100W - Patio/playon deportivo
u 6,00

10.09
Provisión y Colocación de ventilador de pared de tres palas de 0,45, 

motor reforzado c/ rejilla de protección
u 36,00

10.10 Timbre u 1,00

10.11 Campana de recreo 12 V Ø 0,15 u 1,00

SUB TOTAL ÍTEM 10

11 INSTALACIÓN SANITARIA

Tendido de cañerias
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11.01

Reacondicionamiento de Instalación de agua fría y caliente en Nucleos 

Sanitarios Docentes de P. Baja y Alta. Incluye reemplazo de cañerias 

de agua fría y caliente.

gl 1,00

11.02
Reacondicionamiento de Instalación de Desagües primários y 

secundarios en Nucleos Sanitarios Docentes de P. Baja y Alta. 
gl 1,00

Artefactos

11.03
Provisión y colocación de Inodoro con mochila asiento y tapa en

Nucleos Sanitarios Docentes
u 6,00

11.04
Provisión y colocación de Accesorios cerámicos: Jabonera, portarrollo, 

etc - A17, en Nucleos Sanitarios Docentes
u 6,00

11.05

Provisión y colocación de Griferias. Por Griferia Automatica (Press-

matic) lavatorio s/ bacha - Tipo FV 361 - G1 Nucleos Sanitarios 

Docentes

u 6,00

Artefactos Baños Discapasitados

11.06 Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 u 1,00

11.07
Barra de seguridad rebatible  80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-B 

(inodoro para discapacitado) - A14
u 1,00

11.08
Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para 

discapacitado) - A15
u 1,00

11.09
Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - 

Ferrum VTEE1 - A 24
u 1,00

SUB TOTAL ÍTEM 11

12 INSTALACIÓN GAS

12.01
Reacondicionamiento de Instalación de Gas. Incluye reemplazo de 

cañerias en tramos necesarios y traslado de estufas en SUM
gl 1,00

12.02
Provisión y Colocación de calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 4000 

Kcal/h en Aulas, Laboratorios, SUM, Secretaría y Dirección
u 26,00

SUB TOTAL ÍTEM 12

13 INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO

13.01

Equipo de Aire Acondicionado Split tipo inverter 2200 frig/h tipo LG 

mega Inverter 09KC mod. US-W168CSG3 (en Dirección, Secretaría y 

Gabinete)

u 3,00

13.02
Equipo de Aire Acondicionado Split tipo inverter 4500 frig/h tipo LG 

mega Inverter 018KC mod. US-W168CSG3 (en aulas y laboratorios)
u 20,00

13.03 Equipo bajo consumo 6TR -  Inventer (18,000 frigorias ) F/C u 1,00

SUB TOTAL ÍTEM 13

14 VARIOS

14.01 Limpieza periodica y final gl 1,00

14.02 Reparacion de cielorrasos aplicados m2 25,00

14.03 Puesta a punto de artefactos de cocina, hornos y hornallas gl 1,00

14.04 Desobstrucción de cañerias y piletas de piso en Cocina gl 1,00

14.05 Recambio de vidrios y reparación de lucarnas en terraza. m2 14,00

14.06 Espejo 6 mm m2 2,00

14.07
Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup 

(se considera una mano de imprimación)  
m2 87,00

14.08
Protector C/malla AºGº electrosoldada "Q 216" y marco de perfiles, L, T 

y planchuela (para calefactores int. y ext.).
m2 21,00

14.09
Rampa H°A° (incluye trabajos previos de picado y retiro de contrapiso 

existente)
gl 1,00

SUB TOTAL ÍTEM 14

TOTAL
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ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $
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Ubicación: Plazo de obra: 
Expediente: 

PLAN DE TRABAJO

Item Descripcion Importe %

TOTAL OBRA

∑ RUBROS ACUMULADOS/MES

∑ RUBROS PARCIAL/MES

Mes 5Mes 1 Mes 4Mes 2 Mes 3

EMPRESA

EMPRESA CONSTRUCTORA

∑ RUBROS MES 1

 ∑ RUBROS ANTERIOR + 

MES 2 

∑ RUBROS MES 2 ∑ RUBROS MES 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + 

MES 3 

 ∑ RUBROS ANTERIOR + 

MES 4 

 ∑ RUBROS ANTERIOR + 

MES 5 

∑ RUBROS MES 4 ∑ RUBROS MES 5

∑ RUBROS MES 1
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PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría Salario 

$/Día

Premio por 

Asistencia

Jornal 

Directo

Cargas 

Sociales

Seguro 

Obrero

Jornal Total Otros 

Adicionales

Costo Total de Jornal a 

Aplicar

(1) (2) (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) (9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R     +   V.A x i x 0,5

            V.U                  U x 100

PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia 

H.P.

Valor Actual $ Valor 

Residual

Vida Util (H) Uso Anual Amort.e 

Inter. $/h

Repar. y 

Repuestos

Tipo de 

combustible

Consumo 

(l/h)

Costo 

Unit.$/l

Costo 

Horario

Lubric ($/h) Costo comb. 

y Lubric.($/h)

(1) (2) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) (9) (10) (11) (12)=(10x1) (13)=30%x12 (14)=(12+13)
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Escala:   s/ePLANTA BAJA EXISTENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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- Recambio de aberturas

- Cambio de Protecciones en

ventanas

- Protección de Ladrillo visto con

  pintura siliconada tipo "Bricol"
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- Recambio

Puerta

- Recambio

Puerta

- Recambio

Puerta

- Recambio

Puerta

- Recambio

Puerta

- Recambio

Puerta

- Recambio de aberturas

- Cambio de Protecciones

en ventanas

- Pintura Exterior en Patio

- Recambio de aberturas

- Cambio de Protecciones en

ventanas

- Pintura exterior en Patio

- Recambio de aberturas

- Pintura exterior en Patio

- Provisión y Colocación de Puertas

de acceso

- Construcción de muro de

cerramiento.

- Pintura interior

- Demolicion y retiro

- Recambio de

Puerta

- Recambio

de Puerta

-Contrapiso nuevo

-Colocacion de solado

-Revoque y pintura nuevos

- Provisión y colocación de

rejas perímetral tipo TDL

- Cambio de Revestimiento

- Cambio de artefactos

- Pintura completa

- Cambio de aberturas

- Reacondicionamiento de

intalaciones Eléct. y

Sanit.

- Pintura

completa

- Cambio de

aberturas

- Instalación de

Reja tipo TDL

- Recambio

de Puertas

- Recambio de aberturas

- Pintura exterior en

patio

- Cambio de

aberturas

-Recambio

 Puerta
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Puerta
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aberturas

- Recambio Puerta

- Retiro de ceramica

- Colocacion de ceramica

- Colocacion de

artefactos/griferia

- Espejo

- Pintura

- Recambio

Puerta

-Retiro de arbol

- Recambio

   Porton

- Reparacion de escalones.

- Hacer rampa ingreso disc.

- Cocina :

- Picado de revestimiento

- Colocacion de revestimiento

con guarda tipo venecita

- Pintura
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Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
73

PLANTA BAJA - TAREAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ascensor

aula

aula

aula aula

aula

aula

aula

laboratorio
informatica

aulaaula

laboratorio

sanit.
doc hº

sanit.
doc mº

gabinete archivo

sanitario mujer

oficina

  Sala
   de
maquinas

sanitario
hombre

TERRAZA

-
R

e
c
a
m

b
i
o
 
d
e
 
a
b
e
r
t
u
r
a
s

-
C

a
m

b
i
o
 
d
e
 
P

r
o
t
e
c
c
i
o
n
e
s
 
e
n

v
e
n
t
a
n
a
s

-
P

r
o
t
e
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
L
a
d
r
i
l
l
o
 
v
i
s
t
o
 
c
o
n

p
i
n
t
u
r
a
 
s
i
l
i
c
o
n
a
d
a
 
t
i
p
o
 
"
B

r
i
c
o
l
"

-
R

e
c
a
m

b
i
o
 
d
e
 
a
b
e
r
t
u
r
a
s

-
C

a
m

b
i
o
 
d
e
 
P

r
o
t
e
c
c
i
o
n
e
s

e
n
 
v
e
n
t
a
n
a
s

-
P

r
o
t
e
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
L
a
d
r
i
l
l
o
 
v
i
s
t
o

c
o
n
 
p
i
n
t
u
r
a
 
s
i
l
i
c
o
n
a
d
a
 
t
i
p
o

"
B

r
i
c
o
l
"

- Recambio

Ventana

- Recambio
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- Pintura completa

- Cambio de aberturas

- Pintura completa

- Cambio de aberturas

- Pintura exterior en terraza

- Pintura exterior en fachadas

- Recambio Puerta

- Recambio Puerta

- Retiro de pared prefabricada

- Levantar pared de mamposteria

- Recambio Puerta

- Reparación y cambio

de vidrios de lucarnas

- Reparación y cambio

de vidrios de lucarnas

- Pintura exterior en terraza

- Pintura exterior en fachadas

- Recambio Puerta

- Recambio de aberturas

- Pintura exterior en Patio

- Pintura exterior completa- Pintura exterior

completa

- Recambio Puerta

- Retiro de pared prefabricada

- Levantar pared de mampostería

- Recambio Puerta
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2
.
0
5

2
.
8
0

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

1.00

Marco

Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

2.00

2.00

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Luz de Paso

P02

Tipo

Sector

P01 Chapa- de abrir 2 hojas Chapa con visor - de abrir 1 hoja

Acceso-Patios Aulas

0
.
9
0

2
.
0
5

1.00

0.25

Luz de Paso

Cantidad:

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad.

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material

Acero inoxidable.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Der.:   03

Izq.:    03

Der.:   10

Izq.:    10

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

P01 P02

1.10

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de

aluminio pulido.

Cierra puerta hidráulico.

Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de

resistencia al fuego.

P03

Interior / Sanitario discapacitados

Chapa- de abrir 1 hoja

2
.
0
5

1.00

Luz de Paso

N.P.T.

NIVEL

 01

P03

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

1.70

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

P05
Chapa con visor - de abrir 2 hojas

Comedor , salidas a Patios

0
.
9
0

2
.
0
5

1.60
Luz de Paso

0.25

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Der.:   07 activas (pasador der. ó izq.)

Izq.:    07 activas (pasador der. ó izq.)

N.P.T.

NIVEL

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

0.90

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

P04 Chapa- de abrir 1 hoja

Archivo , Deposito, preceptoria, adm

2
.
0
5

0.90

Luz de Paso

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Der.:   06

Izq.:    07

N.P.T.

NIVEL

P04 P05

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

2
.
0
0

1
.
5
0

0
.
3
5

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior

Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

0.70

P06 Panel - de abrir 1 hoja

Retretes

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta

diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura

de seguridad reforzada.

Der.:  0

Izq.:   6

P06

0
.
7
0

Cerrojo Pasador Bronzen Traba Puerta Premium 2 Llaves

Acero ( 2 unidades por puerta doble).

Cerrojo Pasador Bronzen Traba Puerta Premium 2 Llaves

Acero ( 2 unidades por puerta doble).

0
.
9
0

0.25
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Marco

Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

Picaporte y cerradura de seguridad.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Tipo

Sector

Cantidad:

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material

Acero inoxidable.

Cerrojo Pasador Bronzen Traba Puerta Premium 2 Llaves

Acero ( 2 unidades por puerta doble).

2.00

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

P07 Chapa- de abrir 2 hojas

Acceso secundario

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material

Acero inoxidable

Der.:   01

Izq.:    01

2
.
0

5

2.00

Luz de Paso

N.P.T.

NIVEL

P07

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

0.90

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

P08 Chapa- de abrir 1 hoja

 Baños docentes

2
.
0

5

0.80

Luz de Paso

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Der.:   02

Izq.:    02

N.P.T.

NIVEL

P08

Marco de planchuela (32 x 4,8 mm) y parantes IPN 80

Reja de Protección c/malla industrial Tipo TDL. Trama de 125

X 50 mm., planchuela 32 x 3,2 mm y cruces de Ø 5. Para reja

en patio exterior.

P09 Reja- de abrir 2 hojas

Patios

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Der.:   02

Izq.:    02

N.P.T.

NIVEL

P09

2
.
3

0

2.00

2
.
0

5

2.00

V01 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Aulas

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.

Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

0.78

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
automática con Kit de enganche.

27

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de

E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

De aluminio crudo con riostras

V02- Ventana proyectante+2 pf

0.74

93

Aulas, Laboratorio, Sala de informática

Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios

Herrajes

Premarco

Ubicación

Herreria

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con

tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,

revestido en su interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

Cierre superior con indicador de cerrado y abierto
(dos posiciones).
Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
automática con Kit de enganche.

Vidrio Armado 6 mm Incoloro translucido con maya de

alambre.

NIVEL

N.P.T.

PF

0
.
5

0
1

.
0

0

1.50

0
.
8
0

0.80

PF

1
.
5

0

PF

0
.
5

0
0
.
5
0

0
.
5

0
0
.
8
0

NIVEL

N.P.T.

V01 V02

1
.
5

0

Escala:   s/eSEGUNDO PISO - CAMBIO DE CARPINTERIAS

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
80

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



JIP 935

E
S

 
2

1

- Provisión y colocación de

rejas perímetral tipo TDL

PATIO

sala de maquinas kiosco direccion

deposito

Baño

Discap.

  Sala

   de

maquinas

Planta Baja existente

baño docente

Planta Baja

SUM

DEPOSITO

aula

secretaria

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

aula

sanitario

hombre

sanitario

mujer

COCINA

ascensor

- Provisión y colocación de

rejas perímetral tipo TDL

- Provisión y colocación de

rejas perímetral tipo TDL

P09

P09

Provision y colocacion de
reja para division de
escuela Secundaria y
Primaria

Viga de encadenado para
reja perimetral 15x20cm

detalle reja perimetral e ingreso

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
81

DETALLE REJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Guarda malla venecita
(color a definir)

losas sanitarias

Guarda canto
aluminio

Revestimiento
ceramico tipo:
Marca: cañuelas
Modelo: guijon
Medidas: 32cm x 47cm

Pintura latex interior (color
a definir)

Art. lumínicos B: Panel plafón embutir LED24W
40x40cm -Oficina /pasillo /gabinete /preceptoria
/cocina/depósito/sum/baños

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
82

DETALLE BAÑO DISCAPACITADOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G

G G

G

sala de maquinas

  Sala

   de

maquinas

direccion

ARCHIVO

Baño

Discap.

Salon comedor

DEPOSITO

aula

secretaria

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

aula

sanitario

hombre

sanitario

mujer

COCINA

ascensor

Art. lumínicos F: Reflectores LED 100W
Patio/playon deportivo

REFERENCIAS:

Art. lumínicos B: Panel plafón embutir
LED24W 40x40cm -Oficina /pasillo /gabinete
/preceptoria /cocina/depósito/sum/baños

Art. lumínicos E: Luces exteriores tipo
bidireccional-fachada/entrada

Art. lumínicos G:Panel plafon embutir
LED45W  60x60cm - aulas

G

G

G

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
83

PLANTA BAJA - ARTEFACTOS ELECTRICOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



G G

G G
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G G

G G

G G

G G
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G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G

G

G

G

G G

G G

G G

G G

G G

Art. lumínicos F: Reflectores LED 100W
Patio/playon deportivo

REFERENCIAS:

Art. lumínicos B: Panel plafón embutir
LED24W 40x40cm -Oficina /pasillo /gabinete
/preceptoria /cocina/depósito/sum

Art. lumínicos E: Luces exteriores tipo
bidireccional-fachada/entrada

Art. lumínicos G:Panel plafon embutir
LED45W  60x60cm - aulas

G

sanitario

hombre

 Precep.

  Sala

   de

maquinas

DEP.

aula

sanitario mujer

archivogabinete

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

laboratorio

informatica

aula

aula

aula

aulaaula

aula

aula

ascensor

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
84

PRIMER PISO - ARTEFACTOS ELECTRICOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Art. lumínicos F: Reflectores LED 100W
Patio/playon deportivo

REFERENCIAS:

Art. lumínicos B: Panel plafón embutir
LED24W 40x40cm -Oficina /pasillo /gabinete
/preceptoria /cocina/depósito/sum

Art. lumínicos E: Luces exteriores tipo
bidireccional-fachada/entrada

Art. lumínicos G:Panel plafon embutir
LED45W  60x60cm - aulas

G G

G G

G G G

G G

G

G

G

ascensor

aulaaula

Escala:   s/eSEGUNDO PISO - ARTEFACTPS ELECTRICOS

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
85

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



sala de maquinas

  Sala

   de

maquinas

direccion

ARCHIVO

Baño

Discap.

Salon comedor

DEPOSITO

aula

secretaria

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

aula

sanitario

hombre

sanitario

mujer

COCINA

ascensor

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
86

PLANTA BAJA  - AIRE ACONDICIONADO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



sanitario

hombre

 Precep.

  Sala

   de

maquinas

DEP.

aula

sanitario mujer

archivogabinete

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

laboratorio

informatica

aula

aula

aula

aulaaula

aula

aula

ascensor

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
87

PRIMER PISO - AIRE ACONDICIONADO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ascensor

aulaaula

Escala:   s/eSEGUNDO PISO - AIRE ACONDICIONADO

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
88

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



sala de maquinas

  Sala

   de

maquinas

direccion

ARCHIVO

Baño

Discap.

Salon comedor

DEPOSITO

aula

secretaria

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

aula

sanitario

hombre

sanitario

mujer

COCINA

ascensor

0

.
2

5

0

.
5

5

0
.
6

5

0
.
1

5

PROTECCIÓN ESTUFAS

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
89

PLANTA BAJA  - CAMBIO CALEFACTORES

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



sanitario

hombre

 Precep.

  Sala

   de

maquinas

DEP.

aula

sanitario mujer

archivogabinete

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

laboratorio

informatica

aula

aula

aula

aulaaula

aula

aula

ascensor

0

.
2

5

0

.
5

5

0
.
6

5

0
.
1

5

PROTECCIÓN ESTUFAS

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
90

PRIMER PISO - CAMBIO CALEFACTORES

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ascensor

aulaaula
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0

.
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0
.
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0
.
1

5

PROTECCIÓN ESTUFAS

Escala:   s/eSEGUNDO PISO - CAMBIO CALEFACTORES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
91

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
92

FACHADAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

VISTA FACHADA PATIO

VISTA FACHADA PATIO

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
93

FACHADAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

VISTA FACHADA PATIO

VISTA FACHADA Cnel. LYNCH

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

VISTA FACHADA LYNCH



COCINA

2.00

3
.
6

3

6
.
2

0

4.10

dep.

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

PF

PF

Guarda canto
aluminio

Guarda de vidrio
meidia: 5x30cm
(modelo a definir)

Ceramica marca :cañuelas
modelo :gijon - medidas: 32 x 47
(modelo a definir)

Art. lumínicos G:Panel plafon
embutir
LED45W  60x60cm

Estantes de Acero inoxidable
con estructura de tubo cuadrado
40x40x1,25mm y cuerpo de tubo
sección circular 25x25x1,25mm

Pintura latex interior (color
a definir)

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
94

DETALLE COCINA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



sala de maquinas

  Sala

   de

maquinas

direccion

ARCHIVO

Baño

Discap.

Salon comedor

DEPOSITO

aula

secretaria

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

aula

sanitario

hombre

sanitario

mujer

COCINA

ascensor

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
95

PLANTA BAJA - SECTORES PINTURA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



sanitario

hombre

 Precep.

  Sala

   de

maquinas

DEP.

aula

sanitario mujer

archivogabinete

sanit.

doc mº

sanit.

doc hº

laboratorio

aula aula

laboratorio

informatica

aula

aula

aula

aulaaula

aula

aula

ascensor

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

FOLIO
96

PRIMER PISO - SECTORES PINTURA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ascensor

aulaaula

FOLIO
97

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

SEGUNDO PISO - SECTORES PINTURA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PF PF

90YY 69/419

PRIMAVERA

86YY 77/295

CESPED LIMON

03BB 17/015

GRIS CABLE

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

DETALLE  DE PINTURA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

PINTURA INTERIOR - COLORES

AULA

CIRCULACIONES

AULAS (modelo)

REFERENCIA COLOR

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
98



Pintura Látex Interior

REFERENCIAS:

Cielorraso suspendido desmontable,

estructura c/bastidor de aluminio,

placas texturadas de 0.60mx0.60m.

Art. Lumínicos A: Panel Plafón Embutir

LED45W 60x60cm

04

05

06

09

07

01

P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.

Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

Ventana tipo V2 (ver planilla de carpinterias)

03 Canaleta

Techo de Chapa

02 Cenefa de terminación

0
.5

0

08 Puerta tipo P4 (ver planilla de carpinterias)

aula

4
.
7
0

7.28

A
A

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

DETALLE AULA NUEVA - SEGUNDO PISO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

REFACCIONES Y PUESTA EN
VALOR DE LA ESCUELA

PRIMARIA N° 69

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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99



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


