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OBRA: “CONDUCTO PLUVIAL COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE AVELLANEDA 

Y DEBENEDETTI” 

 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación está destinada a la contratación, Mano 
de obra y Materiales para la ejecución de conducto pluvial en la calle Combatientes de Malvinas, entre Av. 
Agustín Debenedetti y Nicolás Avellaneda, localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda. 

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Junio del 2021 asciende a la suma 
de Pesos sesenta y nueve millones ochocientos trece mil novecientos cincuenta y seis 33/100 ($ 
69.813.956,33). Las ofertas deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado deberá 
incluir el I.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento. 

ARTICULO 3º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 
Ajuste Alzado. 

ARTICULO 4º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón. 
Asimismo, deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada 
periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta general y correspondiente al renglón ofertado en caso de 
no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada ítem estipulado el aumento 
o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son 
meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su 
cotización. 

ARTICULO 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de NOVENTA (90) días 
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 

ARTICULO 6º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 5% 
(cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en 
el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En 
caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
 

ARTICULO 7º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE AVELLANEDA: Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro General y/o contratistas de la 
Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá estar resuelta antes de la adjudicación. 

ARTICULO 8º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la propuesta, 
que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, 
el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma 
del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73. 
 

ARTICULO 9º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente en 
base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. 

De los certificados de obra se retendrá un 5% como Garantía Fondo de Reparo. 
 
Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados labrándose el acta 
correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de Obra. Durante la medición de las tareas, 
la Inspección de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluarán las tareas descriptas en la 
división por ítems y consignarán el avance físico correspondiente al período medido. 
 
El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad de los 
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará 
dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
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Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 
las que no hubiera acuerdo. Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) 
copias y serán presentados ante la Subsecretaría de Infraestructura para su conformación y su posterior 
tramitación. 

ARTICULO 10º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco por 
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 
 
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 
rechazo la fijación de fechas estimativas. 
 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 11°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de la 
Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo 
y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada certificado 
deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 12º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación técnica 
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

ARTICULO 13º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y vehículos 
afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 14º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a efectuar 
repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando se 
sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes 
y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos 
será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo 
otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será 
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer 
uso de la garantía de obra. 
 
ARTICULO 15º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, además de 
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la siguiente 
documentación: 

 
DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE: 
 
A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos de calificación: 
 
a) Tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos (2) obras de 
naturaleza, características y complejidad técnica similar a la obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, 
las obras que se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos cinco años. 
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En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las 
hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a 
ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido 
ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el 
porcentaje de participación del miembro en la asociación constructora de la obra. 
 
b) Para esta obra se exigirá que los oferentes presenten el Certificado Capacidad Técnica Financiera para 
Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores. 
 
El mismo deberá acreditar los siguientes montos: 
 
Capacidad Técnica: Igual o superior a $ 69.813.956,33 (Pesos sesenta y nueve millones ochocientos trece mil 
novecientos cincuenta y seis 33/100). 
 
Capacidad Financiera Anual: Libre de contratación igual o superior a [($ 69.813.956,33 / 90 días) x 365] = $ 
283.134.377,11 (Pesos doscientos ochenta y tres millones ciento treinta y cuatro mil trecientos setenta y siete 
11/100). 
 
Para el caso que dos o más empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberán estar inscriptas 
en el Registro de licitadores de la Provincia de Buenos Aires, además tener capacidad técnica en la 
especialidad o especialidades que la licitación requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por ciento (100%) 
de la capacidad técnica requerida. Para el caso de la capacidad financiera podrán sumarse los saldos libres 
de cada empresa en la especialidad requerida. 
 
El certificado deberá referir a la sección INGENIERIA – ESPECIALIDAD HIDRÁULICA. 
 
El sobre N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales 
Generales contendrá, con carácter de presentación excluyente, la siguiente documentación: 
 
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo: 
 
a) Nota de fórmula de propuesta. 
 
b) Cómputo y presupuesto. 
 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en números y letras. 
 
2) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
 
3) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 
 
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla 
a continuación: 
 

• Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de Barras. 

• Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 
gráfico. 

• Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo 
anterior. 
 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función 
de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
 
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear, descripción detallada de la obra, etapas 
constructivas, procesos de montaje. 
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6) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
 
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 
 
8) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias 
de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la 
tramitación de proyectos y la ejecución de las obras, además de los requerimientos exigidos por los 
organismos ferroviarios correspondientes. 

ARTICULO 16º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaría 
de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los interesados 
para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u 
omisiones. 
 
ARTICULO 17º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: Los elementos deberán ser entregados en la Subsecretaria 
de Infraestructura, sita en el 1er piso de la Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835. 
 
El Contratista deberá proveer de los siguientes elementos a esta oficina: 
 

- Una (1) CPU con las siguientes características: 
• Micro AMD Ryzen 7 3700X Octacore AM4 Wraith Prism RGB Fan. 
• Motherboard MSI B450M-A / Amd Gigabyte Ga-B450m Ds3h DDR4 AM4. 
• Memoria RAM ADATA/Crucial 16GB DDR4 3200Mhz PC. 
• Disco Rígido PC 2 Tb Seagate Barracuda / WD Blue SATA3 PC 
• Disco sólido WD 500GB BLUE. 
• Placa de video Gigabye/MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER OC/Ventus 6Gb GDDR6 PC 
• Gabinete Aerocool Streak / Gamemax Pardo / USB3 PC. Fuente Thermaltake Lite Power 650W 

80plus. 
- Un (1) Monitor: Monitor LED 23” Hdmi full HD Samsung o similar con altavoces integrados. 
- Un (1) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 
- Una (1) Cámara Web USB Full HD 1920x1080p 30fps, con micrófono incorporado, compatible con: 

Windows XP / 7 /8 / 10 / Linux / Mac Os / Android TV. 
- Trituradora Destructora de papel con capacidad para 24 hojas. 

 

ARTICULO 18º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTICULO 19º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en cuya 
oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se 
considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) impedimentos producidos 
por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las obras. 
 
No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones de 
terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 

ARTICULO 20º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los 
gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 21º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. 
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El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento 
o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde 
ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante 
en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 22º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista 
haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de Obra. 

ARTICULO 23º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en 
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito 
que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
 
En dicha acta se consignará: 
 
• La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 
• Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
• Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTICULO 24º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con 
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, 
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se 
determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, 
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán 
a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De 
resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 
 
• Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 
• El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 
• Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 
• Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 25º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas no 
se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una 
multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
 
M=0,12 C / P 
 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
 
M=0,28 C / P 
 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día laborable 
($/dl). 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra pendiente 
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de recepción. 
 
ARTICULO 26º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere 
de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos 
de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte 
proporcional de la fianza contractual. 

ARTICULO 27º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el 
transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 6) de las obras realizadas. Dichas fotografías 
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 
 

ARTICULO 28º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin 
estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 
 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 
 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de 
Obra. 
 
ARTICULO 29º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará efectiva 
por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El 
Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, harán 
pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
ARTICULO 30º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la 
ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su 
oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato 
y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere 
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar 
dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y 
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 
 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden 
de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
 
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por 
culpa del Contratista. 

ARTICULO 31º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará 
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y 
rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. 
Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista. 

ARTÍCULO 32: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos 
que se ejecuten. 
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ARTICULO 33º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia la 
Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en contra 
respecto al punto cuestionado: 
 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
- La cifra prevalece a la escala. 

ARTICULO 34º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia de 
Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y hacia 
el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial 
y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 

ARTICULO 35º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de 
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaría de Infraestructura de 
la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7339 - Vía mail a través de 
sospavellaneda@gmail.com. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

I N D I C E 

ARTICULO 1: 

ARTICULO 2: 

ARTICULO 3: 

ARTICULO 4: 

ARTICULO 5: 

ARTICULO 6: 

ARTICULO 7: 

ARTICULO 8: 

ARTICULO 9: 

ARTICULO 10: 

ARTICULO 11: 

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

ASPECTOS AMBIENTALES 

OBRADOR 

EXCAVACACIONES Y TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
VEREDAS 

MATERIALES A UTILIZAR 

HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 

COLOCACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE 
HORMIGON SIMPLE Y ARMADO 

PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL 

LIMPIEZA DE OBRA 

9



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

ARTÍCULO 1° - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

1.1 Alcance de este pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de 
las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 
las obras que se licitan. 
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de 
la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalización de la obra cumpliendo las 
normas y reglas del arte. 

1.2 Normas y reglamentos 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 
aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a 
la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 
El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o tarea faltante, 
deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 
oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 
trabajos necesarios. 

1.3 Mano de obra, herramientas y equipos 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. 
Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 
La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante 
la marcha de los trabajos. 

1.4 Materiales y elementos, marcas y envases 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales reúnen 
las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades 
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por 
características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc. 
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 
Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los rubros 
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de  los materiales o 
elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos ofrecidos 
deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 
Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a 
que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 
El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su cuenta 
y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o 
no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las 
características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 
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Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 
fábrica. 
Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de aprobación, 
en el rótulo respectivo. 
Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, 
dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 
modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución diere lugar. 

1.5 Muestras 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 
Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 
cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 
Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. 
En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite 
la Inspección. 
Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá 
ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 
También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso 
de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 
Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se efectuarán 
con las terminaciones proyectadas. 
Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser motivo 
al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los perjuicios 
que se ocasionen. 
No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 
Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. 
Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

1.6 Reuniones de coordinación 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio 
de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 
de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

ARTICULO 2º: ASPECTOS AMBIENTALES 

El Contratista será responsable por el cumplimiento de la Ley 11.723 y demás disposiciones vigentes para 
el cuidado del medio ambiente, cuya aplicación estará bajo el cuidado de la Inspección de Obra. 
Se buscará siempre minimizar los efectos negativos sobre el ambiente, derivados de la etapa de 
construcción, procurando producir el menor impacto ambiental negativo sobre los suelos, los cursos de 
agua, los escurrimientos superficiales y subterráneos, la calidad del aire, los organismos vivos, los 
asentamientos humanos, los elementos que pudieran ser patrimonio cultural, y el medio ambiente en 
general. 
El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que causen daño o deterioro 
ambiental, daños a terceros y/o la violación de las disposiciones ambientales vigentes en la Provincia de 
Buenos Aires, por parte del personal afectado a la obra. El incumplimiento de las mismas, las multas y 
costos de las acciones correctivas por daños ambientales, serán responsabilidad del Contratista, quien 
deberá resarcirlos a su costo, y las ejecutará en el plazo que le fije la Inspección. 
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El Contratista deberá instruir a sus trabajadores mediante charlas, avisos informativos y preventivos, o por 
cualquier otro medio que considere adecuado, sobre los cuidados hacia el medio ambiente que se deberán 
observar. 
Al finalizar los trabajos, y como parte de las medidas aplicadas para mitigar los impactos producidos por la 
construcción y siempre que resulte posible, el Contratista deberá restaurar a sus condiciones originales los 
sitios que estuvieron comprometidos con la ejecución de la obra, lo que incluirá, entre otras tareas, la 
limpieza de la obra, de los obradores y de sitios complementarios, removiendo todo desecho sólido y/o 
líquido remanente; la restauración de las superficies y las instalaciones secundarias para lograr la 
recuperación del sitio de obra (nivelación de áreas perturbadas, etc.); la reparación de los elementos 
existentes al comenzar los trabajos y que se vieron dañados por las obras de construcción (desagües, 
alcantarillas, etc.); y, finalmente, la recuperación paisajística, revegetación y reforestación, incluyendo la 
reconstrucción de taludes estables, etc. 

ARTÍCULO 3º: OBRADOR 

OBJETO 
El Contratista deberá proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores necesarios para 
poder realizar las obras que se le contraten, así como todas sus partes, elementos e instalaciones que los 
constituyan. 
De establecer varios obradores, uno de ellos se tomará como principal y en él tendrá su asiento la oficina 
de la Inspección de Obra. 

ZONAS DE OBRADOR 
El Contratista podrá elegir el o los lugares para instalar su obrador, dentro de las zonas que oportunamente 
se le asignen. 
El acondicionamiento del lugar estará a cargo del Contratista, quien será el único responsable por los 
daños y perjuicios producidos a la propiedad y a las instalaciones, debiendo cumplir y haciendo cumplir 
todas las ordenanzas municipales vigentes y las disposiciones provinciales y nacionales de aplicación.  

CONSTRUCCIONES 
El Contratista deberá prever la instalación de las oficinas necesarias para la inspección, dirección y el 
desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y de mantenimiento. 
Dichas construcciones serán seguras, estables y ofrecerán el suficiente confort para permitir el desempeño 
de las tareas a las que estarán asignadas. 
El personal afectado a la realización de la obra contará con comedores, baños, vestuarios y sala de 
primeros auxilios, pudiendo esta última ser reemplazada por la contratación de un servicio de emergencias 
médicas en aquellos casos en los que esta alternativa esté disponible. 
Todas las instalaciones y el o los sitios del obrador serán mantenidos en perfectas condiciones de higiene 
y limpieza, durante todo el período que dure la realización de las obras. 

SERVICIOS 
El Contratista proveerá y mantendrá los servicios de agua, desagües y energía eléctrica, para atender el 
funcionamiento del obrador. El abastecimiento de estos servicios estará garantizado durante las 
veinticuatro (24) horas del día. 
Las instalaciones cumplirán con todas las normas de seguridad.   

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad en la obra, 
proveyendo a su personal de todos y a las visitas de todos los elementos de seguridad.  
En este sentido, dispondrá de señales y carteles indicadores, elementos y estructuras de resguardo y 
protección, ordenamientos en el tránsito interno, señalización de zonas de trabajo y desvíos provisorios, 
etc. 
También preverá las medidas de protección contra el fuego, disponiendo los medios e instalaciones 
adecuados tanto para la prevención como para la extinción de incendios. 

RETIRO DEL OBRADOR 
Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista está obligado a 
desarmar el o los obradores, dejando limpia y en las mismas condiciones en las que se encontraba la zona 
ocupada, previo a la instalación del mismo.  
Para ello, retirará todas las instalaciones, maquinarias, sobrantes y deshechos del obrador. 
No se extenderá el Acta de Recepción Definitiva si a juicio de la Inspección no se hubiera dado debido 
cumplimiento a la presente disposición. 

ARTÍCULO 4º - EXCAVACIONES Y TRABAJOS DE REPARACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 

4.1. Excavaciones: 
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Los precios unitarios que se contraten para la ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones 
incluirán; el levantamiento de pavimentos y veredas con contrapiso y la clasificación estiba, conservación y 
transporte de los materiales extraídos, entibaciones y apuntalamientos de éstos en caso necesario; la 
prestación de herramientas, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo; las pérdidas de material e 
implementos que no puedan ser extraídos; la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las 
napas subterráneas, el bombeo y drenajes; las instalaciones para renovación del aire y alumbrado en los 
pozos y excavaciones en el túnel; las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, los 
gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la conservación y reparación de instalaciones 
existentes de propiedad de la Municipalidad ó ajenas a la misma; el relleno de las excavaciones con 
compactación y riego; carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales sobrantes ó faltantes 
una vez efectuados los rellenos; el abovedamiento del terreno donde no hubiere pavimentos y en general 
todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos. 
 
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los niveles y dimensiones señalados en los planos ó con 
las instrucciones especiales dadas por la Inspección de Obra. 
 
El contratista deberá hacer los apuntalamientos necesarios y tomar las precauciones posibles a fin de 
evitar desmoronamientos en las excavaciones. Las excavaciones destinadas a fundaciones, colocación de 
cañería, etc., no se efectuarán con demasiada anticipación, dejando siempre en el fondo de todas ellas una 
capa de terreno de por lo menos diez (10) cm de espesor que se recortará inmediatamente antes de 
efectuarse la construcción. Las excavaciones serán practicadas hasta la profundidad que la Inspección de 
Obra considere necesario. 
 
Donde se deban efectuar construcciones de albañilería se cortará el suelo con las dimensiones exactas 
que deban tener éstas. Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia 
necesaria a juicio de la Inspección de Obra y en las Especificaciones Técnicas Particulares no se hayan 
contemplado la construcción de algún tipo de contrapiso especial, dicho fondo se consolidará según el 
procedimiento que la Inspección indique. El costo de esta consolidación se considerará incluido en el 
precio unitario contractual de la excavación. 
 
Donde se deba colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente necesaria para 
que cada caño apoye en forma continua en toda su longitud, con excepción del enchufe, alrededor del cual 
se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. Las zanjas en que se coloquen las cañerías 
tendrán las dimensiones que se indican en las planillas anexas a este Pliego. Las dimensiones indicadas 
constituirán la luz libre de las excavaciones. 
 
No se permitirá la apertura de zanjas en las calles antes de que el contratista haya depositado en obra el 
material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas. 
 
Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El contratista deberá 
adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas 
superficiales ó de las aguas de infiltración del subsuelo. 
 
4.2. Replanteo definitivo:  

 
El replanteo definitivo de las obras a ejecutarse se establecerá previa consulta con los planos de 
instalaciones existentes con el objeto de determinar la solución más conveniente, económicas y que 
presente menor probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspección de Obra podrá ordenar la 
ejecución de sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que 
indiquen los planos u otras no anotadas. Estos sondeos serán por cuenta del Contratista. 
 
4.3. Medios y sistemas de trabajos a emplear en la ejecución de las excavaciones: 
 
No se impondrá al Contratista restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear 
para ejecutar las excavaciones, pero ello deberá ajustarse a las características del terreno en el lugar y a 
las demás circunstancias locales. 
 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto ó perjuicio directo o indirecto, sea 
ocasionado a personas, a las obras mismas ó a edificaciones ó instalaciones próximas derivado del 
empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta de previsión de su parte. 
 
La inspección de Obra podrá exigir al Contratista, si así lo estimara conveniente, la justificación del empleo 
del sistema ó medios determinados de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los 
apuntalamientos, entibaciones y tablestacados a fin de tomar la intervención correspondiente sin que ello 
exima al Contratista de su responsabilidad final. 
 
4.4. Liquidación de excavaciones practicadas a cielo abierto: 
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Para la Liquidación de excavaciones que deban alojar obras de mampostería, hormigón simple ó armado, 
etc., se considerará la sección de mayor proyección en planta horizontal, de acuerdo a los planos 
respectivos y la profundidad que resulte a la medición directa con respecto al nivel del terreno natural, no 
reconociéndose sobre anchos de ninguna especie en razón de la ejecución de apuntalamientos ó 
tablestacados, etc. como así mismo por la necesidad de ejecutar encofrados exteriores para las obras de 
hormigón. 
 
Los anchos de excavación en zanjas y los volúmenes para juntas de cañerías que se reconocerán al 
Contratista, se indican en las planillas anexas a estas especificaciones. Los anchos que en ellas se 
consignan se considerarán como la luz libre entre parámetros de la excavación, no reconociéndose sobre 
anchos de ninguna especie en la zona de ejecución de apuntalamientos, tablestacados, etc.  
 
La profundidad que se adoptará para el cómputo será la que resulte de la medición directa con respecto al 
nivel del terreno natural. Cuando se trate de conductos de mampostería y hormigón simple o armado a 
construirse en su sitio definitivo, el ancho de zanja se establecerá en los planos o en las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
4.5. Excavación en túnel: 
 
Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones se extremarán las precauciones tendientes a 
evitar accidentes o peligro para el personal que trabaje en las obras, debiendo el Contratista cumplir 
estrictamente las leyes y las disposiciones que rigen la ejecución de "Trabajos en lugares insalubres". 
Se prestará especial atención a la ventilación y renovación del aire en el interior de los túneles, a cuyos 
efectos el Contratista deberá disponer de aspiradores y extractores de aire en número conveniente. 
 
Las características principales que deberá reunir la instalación para la renovación del aire en los túneles 
deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra de acuerdo con el volumen, temperatura, grado de 
humedad, etc., del ambiente a ventilar y la profundidad del túnel de que se trata. 
 
Las disposiciones que se impartan a este respecto serán escrupulosamente respetadas por el Contratista. 
 
El costo de instalación de alumbrado, que será eléctrico, fuerza motriz de renovación del aire y demás 
trabajos accesorios, se considerarán incluidos en los precios unitarios que se contraten para la excavación. 
 
4.6. Entibamiento de excavaciones en túnel:  
 
Cuando la naturaleza del terreno exija la construcción de entibamientos, estos deberán reunir las 
condiciones que permitan y aseguren la ejecución de las obras. 
 
El costo de los entibamientos se considerará incluido en el precio unitario de la excavación, así como los 
materiales que se pierdan por no poder ser retirados y el de toda otra eventualidad que recaiga directa ó 
indirectamente sobre la ejecución de la excavación. 
 
4.7. Eliminación del agua de las excavaciones, depresión de las napas subterráneas, bombeo y 
drenaje: 
 
Las obras se  construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo. 
 
Para defensa contra avenidas de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo 
necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes y, si ello no bastará, se efectuará la depresión 
de las napas mediante procedimientos adecuados. 
 
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales, equipos, mano de obra, 
etc. que al mismo fin se precisarán, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las 
excavaciones. 
 
El contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar 
toda posibilidad de daños, desperfectos ó perjuicios directos ó indirectos a la edificación e instalaciones 
próximas, de todo lo cual será el único responsable. 
 
4.8. Puentes, planchas, pasarelas:  
 
Cuando con las obras se pase delante de puertas cocheras de garajes públicos ó privados, galpones, 
depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes ó planchadas provisorias a permitir el tránsito de 
vehículos para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a  sus domicilios se hallare  
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obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de 1,20 m. de ancho libre y de la 
longitud que se requiera, con pasamanos y barandas que se espaciarán cada 50 m. como máximo en un 
número que resulte suficiente en opinión a la Inspección de Obra. 
  
El costo de estos puentes, planchadas, y pasarelas se considerará incluido en los precios unitarios a las 
excavaciones. 
 
4.9. Desagües públicos y domiciliarios- Conducciones de agua corriente: 
 
Toda vez que con motivo de las obras se modifiqué ó impida el desagüe de los albañales u otras 
canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. 
 
Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban dichos desagües, el Contratista deberá 
restablecerlo por su cuenta a forma primitiva. Igual criterio se adoptará cuando se afecten conducciones de 
agua corriente de cualquier tipo. 
 
4.10. Apuntalamientos, derrumbes:  
 
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación ó de cualquier 
construcción existente y hubiera peligro inmediato ó remoto de ocasionar perjuicios ó producir derrumbes, 
el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya 
estabilidad pueda peligrar. 
 
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista 
procederá, previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. 
 
Si no hubiere previsto la producción de tales hechos ó no hubiere adoptado las precauciones del caso y 
tuviera lugar algún derrumbe, ó si ocasionase daños a las propiedades ó vecinos ocupantes, al público, 
etc. será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran; 
igualmente serán por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen, 
pues se entiende que ellos han sido previstos al presentarse la propuesta. 
 
4.11. Rellenos y terraplenamientos: 
 
El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, salvo iniciación en 
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, incluyéndose este trabajo en el precio que  se 
contrate para las distintas categorías de excavaciones. Si fuera necesario transportar fuera de un lugar a 
otro las obras para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista. 
 
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que 
permita la correcta ejecución de los trabajos. No se permitirá el empleo de suelos con materias orgánicas ó 
cualquiera  otra de fácil descomposición. Salvo especificaciones en contrario el rellenamiento se efectuará 
por capas sucesivas de 0,20 m de espesor máximo, llenando perfectamente huecos entre las estructuras y 
el terreno firme, apisonando por medio de pisones, humedecidas convenientemente, para producir el 
máximo asentamiento, hasta sobrepasar 0,60 m. la clave del conducto. Para el resto del relleno de la 
excavación se procederá a pasar el equipo mecánico de compactación, siempre sobres capas de material 
suelto que no sobrepasen 0,20m, de espesor, cuidando que durante el proceso de compactación el 
contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces necesarias mediante el ensayo de 
Proctor. A tal efecto, el Contratista dispondrá de los elementos necesarios  para efectuar dicho ensayo. 
 
Si en el momento de compactar el contenido de humedad inferior al óptimo, se adicionará mediante riego 
la cantidad de agua necesaria, mezclando y homogeneizado la tierra. Si por el contrario excediera el 
óptimo, se postergará la operación hasta el momento que por evaporación de terreno contenga el grado de 
humedad requerido. En el caso de mampostería ú hormigón los rellenos deberán hacerse luego de que las 
estructuras hayan adquirido cierta consistencia. 
 
El contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al hacerse los 
rellenos se deterioren las obras hechas, pues será el único responsable de tales deterioros. 
 
En todos los casos, el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos serán aprobados por la 
inspección de Obra. 
 
4.12. Empleo de explosivos para la disgregación del terreno 
 
Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregación del empleo de explosivos el Contratista usará 
cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las instalaciones 
próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales será único responsable. 
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En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del propósito de emplear explosivos 
y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los permisos 
correspondientes. 
 
 
4.13. Depósitos de los materiales extraídos de las excavaciones: 
 
La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos se 
depositarán, provisoriamente, en los sitios más adecuados para su posterior utilización, siempre que con 
ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito cuando no sea imprescindible desviarlo, 
como así tampoco al libre escurrimientos de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de 
inconveniente que a juicio de la Inspección de Obra pudieran evitarse. 
 
El material que no vaya a emplearse en los rellenos previstos será retirado al tiempo de hacer las 
excavaciones. 
 
Si el contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera ó no le conviniera efectuarlos en la 
Vía pública y, en consecuencia, debiera recurrir a la ocupación de terrenos ó zonas de propiedad fiscal o 
particular, deberá gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, conviniendo el precio de 
alquiler si le fuera exigido, documentando por escrito la ocupación, aún cuando la misma fuera a título 
gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la Inspección de Obra una vez desocupado el terreno remitirá 
igualmente a la inspección  de obra,  testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes 
derivadas de la ocupación. Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Municipalidad y se 
exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones. 
 
4.14. Materiales sobrantes de excavaciones y relleno: 
 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, serán transportados a los 
lugares que indique la Inspección de Obra, dentro de los límites del Partido. 
 
La carga, descarga y desparramo de estos materiales será por cuenta del Contratista, así como también el 
transporte de los mismos hasta el lugar indicado, estando su precio incluido en el de la excavación. 
 
Terminado el relleno de una excavación cualquiera el Contratista deberá retirar el mismo día el material 
sobrante, si se tratará de zanjas continuas para colocación  de cañerías se aplicará otra disposición al 
relleno de una cuadra de cañería. En caso de que el Contratista no diera cumplimiento a estas 
estipulaciones, la Inspección de Obra podrá orear el retiro del material sobrante por cuenta de aquél. 
 
4.15. Remoción de obstáculos y obras existentes: 
 
El contratista efectuará la limpieza del terreno en el ancho adecuado a la excavación a realizar. Dicha 
limpieza consiste en la remoción de árboles, arbustos y raíces, basurales, desperdicios industriales, etc., 
de modo de dejar el terreno limpio y libre en una superficie apta para iniciar los trabajos. Los productos de 
la Limpieza deberán ser destruidos ó retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios a los 
propietarios adyacentes. 
 
El Contratista procederá, asimismo, a la remoción y extracción de los materiales provenientes de 
pavimentos, veredas y de cualquier otra estructura, sea de mampostería, hormigón simple ó armado ó de 
cualquier otro material que se vean afectados por el trazado de la obra y será por su cuenta la carga, 
descarga y desparramo del material de demolición, así como su transporte al lugar que indique la 
Inspección de Obra, dentro de los límites del Municipio. 
 
El costo de todos estos trabajos estará incluido en el precio de la excavación. 
 
4.16 Anchos de zanja que se reconocerán al Contratista para la colocación de cañerías de 
hormigón: 

 
Siempre que no exista indicación en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares, los anchos de 
zanjas máximos a reconocer al Contratista por la colocación de cañerías de hormigón se obtienen 
agregando 0,40m, al diámetro (exterior de la cabeza) de la cañería respectiva.- 
 
4.17 Reparación de pavimentos de hormigón simple: 

 
Siempre que no exista indicación en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares consiste en la 
ejecución de todos los trabajos necesarios para la reparación de todos los pavimentos de hormigón simple 
afectado por la traza del proyecto. El espesor del pavimento a reconstruir será de 0,20 m y el hormigón a 
utilizar tendrá una resistencia a rotura por compresión simple de 300 kg./cm2 a los 28 días de edad. Se 
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apoyará sobre una subbase de H° simple de 0.12 de espesor con una resistencia a la rotura por 
compresión simple de 180 Kg/cm2 a los 28 días de edad. Asimismo se completará la ejecución de un 
saneamiento de suelo seleccionado con las características de  un suelo a 4 (8) como mínimo, de 0,30 m de 
espesor y con un grado de compactación igual al 95% del obtenido en el ensayo Proctor Standard 
correspondiente. 
 
La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por personal 
especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de reparación hasta que se 
haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón cuando a juicio de la 
Inspección ello sea necesario. 
Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente manera:  
 
a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de  armadura, se reparará la misma utilizando hormigón 
con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual relación agua/cemento que el hormigón sustituido. 
 
En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo cavidades de dimensiones 
exigidas por la Inspección. Preferentemente deberán dejarse al descubierto las armaduras. 
Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo ser rellenadas hasta 
los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre hormigones, se 
utilizará lechada de cemento que será aplicada al hormigón endurecido mediante ayuda de cepillo de 
acero. 
 
b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la reparación utilizando  
mortero. 
 
El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de agregado fino y la 
cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes el mortero se 
mantenga ligado al apretarlo en la mano. 
Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de preparado. La 
superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda por lo menos 2 horas antes de aplicar 
éste y luego restregada con una pequeña cantidad de lechada de cemento con ayuda de un cepillo de 
acero. 
Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado en capas no 
mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material. 
Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección. El Contratista 
deberá preparar mezclas de prueba las que serán sometidas a su aprobación. Todas las reparaciones 
deberán quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigón, serán 
curadas con métodos aprobados por la Inspección y estarán libres de retracción y descascaramiento. 
 
c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epóxidico. 
 
En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de la 
Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigón fresco o mortero y hormigón 
endurecido deberá utilizarse un adhesivo epóxidico. 
Tanto los adhesivos como los morteros epóxidicos, deberán ser previamente aprobados por la Inspección y 
se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante. 
 
Los gastos originados por la extracción y ensayo de las probetas y ó testigos estarán a cargo del 
Contratista.  
 
Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra para la 
correcta ejecución del pavimento y la toma de juntas correspondientes y responderá al plano tipo 
"reparación de pavimentos de hormigón”. 
 
4.18. Reparación de veredas:  

 
Consiste en la reparación de veredas afectadas por la construcción del proyecto. Comprende la ejecución 
de un contrapiso de cascote de ladrillo sobre suelo natural apisonado, de un espesor de 0,10 m y con la 
siguiente proporción: 

 
1/4 de cemento. 
1 de cal hidráulica. 
4 de arena gruesa 
10 de cascote de ladrillos 
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Los mosaicos a colocar serán de igual calidad, forma, tamaño, color y dibujo que los retirados. Se 
asentarán con un mortero de la siguiente proporción: 
 

1/2 de cemento 
1  de cal hidráulica 
4  de arena gruesa 

 
Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas  y mano de obra 
necesaria para la correcta ejecución de las veredas a reconstruir. 
 
ARTICULO 5º - MATERIALES A UTILIZAR  
 
Descripción: 
 
El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea. Periódicamente o 
cuando la Inspección de Obra lo crea necesario, comprobará que los materiales en uso reúnan las 
condiciones de calidad exigidas o aprobadas. 
 
En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podrá 
hacerlo previa aprobación de la Inspección de Obra, la que determinará, a su vez, si las condiciones de 
calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. 
 
Las determinaciones o ensayos de Laboratorio que se requieran por ese motivo serán realizados con cargo 
al Contratista. 
 
La inspección de Obra podrá denegar el uso de determinado material pero su aceptación no crea para ella 
responsabilidad alguna ante la eventual mala calidad de la obra, responsabilidad que, en todos los casos y 
sin limitación alguna, recaerá sobre el Contratista. 
 
5.1. Conductos de caños circulares de hormigón simple o armado premoldeados: 
 
Los caños de hormigón armado o simple a emplearse serán de espigas y enchufe de las dimensiones y 
características que se indican en el plano tipo. 
 
Los materiales a emplearse en su construcción deberán satisfacer las condiciones exigidas para los 
mismos en el "Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas más usuales, edición 1971", de 
la Dirección Nacional de Vialidad, Secciones 250 - 300 - 305 - 310 - 320 - y las complementarias 
correspondientes. 
 
Para los caños de hormigón armado de diámetro mayor de un (1) metro o cuya sección no sea circular, 
cuyas características no se indican en el plano citado, la Inspección de Obra  entregará al Contratista en 
momento oportuno, los planos de detalles respectivos y las especificaciones correspondientes; además, 
para estos caños se tendrán en cuenta las indicaciones que, para la construcción y colocación de caños de 
menos diámetro, se dan a continuación. 
 
En caso de que los caños se compren directamente en la industria serán sometidos a las pruebas 
correspondientes. 
 
Los caños de hormigón armado o simple deberán ser construidos en obradores especiales o apropiados, 
de acuerdo con los datos y dimensiones indicados en el proyecto. 
 
Se empleará el tipo de hormigón especificado con la cantidad de agua estrictamente indispensable para 
darles plasticidad y permitir el escurrimiento dentro de los moldes; se facilitará la compactación mediante 
vibradores mecánicos o en su defecto mediante apisonado interno y martillado externo. 
 
Los moldes serán metálicos, perfectamente lisos y engrasados a fin de que no sea necesario revoque ni 
enlucido alguno; el desencofrado deberá hacerse con mucho cuidado después de 24 hs. de hormigonado. 
 
La base de molde podrá ser retirada después de tres (3) días de fabricado el caño, mediante aparejos y 
aparatos especiales que permitan levantar aquél sin que sufra esfuerzo de tracción. 
 
El transporte hasta el sitio de destino no se efectuará hasta después de 20 días de fabricado. Antes de ser 
conducidos a la obra, los caños deberá ser sometidos a una presión interna de 4.00 m de altura de agua; 
esta prueba se realizará sobre el 5% de los caños fabricados, tomado el azar del obrador en que se 
fabrican, por la Inspección de Obra. Los caños a ensayar se colocarán horizontalmente, apoyados sobre 
calzada y en esa posición se les aplicará la presión interna indicada durante media hora, considerándose 
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satisfactoria la prueba si, al cabo de ese tiempo el caño ensayado no hubiera presentado exudaciones ó si 
la intensidad de éstas fuera tal que no hubieran alcanzado a producir goteo. 
 
Si el resultado es satisfactorio se dará por aceptada la partida; en caso contrario, se efectuará la prueba de 
todos los caños, aceptándose solamente aquellos que satisfagan la prueba. 
 
Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán por cuenta del Contratista. Los caños serán 
colocados sobre una subrasante debidamente compactada y homogénea, poniendo especial cuidado a fin 
de lograr su adecuada alimentación y desnivel, conforme a lo indicado en los planos. 
 
5.2. Mampostería de ladrillos con juntas tomadas: 
 
La construcción de la mampostería de ladrillos comunes o prensados con juntas tomadas, se realizará de 
acuerdo con las reglas del arte. Las dimensiones no deberán diferir de las indicadas en los planos, salvo 
orden escrita de la Inspección de Obra. 
 
Para la construcción y toma de junta se utilizará un mortero (1,2) uno de cemento portland y dos de arena 
fina. 
 
El espesor de las juntas será de quince (15) mm y de (10) diez mm para ladrillos comunes y prensados, 
respectivamente. 
 
Al iniciarse la colocación de la mampostería sobre hormigón se picará la superficie de éste, 
humedeciéndolo y aplicando una capa de mortero. La albañilería recién construida  deberá ser 
convenientemente protegida contra la pérdida de humedad y/o temperaturas extremas, hasta el fraguado 
del mortero. Antes de emplear los ladrillos deberán ser empapados en agua. Las juntas deberán ser 
tomadas con el mismo mortero en todos los casos, salvo indicación en contrario de los planos u orden 
escrita por la Inspección de Obra. 
 
ARTÍCULO 6° - HORMIGON SIMPLE Y ARMADO 
 
En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de materiales, 
elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, construcción de juntas, 
encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicación para la 
construcción de todas las obras de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigón. 
El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspección, hasta cinco 
muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en contacto con la estructura de 
hormigón. Se deberán determinar mediante análisis químicos, la presencia en los suelos de sustancias 
agresivas al hormigón o al acero. De acuerdo a los resultados de los análisis químicos de suelos, la 
Inspección determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la estructura en contacto 
con agua o suelos. 
Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de 
conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que 
sean de aplicación a esta obra. 
En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones 
contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelación indicado.        
En todos los casos en que se establezca  referencia a una norma extranjera deberá entenderse dicha 
norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. 
En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan específicamente, podrán 
ser de aplicación las primeras. 
El contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a las plantas de 
elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los siguientes aspectos: 
procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales componentes del hormigón, 
como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del mismo. 
Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos 
mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo considere 
necesario para el cumplimiento de este pliego. 
 
6.1. Hormigón y materiales componentes 
 
6.1.1. Composición del hormigón 
 
El hormigón estará compuesto de cemento Pórtland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de acuerdo 
con lo especificado a continuación.  
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Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de fraguado o un 
aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigón y el hormigón 
resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este pliego. 
Para el caso de hormigones con relación agua cemento menor a 0.45 se permitirá el uso de 
superfluidificantes. 
El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo será de una 
marca de reconocida solvencia técnica y comercial y deberá acreditar experiencia en obras de similar 
importancia. 
El contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la elaboración del hormigón, 
dicha información incluirá procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las características 
tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fábrica, cuando corresponda dentro 
de los 60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar los trabajos de 
hormigonado en obra, el Contratista entregará  a la Inspección para su aprobación los materiales y las 
dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigón. 
La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos resultara 
el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de algunos materiales 
componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrá derecho a prorroga de los plazos contractuales 
por este motivo. 
Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá ajustarse a ellas y no 
podrá variarlas sin autorización de la inspección. Sin perjuicio de ello el Contratista deberá realizar los 
ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad de 
estos últimos. 
 

6.1.2. Tipos y requisitos de los hormigones 
 
El contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A que deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el cuadro B. 
 
CUADRO A: Tipos de hormigones 
HORMIGON 
( tipo ) 

Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse   
 

I Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como losas de 
fundación,  pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como 
losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros, bases y 
pilas de  puentes, etc. 

III Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 
columnas, vigas,  pórticos, losas, etc. 

IV Hormigón para contrapisos. 
V Hormigón armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales 

 
CUADRO B: Requisitos de hormigones 

HORMIGON 
( tipo ) 

σ´bk 
(Kg./cm²) 

a/c 
(máx.) 

Cemento 
máx.      mín. 

Asentam 
máx.      mín. 

Tmáx. 
agregado 

(mm) 

Aire 
incorp 

(%) 
I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5 +- 1 
II 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5 +- 1 
III 170 0.55 ----- 300 10 6 19 4.5 +- 1 
IV 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5 +- 1 
V >210 0.35 ----- 400 10 6 19 Ver 

aditivos 
 
NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro se elaborarán con cemento normal. 
 
Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicarán en 
cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de agua y suelo de contacto. 
 

6.1.3. Cementos 
 
El cemento deberá ser cemento Pórtland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser 
ensayado según los métodos que se indican en cada caso: 
 
Requisitos                                        Método de ensayo 
 
Requisitos químicos: 
Cloruro (CI-) máx. 0.10%           IRAM 1504 
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Oxido de magnesio (MgO-) máx. 5,0%               IRAM 1504 
Anhídrido sulfúrico (SO3-) máx. 3,5%             IRAM 1504 
Perdida por calcinación máx. 3,0%                           IRAM 1504 
Residuo insoluble máx. 1,5%               IRAM 1504 
Sulfuro (S=) max. 0,10%                          IRAM 1504 
 
Requisitos físicos: 
Material retenido tamiz nº 200 máx. 15%         IRAM 1621 
 
Superficie específica (por permeabilidad al aire Blaine):    IRAM 1623    
-promedio de las partidas entregadas en un mes mín. 2800 cm2/g     
-determinación individual de una partida min. 2500 cm2/g 
 
Expansión en autoclave máx. 0,8%                IRAM 1620 
 
  
Tiempo de fraguado: 
-inicial min. (Minutos)   45  
-final máx. (Horas)    10                     IRAM 1619 
    
Resistencia a la flexión: 
-7 días min. 35 kg/cm2 
-28 días min. 55 kg/cm2                          IRAM 1622    
 
Resistencia a la compresión: 
-7 días min. 170 Kg/cm2 
-28 días min. 300 Kg/cm2 
 
Falso fraguado: 
-Penetración final min. 50 mm                          IRAM 1615    
 
En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas 
superiores a 200 p.p.m se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la 
preparación de los hormigones. 
Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructuras 
donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio deberá incluirse en el 
respectivo ítem, el contratista cotizará el incremento del precio unitario de hormigón por uso de cementos 
especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cómputo y presupuesto. 
Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la utilización de cementos 
especiales el contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al efecto. 
En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no teniendo el contratista derecho 
a ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula sobre las establecidas en las cláusulas 
generales respecto a la validez de precios unitarios por variaciones de cantidad. 
El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilización de cementos 
especiales, será tenido en cuenta para la comparación de ofertas. 
 
6.1.4. Agua para hormigón 
 
El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua 
para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 
El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones responderá a las 
presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, 
azúcares y materia orgánica. Su ph estará comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sólido a 100º C no 
superará 5g por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0,5 g por litro, y el 
contenido de cloruros expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirá que las 
impurezas del agua causen una variación del tiempo de fraguado superior al 25% ni una reducción de la 
resistencia a los 7 y 28 días mayor del 5% en comparación con los valores correspondientes obtenidos 
utilizando agua destilada en ambos casos. 
Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes 
especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 
 
6.1.5. Agregados 
 
Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, pudiendo el 
Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido mediante trituración de roca sana 
proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento no implica la aprobación de todos los materiales 
que de él se extraigan. 
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a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para hormigones, constituido 
por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podrá estar constituido por 
arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituración de rocas. Cuando se 
utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95%  pase a través 
del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 
La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto 
proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en partículas duras, 
densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberán estar libres de cantidades perjudiciales 
de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia orgánica, marga, 
mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 
La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca según 
norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 
Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá tener un 
módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometría del agregado fino deberá también 
ser controlada de tal forma que los módulos de finura de por lo menos cuatro de cinco muestras 
consecutivas de agregado fino a utilizar no deberá diferir en más de 0,20 del módulo de finura de 
granulometría básica seleccionada por el Contratista y probada por la Inspección. El módulo de finura se 
determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los 
tamices Nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 
A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o clasificación, pero 
la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal manera que ellos 
puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los 
primeros 300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de 
ellos será almacenado por separado e ingresará a la hormigonera también por separado. 
b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del  hormigón con granulometría 
comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro de tales límites. El 
agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca granítica o cuarcítica y/o por canto rodado 
obtenido de canteras aprobadas. 
El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, densas, 
y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser generalmente esféricas o cúbicas. 
El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podrá ser 
rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso. 
La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamaño, tal como 
fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no deberá exceder el 
25% en cualquiera de las pilas. 
El agregado grueso y, cuando se utilice  arena de trituración, la elaboración de agregados, al ser sometida 
al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la publicación CRDC 148/69 del Corps of 
Engineers, deberá tener una perdida menor del 5%. 
Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados y medidos 
separadamente. 
En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de tres 
fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 
Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 
 
c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la central  de 
hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de materiales extraños en el hormigón. Reservas 
adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento, para permitir la 
colocación continua  y la terminación de toda colada que fuera comenzada. El agregado fino deberá 
permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea 
alcanzado y entonces pueda ser usado. 
 
6.1.6. Aditivos 
 
El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la 
Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las proporciones que indique su fabricante 
para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra en las mismas proporciones 
empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados. 
En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo deberá 
satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en la 
obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta tanto nuevos ensayos de verificación garanticen un 
resultado  satisfactorio. 
Aditivos retardadores de fraguado y  reductores del contenido de agua (plastificante) podrán ser usados a 
opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Inspección. El agente a utilizar 
deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberá ser suministrado en una solución acuosa y 
añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla del hormigón. 
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6.2.  Elaboración 
 
El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta móvil ubicada 
en proximidades de la obra a construir. 
Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta deberá contar con dispositivos adecuados 
para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada carga de 
hormigón. 
La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de transporte 
hasta que el baricentro de la obra sea de  15 km. El transporte del material a distancias mayores de 1 Km 
desde la central de hormigonado, deberá ser realizado con camiones motohormigoneros. 
El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la certificación 
del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medición. 
Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean ordenadas. El 
Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas pruebas de 
verificación que sean necesarias para asegura el funcionamiento satisfactorio. Cada unidad de 
determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial bien visible  y calibrarlo en el sistema 
métrico decimal el que indicará la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la operación de 
pesaje o bien deberá incluir un indicador que mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga 
marcada, con dos puntos a ambos lados de la posición de equilibrio que correspondan al porcentaje de 
error máximo de  medición permitido para cada material. 
Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar 
convenientemente los diales o indicadores. 
La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores menores a los que se 
indican a continuación: 
 

Cemento                 ±  1% 
Cada fracción o tamaño nominal de árido         ±  2% 
Cantidad total de árido                          ±  1% 
Agua                                          ±  1% 
Aditivos                                     ±  1% 

 
La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme y 
descargarla sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de rotación del 
mezclador y de la introducción de los materiales en la hormigonera. El tiempo de mezcla será 
incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el 
hormigón o cuando las muestras de ensayos de hormigón tomadas de las partes primera, intermedia y final 
de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.               
Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al mínimo requerido 
para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 
Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente como sea 
necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga 
reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar  si 
los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados serán realizadas por la Inspección y a 
cuenta del Contratista. 
La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la 
placa de marca de la máquina. 
Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso deberá ser 
inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 
Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser corregidas a 
satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por la mano de obra o materiales 
que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 
El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en 
proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser inferior a 20 
m3/hora nominal. Los requisitos  a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas para la 
elaboración del hormigón, serán similares a las especificadas para la central de hormigonado. 
 
6.3. Transporte 
 
El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como sea 
posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido de un elemento 
de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer 
verticalmente desde una altura de más de 2,00 m. excepto cuando se tengan equipos apropiados para 
evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 
Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán sujetos a la 
aprobación de la Inspección              
Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en la central 
deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del C.I.R.S.O.C. 
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Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser usados 
únicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m o para distancia corta de transporte 
(dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por escrito de la Inspección. 
Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo sin agitación, 
podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caída no supere los 2,00 m. 
Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos para conducción de hormigón.  
El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa 
aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión por 
pulsación (squeeze type). La  tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta 
resistencia para trabajo pesado. El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo 
tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser bombeado. El agregado de máximo tamaño, o el 
asentamiento del hormigón, no podrán ser reducidos para ajustarse a las características de las bombas o 
los conductos. La distancia de bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el fabricante del 
equipo. La bomba deberá recibir una alimentación continua de hormigón. Cuando el bombeo se haya 
completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado evitando su incorporación al 
hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser limpiado completamente, y el agua 
de limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 
 
6.4. Colocación 
 
La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción aprobadas, con 
cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados 
y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregación de los 
materiales. El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los encofrados 
y al colocarlo, así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un 
equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello está específicamente autorizado. La 
colocación del hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en 
capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. De manera general, la cantidad depositada en 
cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas 
de construcción deberán mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la 
colocación del hormigón. El agua en exceso deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón 
fresco. Todo el equipo de colocación del hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar 
sujetos a la previa aprobación de la Inspección. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en 
opinión de la Inspección, las condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 
La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y 
transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar colocado en su posición 
definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua 
se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigón será protegido contra 
la acción del sol, viento, lluvia, etc. 
Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado anteriormente podrá 
extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 
En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los tiempos 
indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón contenga 
materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón los 
tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos 
realizados para determinarlos. 
 
6.5. Hormigonado de fundaciones 
 
No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocará, 
previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de  hormigón  para contrapisos, no 
permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 
El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de hormigón para 
fundaciones. 
En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que permitan 
encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua. 
Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, deberán ser 
instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio previo al colocado y, de ser 
equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la  colocación del 
hormigón. 
 
6.6. Compactación 
 
El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración suplementados con palas manuales y 
apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el hormigón dentro de los 
encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser los necesarios para 
compactar correctamente el hormigón. 
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Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, una frecuencia 
no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) así como el tiempo de duración de la 
vibración deberá ser el necesario para producir una compactación satisfactoria. 
Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 
inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada previa no haya 
sido compactada. Al compactar una camada el vibrador deberá penetrar y revibrar la camada previa, 
siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 
 
6.7. Curado 
 
La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de hormigonado, 
antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones establecidas para el agua 
destinada a preparar hormigón. 
El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la 
temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme aquí se indica. 
Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos del sol como 
mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser protegido contra posibles 
daños por lluvias. 
Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la humedad del 
hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el hormigón, mediante aspersión 
u otros métodos aprobados por la inspección.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele durante las 
primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas durante las dos semanas que 
siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberán tomar desde el momento que se registren 
temperaturas inferiores a 2ºC. 
No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en lugares donde su 
opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.    
Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las especificaciones 
ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”. Para uso general el 
compuesto será transparente y contendrá una tintura evanescente que permita apreciar el área cubierta. 
Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto contendrá un pigmento blanco de forma que el 
coeficiente no contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del 
correspondiente al óxido de magnesio. 
Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en 
forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser aplicados no 
antes de un curado por humedad de 24 horas. 
No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión de la 
Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre superficies 
que tengan temperaturas substancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante para la 
aplicación del producto; donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar posteriormente, tal como 
juntas horizontales de construcción entre tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura. 
Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 
Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo movimiento por 
un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del hormigón. 
 
6.8. Juntas de construcción 
 
Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de tablones de 
cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 
Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con efecto de adhesión, 
serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por arenado húmedo o 
desbastado con agua y aire ("Cut Green”).  
Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera relativamente inaccesible o 
si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes de su 
fraguado, su desbastado con agua y aire no será permitido y en consecuencia será requerido en alternativa 
el uso de arenado húmedo. 
 
6.9. Juntas de retracción 
 
Las juntas de retracción o contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la posición y de 
acuerdo con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la Inspección. Las juntas serán 
rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de superficie de hormigón a 
ambos lados de las juntas serán totalmente exactos. Las juntas serán selladas con un producto aprobado, 
después de haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 
 
6.10. Fijación de elementos mecánicos 
 

25



 

 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y que por razones 
constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un mortero de cemento. 
El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 1 ½ partes 
de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para proporcionar 
consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspección fuese 
necesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el 
fabricante. Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán determinadas por la 
Inspección. Se seguirán las instrucciones de la Inspección con referencia al método de colocación y curado 
de la lechada para fijación de elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 
 
6.11. Encofrados  
 
Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras temporarias significan los 
soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 
 
a) El contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de todas las 
estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas    serán proyectadas para soportar con seguridad todas 
las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, servicio y 
remoción. 
Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá presentar a la 
Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes    incluyendo detalles sobre materiales, carga 
de diseño y esfuerzo en la estructura. El contratista deberá construir las estructuras temporarias 
respetando los planos, conforme hayan sido aprobados. 
 
b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y calidad 
adecuadas a su propósito, y deberán contar con la    aprobación de la Inspección. 
Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente posible 
en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y armaduras, sin 
demora. El contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en los 
encofrados cuando ellas se requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección 
serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las líneas y pendientes 
indicadas en los planos. 
Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que queden 
empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar la remoción de los 
moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes todo metal que se deje embutido en el 
hormigón quedara a 0.04 m como mínimo de la superficie terminada. Los agujeros que resulten en el 
hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero de 
cemento y prolijamente terminados.                                                           
Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado permanentemente en el 
hormigón será ubicado con precisión y asegurado    firmemente en su lugar. El número y ubicación de 
ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente    
contra el hormigón colocado y permanezcan así durante las operaciones de hormigonado subsiguientes. 
El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias 
especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de 
estos límites. 
Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y 
lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes de la 
colocación del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se 
ensucien con aceite. 
Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionará todos los moldes para asegurarse 
que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superficies tratadas 
y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se colocará hormigón hasta que el encofrado 
haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 
 
6.12. Terminación superficial  
 
Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las especificadas 
más adelante. 
Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en los planos, 
la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, según lo determine la 
Inspección. El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros especializados. 
Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para determinar si 
las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o "graduales". Los resultados 
ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de tableros o secciones de encofrados, 
irregularidades abruptas y se apreciarán por medición directa. Todas las otras irregularidades son 
consideradas graduales y serán medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente 
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curvadas según el caso. El largo de la plantilla será de 1.50 m. para la comprobación de superficies 
moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas. 
Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección el Contratista limpiará todas las 
superficies expuestas. 
Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las letras A, B, C, y D 
y se usarán como sigue: 
 
A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará permanentemente oculta por 
rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas ni 12 mm cuando 
sean graduales. 
 
B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspección se 
considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista del 
público o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si son graduales 
y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de 
construcción. 
    
C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u hormigón. Las 
operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente para obtener una 
superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10 mm. 
 
D- Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán permanentemente ocultas por 
rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de paredes y pilas, revestimiento 
de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. Toda superficie que quede expuesta a 
corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y losa de cuenco amortiguador, revestimiento de 
canales, etc. El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina, se iniciará en cuanto la superficie 
emparejada a regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo indispensable para borrar las 
marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme. 
 
Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5 mm. Las juntas, terminación de canaletas,  
veredas  y las losas de acceso a puentes así como toda otra arista o junta serán terminadas o retocadas 
cuando así se indique en los planos o lo solicite la Inspección. 
 
6.13. Tolerancias 
 
Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están especificadas 
en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las tolerancias 
compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión que las derivaciones 
permisibles tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 
Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los límites 
establecidos más adelante. No obstante la Inspección se reserva el derecho de cambiar las tolerancias 
aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el funcionamiento de las estructuras. 
Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos específicos de una estructura las 
desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 
El contratista de la obra será responsable  por la colocación y mantenimiento de los encofrados con la 
suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescriptas. Toda 
la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancias prescriptas según el siguiente cuadro, será 
corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista  sin reconocimiento de costo adicional alguno. 
 

Tipo de 
terminación 

Área general de aplicación Tipo de tolerancia en mm 
       I               II               III             IV 

A Superficies moldeadas permanentemente ocultas. +25 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

B Superficies moldeadas permanentemente 
expuestas a la vista del público o escurrimiento de 
las aguas 

+5 
-5 

+10 
-5 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

C Superficies no moldeadas que serán cubiertas por 
rellenos de hormigón. 

+10 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

D Superficies no moldeadas que serán expuestas. +5 
-5 

+3 
-3 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

 
Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 
 
Tipo I Alineación y niveles indicados en plano. 
Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales. 
Tipo III Desviación de la vertical en 3m o más. 
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Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura. 
 
Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura respecto los 
ejes de replanteo, de ± 30 mm. en 25m. 
  
6.14. Desencofrado 
 
Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el 
CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 
En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista será plenamente 
responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigón tenga la resistencia 
adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 
Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u otra 
cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el punto " Reparaciones del 
Hormigón." 
 
A los efectos del plazo para desencofrar las estructuras, se establecen los siguientes plazos mínimos: 
 
          Costado de vigas y viguetas..............48  hs. 
          Losas...............................................240  hs. 
          Vigas................................................360  hs. 
 
 
6.15. Dosificación, Control de Calidad y Recepción 
 
6.15.1. Generalidades 
 
El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para la dosificación, 
control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 
 
6.15.2. Proyecto de mezclas 
 
a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será responsabilidad del 
Contratista. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos  de mezclas de 
hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relación agua/cemento, el 
contenido mínimo de cemento y la resistencia característica deseada, son las especificadas en el Cuadro 
B. 
Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma racional. Las 
tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que el 
mismo se base fundamentalmente en la relación agua cemento del hormigón, provenga de una fuente de 
reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener 
los resultados deseados. 
La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las  aclaraciones que se introducen 
en este punto. 
 
b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el hormigón se 
proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para obtener, a la edad de los 28 
días, una resistencia mínima  σ'bm mayor que la resistencia característica σ'bk especificada. La resistencia 
media  σ'bm se determinará en función de σ'bk y de la dispersión de resultados de los ensayos de 
resistencia, expresada por el coeficiente de variación δ. 
Si se conoce el coeficiente de variación  δ de la resistencia del hormigón, por haber sido determinado 
mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma 
empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo patrón 
de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá presentar documentación técnica fehaciente a 
satisfacción de la Inspección, la expresión: 

           σ'bk 
σ'bm =  ------------- 
             1 - 1,65 . δ 

 
Permitirá, conociendo la resistencia característica σ'bk especificada, calcular la resistencia media σ'bm que 
servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, necesaria para alcanzar dicha resistencia 
media. 
En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ, la resistencia media  σ'bm necesaria para proyectar 
el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la medición de los áridos se hace 
en peso): 

28



 

 

 
σ'bm = 1,33 σ'bk 

 
No conociendo el valor real deσ, en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una resistencia 
media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. Posteriormente una vez iniciada la 
obra y conocido el valor real de δ mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el 
hormigón elaborado en ella, podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el 
valor de  σ'bm al necesario para obtener la resistencia característica  σ'bk especificada, de acuerdo al valor 
que se obtenga para  δ. 
 
c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará teniendo en cuenta 
los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B del punto 3.3.2. 
 

d) Conocida la resistencia media de dosaje  σ'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad de 28 días, la 
relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará mediante ensayos previos a la ejecución 
de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearán en ella, según el 
siguiente procedimiento: 
 
 
     - La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media  σ'bm se 
determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la correspondencia 
existente entre la resistencia de rotura a compresión y la relación agua/cemento de los hormigones 
preparados con muestras representativas de los materiales de obra. 
      - Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo de 
obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones serán de por lo menos tres 
relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la cual 
se encuentre comprendida la resistencia media  σ'bm requerida. Por cada relación agua/cemento se 
prepararán por lo menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a las edades de 
3,7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada pastón será repetido por lo 
menos tres veces, en días distintos. 
      - El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y curado de 
probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparación y curado en laboratorio de 
probetas de hormigón moldeadas". 
El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 
      - Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del mismo 
pastón y ensayadas a la misma edad serán promediadas. Para poder hacerlo se exigirá que la diferencia 
entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea menor o igual que 
el 10% del promedio. En caso contrario el pastón será repetido hasta obtener resultados comprendidos 
dentro de la tolerancia establecida. 
Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán a su vez 
promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitirán trazar 
curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y compresión y la relación 
agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de 
ensayo. 
      - Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria para obtener la 
resistencia media  σ'bm especificada en b). 
      - Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos materiales, 
se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación agua/cemento para cada conjunto de ellos, 
especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fábricas o procedencias. 
      
e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará experimentalmente, teniendo 
en cuenta las condiciones de colocación y compactación del hormigón en obra. Dicha proporción será la 
mínima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los 
encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas. 
 
En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón proyectado en él. 
Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la resistencia a 28 días y a una edad 
menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales que constituyen 
el hormigón, sin esperar 28 días para poder hacerlo. 
 
f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una  memoria técnica en donde se informará: 
 
Criterios de diseño 
Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 
Curva de Resistencia- Relación agua/cemento para las  distintas edades de ensayo. 
Relación agua/cemento adoptada. 
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Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por  bolsa entera de cemento, si se emplea este tipo de  
dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá confeccionarse según el siguiente esquema: 
 
Hormigón tipo  
Resistencia de diseño: σbm: =          kg/cm2 

 

 

 

 

 

 
 

Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 
    Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      
Agua      
Cemento      
Agregado fino      
Agregado grueso      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitario      
Valores constatados:      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitario      
Trabajabilidad      
Resistencias:      

σ´b1 edad 3 días      

σ´b2 edad 3 días      

σ´b3 edad 3 días      

σ´b1 edad 7 días      

σ´b2 edad 7 días      

σ´b3 edad 7 días      

σ´b1 edad 28 días      

σ´b2 edad 28 días      

σ´b3 edad 28 días      

 
Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrías de 
agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 
 
g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista deberá entregar 
muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 
 
Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección procederá a verificar el dosaje propuesto 
realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como endurecido.  
De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán notificadas por 
escrito al Contratista.  
No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de la 
Inspección, que será dada en base a los resultados de los ensayos de verificación del estudio y de la 
memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el 
punto anterior.    
Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los materiales utilizados 
en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección. 
 
6.15.3. Ensayos de control de calidad 
 
 a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el hormigón 
elaborado. El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos necesarios para obtener, 
preparar y transportar las muestras representativas a ensayar. 
 
Serán a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realización de los ensayos, la 
ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra hasta la 
recepción definitiva. 
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  b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesarios 
para efectuar los siguientes ensayos: 
 
- granulometría de agregados finos. 
 
- granulometría de agregados gruesos. 
 
- peso específico y absorción de agregados finos. 
 
- contenido de humedad de los agregados. 
 
- asentamiento del hormigón fresco. 
 
- peso unitario del hormigón fresco. 
 
- moldeo de probetas cilíndricas. 
 
Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos del cemento, 
serán realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspección, y aceptados 
por el Contratista. 
 
 c) Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero podrán ser hechos 
a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un control más seguro y 
adecuado. 
 
- Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar diariamente. 
    
- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.  
 
- Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada colado o por 
cada turno de trabajo: 
-.Peso unitario del hormigón fresco 
-.Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 
 
- Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de hormigón o fracción 
menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 
 
- Ensayos físicos y químicos de los cementos. Se extraerá una muestra de 10 Kg. de cemento cada 250 t 
como máx. o tres Kg. cada 75 t. 
 
-Además de los ensayos mencionados, la inspección a su exclusiva decisión, puede realizar ensayos 
ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de los mismos, peso 
específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características físicas y químicas del hormigón 
y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera. 
La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de cilindros de 15 
cm. de diámetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, Las pruebas de 
asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la 
hormigonera y/o motohormigonera, serán hechos por la Inspección conforme a lo especificado en el 
CIRSOC. 
Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectúe la Inspección para 
verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los que serán realizados al recibirse 
cada envío del correspondiente material. 
 
 
6.15.4. Recepción del Hormigón 
 
El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos tipos de hormigón 
que integran la obra. 
Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada tipo de hormigón colocado 
por día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el resultado de un ensayo. 
 
    b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, losas, 
muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales deberá contarse como 
mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo.       
 
 Los resultados de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado. 
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 c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 
 
 c.1) La σ'bk del lote >=σ'bk exigida para el tipo de hormigón. 
 
 c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a σ'bk exigida para 
el tipo de hormigón. 
 
 c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será >=σ'bk exigida para el tipo de 
hormigón. 
 
 Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 
 
 d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el mayor valor 
de σ' (en adelante σ'b,e) para el cual se cumpla simultáneamente que: 
 
 -La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será mayor o 
igual que σ'b,e.    
 
  -Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a σ'b,e. 
 
  -La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que σ'b,e. 
 
 La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 
  -Que σ'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia característica especificada. 
En este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la estructura construida con 
hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del 
elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y 
si los mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser aceptados. 
 
En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre probetas de 
obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado de seguridad 
deseada. La ejecución de los mencionados refuerzos deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 
En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de encofrados, 
hormigón y armaduras). 
Que la resistencia σ'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia características 
especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigón de resistencia inferior a 
la requerida podrán ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son 
satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho en 
a). El mismo criterio podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos estructurales con 
tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspección. 
En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo de la estructura (costo de 
encofrado, hormigón y armadura). 
Que la resistencia σ'be, sea inferior al 70% de la resistencia característica especificada. 
En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su habilitación, por 
lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la demolición y reconstrucción de los elementos afectados.  
El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no 
pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 
 
 e) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor característico de las 
resistencias de hormigones (y de acero): 
 
Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para calcular el valor 
característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procederá en la forma que 
sigue. 
 
Si C'1, C'2,........C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados (n testigos 
ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 
 

C'1 + C'2 + C'3 +.... C'n 
C'm = ------------------------------- 

n 
 
La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la siguiente 
expresión: 

32



 

 

 
  = (C'm - C'1)2 

 

 

i=1 
s   = -------------------------- 

n -  1 
 

El valor característico C'K de la característica que se trate se calculará mediante la expresión: 
                                  C'k   =  C'm  - t * s 
 
Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del número de testigos 
ensayados: 
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n - 1                                    t 
------------------------------------------- 
01                                     6.31 
02                                     2.92 
03                                     2.35 
04                                     2.13 
05                                     2.02 
06                                     1.94 
07                                     1.90 
08                                     1.86 
09                                     1.83 
10                                     1.81 
11                                     1.80 
12                                     1.78 
13                                     1.77 
14                                     1.76 
15                                     1.75 
16                                     1.75 
17                                     1.74 
18                                     1.73 
19                                     1.73 
20                                     1.72 
21                                     1.72 
22                                     1.71 
23                                     1.71 
24                                     1.71 
25                                     1.71 
26                                     1.70 
27                                     1.70 
28                                     1.70 
29                                     1.70 
30                                     1.65 

 
    f) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para 
calcular la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de hormigón independientemente 
en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el 
laboratorio y la planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuáles fueron las estructuras 
hormigonadas durante cada período con ese tipo de hormigón. 
 
El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple algunas de las 
condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas las 
estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 
 
6.16. Hormigón Convencional Simple o armado 
 
6.16.1. Definición 
 
En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales las 
menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m. 
En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, se adoptará 
el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 
 
6.16.2. Estructuras de hormigón convencional 
Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de hormigón 
convencional las siguientes: 
 
-Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 
-Conductos, cámaras de empalme, obras de desagüe en general. 
-Estribos y pilas de puentes. 
-Muros de contención con contrafuertes.          
-Losas y tabiques de alcantarillas. 
 
6.16.3. Normas de aplicación para la construcción de estructuras de hormigón convencional 
A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en la 
construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 
 
Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón del presente pliego: 
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Cirsoc 201 y Anexos. 
Din 1045 y Anexos. 
Ceb - Fip. 
 
Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 
 
 
6.16.4. Tipos de hormigones 
El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones tipo I, II, III o V 
según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos  o en su defecto la 
explicitada por la Inspección. 
Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3.3 surge agresividad al hormigón, se utilizará 
en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes características: 
 
    - Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón tipo V 
 
   - Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al tipo V con cemento especial que cumpla los 
requisitos exigidos en el punto 3.3.3, según se especifica en el punto 45. 
Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto establecidos 
en el citado punto, la Inspección informará por escrito al Contratista, en caso de existir agresividad, las 
mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 
 
Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de los sesenta 
días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de hormigonados en obra.  
La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos de los plazos 
establecidos en el párrafo anterior, no darán al contratista de la obra motivo para solicitar ampliación de 
plazos. 
 
6.16.5. Colocación del hormigón 
 
Durante el vertido deberá asegurarse que no se produzcan la segregación de áridos ni queden huecos, 
procediendo en caso necesario y a fin de obtener una buena compactación, a un adecuado apisonado y 
vibraciones mecánicas. 
 
a) Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el momento de la colocación en 
sus encofrados será preferentemente menor a 25ºC. 
No se permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32º C. 
Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción que se opera en 
el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, deberá diseñar el hormigón de 
tal manera que los asentamientos límites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier 
consumo adicional de cemento por esta causa será por cuenta del Contratista. 
Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se deberá concluir antes que el 
hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la descarga. Bajo ningún 
concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su asentamiento inicial, motivando aquel 
hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón por parte de la Inspección. 
 
b) Hormigonado en tiempo frío: 
 
Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la temperatura 
media diaria es menor de 5ºC. 
 
- Temperatura del hormigón antes de su colocación: 
 
Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas mínimas: 
 
Temperatura del aire           temperatura del hormigón 
 
-1º a 7ºC                                   16ºC 
Menor de -1ºC                          18ºC 
 
- Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus encofrados: 
 
Temperatura media diaria       temperatura del Hormigón 
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5ºC  o Mayor                              4ºC 
Menor de 5ºC                           13ºC 
 
Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es conveniente 
en cambio que las temperaturas del hormigón superando la mínima, sea tan próxima a ella, como resulte 
posible. 
 
Protección contra la acción de bajas temperaturas: 
Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la temperatura mínima a la que 
debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13ºC. El período de protección del 
hormigón será de 72 hs. 
 
6.17. Colocación de armaduras 
 
Antes de colocar las armaduras en su posición, las mismas estarán libres de escamas sueltas, polvo, 
pintura, aceite, grasa u otras substancias que puedan desmejorar la adherencia entre el acero y el 
hormigón. 
 
El doblado podrá ser a mano para barras de diámetro reducido ó a máquina en los casos de diámetros 
mayores y en ambos casos se deberán mantener estrictamente las dimensiones y formas de las diferentes 
barras. 
 
El procedimiento y forma de los empalmes de barras, ya sea por superposición ó por soldaduras, será 
propuesto por el Contratista y resuelto por la inspección de Obra de acuerdo al diámetro de las barras a 
usar. 
 
Los cambios de diámetros y separación de las barras a utilizar con respecto a los que figuren en el 
proyecto, deberán ser previamente autorizados por escrito por la Inspección de Obra, mediante la 
correspondiente orden de servicio. 
 
Previo vertido del hormigón deberá requerirse de la Inspección de Obra la aprobación de las armaduras y 
encofrados. 
 
ARTICULO 7º – COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO  
 
Cuando se trate de cañerías de espiga y enchufe se seguirán las prescripciones que se indican más abajo: 
 
Si las juntas fueran de tipo especial, en cada caso se indicará las especificaciones respectivas. 
 
Excavadas las zanjas a las profundidades y niveles indicados en los planos, se examinarán los caños 
antes de bajarlos a las zanjas, a fin de verificar si se hallan perfectamente sanos; una vez limpios, 
especialmente en las juntas, serán bajados con cuidado, debiendo descansar en toda su longitud sobre la 
explanación que forma el fondo de la zanja. 
 
Las juntas entre caños de espiga y enchufe se efectuará en la siguiente forma: se humedecerá la espiga 
del caño a colocar y el enchufe del ya colocado y se aplicará inmediatamente en el ángulo entrante, en la 
mitad inferior de éste el mortero de cemento puro suficientemente consistente para que no se escurra; 
enseguida se desplazará suavemente el caño a colocar, introduciendo su espiga en el enchufe del caño ya 
colocado, de modo que quede bien centrados, a fin de que el espesor de la junta sea uniforme; terminada 
esta operación se calzará el caño para que no se mueva y se concluirá por relleno la junta con mortero de 
una (1) parte de cemento por tres (3) de arena fina, formándose posteriormente un chanfle con el mismo 
mortero a fin de proteger la junta propiamente dicha. 
 
Si fueran días muy secos o excesivos calor se mantendrán húmedas las juntas durante las primeras 24 
horas. La cañería deberá colocarse formando líneas perfectamente rectas  entre las cámaras de 
inspección y/o cámaras de enlace. 
 
En el caso de que las superficies internas  de dos caños consecutivos no coincidan exactamente, se 
deberá hacer coincidir por lo menos en una línea recta las generatrices inferiores del invertido, alisando 
inferiormente la junta identificando con mortero de cemento puro los resaltos que pudieran existir entre los 
dos caños. 
 
Terminada la colocación de la cañería según lo previsto en el proyecto y después de 24 hs. de hecha la 
última junta, se procederá a la prueba hidráulica, llenándose con agua a presión de 2.00 m de altura sobre 
el intradós del orificio de salida de la cañería y mantenimiento durante una hora a fin de comprobar la 
impermeabilidad de las dos juntas. Si alguna dejara escapar agua ó algún caño presentara pérdidas ó 
exudaciones que produzcan goteo, se procederá a marcar las partes afectadas y, una vez descargadas las 
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cañerías, se revestirán las juntas y partes defectuosas de los caños con un anillo de hormigón 1:1 , 5:3 en 
volumen de 0,10m de espesor y de una longitud que lo sobrepase en 0,05 m. 
 
La junta deberá tomarse por fuera y por dentro en toda la longitud de la circunferencia para la cual en 
Contratista deberá prever la excavación necesaria para poder tomar la junta en la parte inferior externa. 
 
Cuatro horas después de terminado el arreglo de la última junta se efectuará el relleno de las zanjas por 
capas de espesor no mayor de veinte (20) centímetros bien compactada. 
 
El costo de las pruebas, anillos de refuerzo y reposición de caños rotos por cuenta del Contratista, estando 
comprendidos esos gastos en el precio de las cañerías y su colocación. 
 
ARTÍCULO 8º – PAVIMENTOS DE HORMIGON 
 
 Se seguirán, en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias, todos los 
conceptos contemplados en el Pliego Único de Especificaciones de la Dirección de Vialidad Provincial, 
Capítulo I, Sección 5, con las modalidades y/o ampliaciones que se detallan a continuación: 
  
1.- El Cemento Portland a utilizar deberá cumplir con la norma IRAM 1503. 
 
2.- Para el transporte de hormigón solamente serán aceptados camiones sin agitador cuando la 
hormigonera se encuentre instalada dentro de un radio máximo de mil (1.000) metros, medidos desde el 
centro de gravedad de la obra y que el tiempo desde el primer pastón que se carga hasta su volcado no 
exceda de treinta (30) minutos.- 
 
3.- Para la colocación del hormigón se permitirá el uso de  regla  vibradora siempre que se arbitren los 
medios necesarios para obtener una óptima terminación. 
 
4.- Reacción álcali-agregado:  
Los agregados finos y gruesos destinados a la preparación de hormigones de cemento portland, no 
deberán contener materiales que puedan reaccionar con los álcalis de cemento en presencia de agua, 
dando origen a productos capaces de provocar expansión excesiva del mortero y hormigón. Al efecto, el 
Contratista, con la anticipación suficiente, someterá a aprobación los materiales necesarios al fin 
propuesto. 
 
5.- Juntas de pavimento de hormigón:  
a) Las juntas de articulación y contracción (Tipos B y C) y ensamble longitudinal (Tipo D) deberán ser 
aserradas, para lo cual el Contratista dispondrá de los equipos necesarios y lo realizará en el momento 
adecuado para que la junta presente un corte neto, sin formación de grietas o irregularidades. 
Los equipos utilizados deberán ser aprobados por la Inspección, y no se permitirá iniciar las tareas de 
hormigonado si no se disponen en obra de dos (2) máquinas aserradoras en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
Los pasadores y barras de anclaje para las juntas tipo A, B y C, serán ubicados en su posición correcta 
mediante un dispositivo que permita mantenerlos durante el hormigonado. Tal dispositivo deberá ser 
aprobado por la Inspección, previamente a su utilización. 
El Contratista deberá poner especial cuidado en la construcción de las juntas a fin de que ellas presenten 
una esmerada terminación y alineamiento. La Inspección observará las juntas que presenten fallas de 
alineamiento, de concurrencia, desviaciones que superen los dos (2) centímetros o cuando no se hayan 
terminado debidamente los bordes, disponiendo si lo considera necesario, la reconstrucción de las zonas 
de calzada, en la medida necesaria, a los efectos de la construcción correcta de las juntas. 
 
b) Ancho y profundidad del corte: 
El ancho de la junta aserrada estará comprendido entre 6 y 10 milímetros, según el tipo de disco abrasivo 
utilizado y la profundidad del corte, en ningún caso será inferior a un tercio (1/3) del espesor de la losa. 
 
c) Tiempo para iniciar el aserrado de las juntas:  
En las juntas transversales de contracción, el aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible a fin de 
evitar las grietas de contracción y alabeo de las losas. 
No bien se verifique que la superficie del pavimento no resulte dañada por el movimiento de la máquina ni 
por el agua a presión empleada en la refrigeración del disco abrasivo, se iniciará el aserrado de las juntas 
de contracción que delimiten 3 (tres) losas, de manera de constituir "juntas de control" que hagan 
improbable la aparición de grietas. 
Inmediatamente después de aserradas las "juntas de control" deben cortarse las "juntas de contracción" 
intermedias. Por último se aserrarán las "juntas longitudinales". 
El período de tiempo óptimo para iniciar el aserrado de las "juntas de contracción" depende 
fundamentalmente de las condiciones climáticas imperantes. Con altas temperaturas y poca humedad, las 
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condiciones son más críticas y las operaciones deberán iniciarse en un lapso considerablemente menor 
que en el invierno con bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad. 

Es de fundamental importancia asimismo la realización de un "curado" eficiente que retarde la evaporación 
del agua. A este respecto la pulverización de compuestos líquidos que por evaporación de la fase acuosa 
producen "membranas de curado" relativamente impermeables o la utilización de láminas de polietileno, 
coadyuvan al logro de óptimos resultados para el control de grietas. 
Se verificará que el equipo  y/o materiales previstos para el "curado" del hormigón estén en condiciones de 
iniciar el mismo, no bien lo permita el estado del hormigón colocado. 

d) Juntas de construcción:
Si por cualquier causa (desperfectos en el equipo, fin de la jornada laborable, etc.) debieran suspenderse
las tareas de hormigonado, el Contratista arbitrará los medios para que la "junta de construcción" a
ejecutar, coincida con la ubicación prevista para la "junta transversal de contracción" más cercana.

e) Pasadores y barras de anclaje:
Si las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra no lo indicaran especialmente, se seguirán para la
colocación de pasadores y barras de anclaje de los distintos tipos de juntas, los criterios que se establecen
a continuación:

1) Juntas transversales de expansión tipo "A":
Se utilizarán barras de acero común (A 37) lisas de veinte (20) milímetros de diámetro y cincuenta (50) 
centímetros de longitud, fijándose una separación entre barras de veintiocho (28) centímetros. Entre una 
barra extrema y el borde libre del pavimento o la junta longitudinal, la separación variará entre doce (12) y 
veintidós (22) milímetros. 

2) Juntas longitudinales tipo "B":
Se establece para estas juntas el uso  de barras de acero conformados superficialmente de alto límite de 
fluencia, de doce (12) milímetros de diámetro; y setenta y seis (76) centímetros de longitud, 
estableciéndose una separación entre barras de sesenta (60) centímetros. 
Entre una barra extrema y la junta de contracción más próxima, la separación será de treinta (30) 
centímetros. 

3) Juntas transversales de contracción tipo "C":
Se emplearán para este tipo de juntas, barras de acero común (A 37), lisas, de veinte (20) milímetros de
diámetro y cuarenta (40) centímetros de longitud con una separación entre barras de treinta y tres (33)
centímetros.
Entre una barra extrema y el borde libre del pavimento a la junta longitudinal, la separación será variable
entre doce (12) y veintidós (22) milímetros. Las barras para este tipo de juntas, se lubricarán hasta la mitad
de su longitud antes de su colocación.

f) Sellado de juntas:

Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra, a la brevedad posible e indefectiblemente antes de 
su librado al tránsito, se procederá al sellado de las juntas para lo cual se efectuarán los trabajos que se 
detallan a continuación: 

1) Limpieza de juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera de eliminar el polvo y cualquier otro
material extraño.

2) Secado de las juntas, si éstas estuviesen húmedas, con el empleo de aire caliente u otro método
aprobado por la Inspección.

3) Imprimación de la junta con un producto compatible con el material termoplástico a utilizar para el
llenado de las mismas.

4) Sellado de las juntas con un material termoplástico a base de asfalto y caucho natural o sintético,
existentes en el mercado de reconocida calidad, que cumplimente la norma A.S.T.M. 1190.

Este material se calentará en calderas o recipientes provistos de baño de aceite, no permitiéndose bajo 
ningún concepto que la llama del elemento calentador incida directamente sobre el recipiente que contiene 
el producto. 

El calentamiento se hará de manera de mantener la temperatura del producto dentro de los límites 
especificados por el fabricante, generalmente entre 140 y 180º C de manera de evitar sobrecalentamientos 
y/o calentamientos prolongados que reducirían notablemente las propiedades del material. 
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La caldera estará provista de un termómetro perfectamente visible, siendo importante asimismo que esté 
provista de un agitador para remoción permanente del material fundido, de manera de evitar 
sobrecalentamientos locales. 
 
Una vez fundido el producto y alcanzada la temperatura deseada se procederá al sellado de las juntas, 
utilizando recipientes especiales, provistos de picos de escaso diámetro que permitan llenar las juntas con 
el material sin provocar derrames del mismo fuera de aquellas. Se colocará la cantidad necesaria, hasta la 
superficie del pavimento, cuidando de no excederse. Se aguardara como mínimo un período de 
veinticuatro (24) horas, antes de librar al tránsito las zonas en que se ha realizado el sellado de juntas. 
 
5) En caso de que el Contratista proponga utilizar un material de "colado en frío" de reconocida calidad, la 
Inspección podrá aprobar su uso si previamente los ensayos efectuados por el L.E.M.I.T. sobre muestras 
representativas del producto a utilizar en la obra, demuestran que el mismo cumplimenta las normas 
especificadas para el producto "colocado en caliente". 
 
6) Curado del pavimento de hormigón: finalizados los trabajos de terminación, se procederá a realizar el 
"curado" correspondiente con lámina de polietileno o con el empleo de productos químicos para la 
formación de membranas de "curado". El producto a utilizar en el segundo de los casos, responderá a las 
exigencias de la norma A.S.T.M. 809-56, será de color blanco, fácilmente dispersable en agua, debiendo 
colocarse siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
a) Una vez desaparecido el brillo superficial del hormigón colocado y terminado, se aplicará el compuesto 
químico previa preparación del mismo de acuerdo a indicación del fabricante. 
 
b) Se utilizarán pulverizadores mecánicos que aseguren una homogénea distribución del líquido en forma 
de fina lluvia sobre la superficie del pavimento. Este trabajo se realizará de modo tal que toda la superficie 
del pavimento quede cubierta por dos capas del producto. 
 
c) En caso de que el producto deba diluirse o llevarse a volumen mayor antes de su aplicación, deberá 
disponerse en obra de un recipiente graduado en milímetros de volumen no menor a 1.000 milímetros, 
para una perfecta dosificación del producto final. 
 
d) El Contratista será responsable de la perfecta conservación de la membrana de curado durante los 
veintiocho (28) días correspondientes. 
 
e) En caso de utilizarse lámina de polietileno, el Contratista deberá mantener la misma en perfecto estado 
durante el período de "curado", debiendo proceder al reemplazo de la lámina en los tramos que sufra 
deterioros. 
 
ARTICULO 9º - DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE 
HORMIGON SIMPLE Y ARMADO  
 
El contratista pondrá a disposición de la Inspección una máquina caladora con broca de diamante, el 
personal, combustible, etc., necesarios para realizar la tarea de extracción de testigos. Si por cualquier 
motivo los testigos no pudiesen ser transportados en vehículos oficiales, los gastos de embalaje y 
transporte de aquellos hasta el Laboratorio en las condiciones que indique la Inspección, serán por cuenta 
del Contratista. 
 
9.1. Recepción de los pavimentos 
 
La recepción parcial o total de un pavimento se realizará previa verificación del espesor y la resistencia del 
hormigón de la calzada. 
 
Esta verificación se practicará por "zonas" que tendrán como máximo 1.200 m2. 
 
En las calles de doble calzada, separadas por una rambla central, o en aquellas de calzada única pero 
cuya construcción se realice en fajas longitudinales de ancho menor que el de la calzada, se considerará 
cada calzada, o faja, independientemente. 
 
Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigón de la calzada, 
servirán de base para adoptar, para cada zona, uno de los tres temperamentos que se indican a 
continuación: 
 
a) Aceptación del pavimento comprendido en la zona. 
b) Aceptación del pavimento comprendido dentro de la zona, mediante un descuento en el precio unitario. 
c) Rechazo del pavimento comprendido dentro de la zona. 
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Al conocerse los resultados de los ensayos se dará vista al Contratista del resultado de los mismos. 
 
9.2. Determinación del espesor y resistencia de la calzada 
 
La determinación del espesor y resistencia de la calzada se realizará sobre tres (3) testigos, como mínimo, 
por cada "zona". 
 
El diámetro aproximado de los testigos será de quince (15) centímetros. 
 
Los testigos podrán ser extraídos una vez que el hormigón alcance la edad de quince (15) días contados a 
partir del momento en que fue colocado sobre la base. 
 
En todos los casos los testigos correspondientes a cada zona se extraerán entre los quince (15) y veinte 
(20) días de hormigonada la losa en que se ha previsto la extracción de cada testigo. 
 
En el acto de extracción de los testigos, deberán encontrarse presentes: Un representante de la Inspección 
y el representante técnico del Contratista o técnico autorizado. Los mismos deberán presenciar las 
operaciones de extracción. 
 
Si por cualquier motivo, en el momento de realizarse la extracción, no se encontrase presente el 
representante técnico del Contratista, los testigos serán extraídos, quedando sobreentendido que el 
Contratista acepta en un todo el acto realizado. 
 
Extraído cada testigo, el mismo será identificado y firmado sobre la superficie cilíndrica con lápiz de 
escritura indeleble u otro medio adecuado, por los representantes de las dos partes que presenciaron la 
operación. 
 
Finalizada la jornada, la Inspección labrará un acta por duplicado donde constará: Fecha de extracción, 
número de calle, número especial de cada testigo, número de la losa en que fue extraída, distancia al 
borde del pavimento y demás datos que permitan facilitar su identificación. 
 
Estas actas serán firmadas por los representantes de las dos partes citadas anteriormente, quedando una 
copia en poder de la Inspección y la otra en poder del representante del Contratista. 
 
Finalizada la extracción correspondiente, los testigos serán transportados al Laboratorio del Instituto del 
Cemento Portland o al Laboratorio Oficial que indique la Inspección, viajando el representante de ésta, 
acompañando a los mismos. 
 
Se arbitrarán los medios para que los testigos se entreguen al laboratorio como máximo a los veinticinco 
(25) días de hormigonada la losa correspondiente. Si por causa imputable a la empresa se excediera dicho 
plazo, el Contratista será penado con una multa de 1:10.000 (uno en diez mil) del monto del contrato por 
testigo y por cada día que exceda el máximo de veinticinco (25) días. 
 
Las multas por mora en la extracción de los testigos y por su remisión al Laboratorio serán acumulables. 
Inmediatamente después de realizada la extracción, el Contratista hará rellenar los huecos producidos con 
un hormigón de las mismas características que el empleado para construir las losas. 
 
El hormigón endurecido no presentará vacíos; en consecuencia si al extraerse el testigo se observaran 
vacíos, se procederá a determinar la zona defectuosa de pavimento, para ser rechazada. Para determinar 
la zona de pavimento defectuosa por vacíos, se realizarán extracciones suplementarias a ambos lados del 
testigo extraído que hubiese presentado vacío. Estas extracciones se realizarán en la línea de dicho testigo 
y en dirección paralela al eje de la calle hasta encontrar testigos en que aquellas deficiencias no 
aparezcan. 
 
Dos testigos que se consideren sin vacíos, se ensayarán para determinar la resistencia y el espesor de la 
calzada. El primer testigo suplementario por vacíos se extraerá a un (1) metro, el segundo a cinco (5) 
metros y el tercero a diez (10) metros del primer testigo normal en que aparezcan vacíos. Los sucesivos 
testigos suplementarios se extraerán a distancia de diez (10) metros del último testigo suplementario 
extraído. 
 
Si el pavimento tiene junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar por vacíos estará delimitada por 
esta junta y el borde de la losa que comprende a los testigos defectuosos. En caso de no existir junta 
longitudinal, el ancho de la zona a rechazar será el de la losa. En cuanto a la longitud de la zona 
defectuosa, estará determinada por la distancia comprendida entre los últimos testigos suplementarios que 
presentan vacíos a ambos lados del testigo defectuoso inicial, en dirección al eje de la calle. Si el testigo 
defectuoso fuese técnicamente normal (es decir, el extraído en el lugar establecido de antemano por la 
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Inspección), el ancho de la zona a rechazar será el establecido anteriormente y su longitud de un (1) metro 
a cada lado del testigo en dirección al eje de la calle. 
 
9.3. Mediciones sobre los testigos y determinación de la resistencia a compresión 
 
El espesor de cada testigo será determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas mediciones se 
efectuarán al milímetro (mm.). 
 
El promedio se redondeará al milímetro entero más próximo. 
Una de las mediciones se tomará según el eje del testigo cilíndrico, y las restantes según vértices de un 
triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de diez (10) centímetros (fig. 1). 
 
El diámetro de cada testigo será calculado en base a cuatro mediciones de circunferencia. Dichas 
mediciones se efectuarán al milímetro (mm.) 
 
La media aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milímetro entero más próximo, permitirá 
obtener la circunferencia media, y de ésta, el diámetro medio, que se redondeará al milímetro entero más 
próximo. Las mediciones de circunferencia se harán dos (2) a dos (2) centímetros de los extremos, una a 
tres (3) centímetros hacia arriba y otra a tres (3) centímetros hacia abajo contando a partir de la mitad de la 
altura del testigo (fig. 1). 
 
La resistencia de rotura a compresión de cada testigo se determinará después de haber preparado las 
bases de aquél. Dichas bases serán esencialmente planas. 
 
El plano de cada base formará un ángulo menor de cinco (5) grados con una recta perpendicular al eje del 
testigo en el punto considerado. Antes de ser sometidos al ensayo de resistencia a compresión, los 
testigos serán completamente sumergidos en agua a la temperatura ambiente, durante un tiempo 
comprendido entre cuarenta (40) y cuarenta y ocho (48) horas. Los testigos serán ensayados 
inmediatamente después de haberlos sacado del agua, y en estado húmedo. Los resultados serán 
reducidos a una esbeltez (relación entre la altura y el diámetro) igual a dos (2), de acuerdo a los factores 
de reducción de la norma IRAM 1551. 
 
Los testigos se ensayarán a la compresión desde la edad de veintiocho (28) días hasta la de cincuenta (50) 
días. 
 
Preferentemente se ensayarán a la edad de veintiocho (28) días. Para que esto pueda cumplirse el 
Contratista, la Inspección y el Laboratorio, prestarán toda la colaboración que sea necesaria. En caso de 
que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) días, la resistencia 
obtenida a la edad del ensayo, será reducida para obtener la resistencia a veintiocho (28) días. A tal efecto 
se considerará que entre las edades de veintiocho (28) y cincuenta (50) días la variación de resistencia es 
lineal y que la resistencia a la edad de cincuenta (50) días es un ocho por ciento (8%) superior a la 
resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho (28) días. 
 
La superficie del testigo se calculará en base al diámetro medio determinado en  la forma indicada 
anteriormente. Dicha superficie se redondeará al centímetro cuadrado más próximo. Se expresará en 
centímetros cuadrados. La resistencia específica de rotura a compresión de cada testigo se redondeará al 
kilogramo por centímetro cuadrado más próximo y se expresará en Kg/cm2. Las cargas indicadas podrán 
estar afectadas de un error máximo admisible del uno por ciento (1%). 
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FIG. 1 
 
9.4. Espesor y resistencia del hormigón en los pavimentos con cordones integrales 
 
Se considerará como espesor y resistencia del hormigón de una zona a) promedio (cm) de los  espesores, 
y al promedio (Rm) de las resistencias de los testigos extraídos de la misma, de acuerdo a lo especificado 
en el punto II. El promedio de los espesores se redondeará al milímetro entero más próximo, y el promedio 
de las resistencias. Se redondeará al kilogramo por centímetro cuadrado más próximo. 
 
Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (et + 1,0 cm) siendo et el espesor teórico, se tomará para 
el cálculo del promedio (cm);  e = et + 1,0 cm. 
 
9.5. Espesor y resistencia del hormigón en los pavimentos sin cordones integrales 
 
Se considerará como espesor de una zona al promedio obtenido ya sea con los espesores medidos sobre 
los testigos, o con los espesores de cada borde que origine el descuento mayor al aplicar el criterio 
indicado en el punto VII. 
 
Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (et + 1,0 cm) siendo et el espesor teórico, se tomará para 
el cálculo del promedio (em); e = et + 1,0 cm. 
 
ZONAS 
Mediciones de espesores de bordes: 
 
La determinación del espesor de un borde se efectuará sobre los puntos fijados en correspondencia con 
los testigos extraídos (Fig.2). 
 
En cada punto el espesor será igual al promedio de cuatro mediciones tomadas a veinte (20) centímetros 
una de otra, según se aclara en la figura 3. 
 
Se considerará como resistencia del hormigón en la zona, el promedio (Rm) de las resistencias de los 
testigos extraídos en las mismas, de acuerdo a lo especificado en el punto II. 
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FIG. 2 

 
FIG. 3 
 
9.6. Condiciones de aceptación, descuento y rechazo de una zona con cordones integrales 
 
La aceptación de una zona se realizará considerando  al mismo tiempo el espesor promedio (em) de la 
calzada a borde, y la resistencia promedio (Rm) del hormigón. Para el redondeo de los promedios de 
espesores y resistencia se seguirá el criterio que se indica en el punto IV. 
 
Para establecer las condiciones de aceptación de una zona se determinará el número C = am2 ¤ Rm 
(producto del cuadrado del espesor medio por la resistencia media) que se denomina capacidad de carga 
de la calzada. El espesor medio se expresará en centímetros y la resistencia media en kilogramos por 
centímetro cuadrado. La capacidad de carga resultará expresada en kilogramos. 
 

a) Aceptación sin descuento: 
Si el número C correspondiente a la zona considerada es igual o mayor que el producto de noventa y cinco 
por ciento (95%) de la resistencia teórica por el cuadrado de la diferencia entre el espesor teórico y tres 
milímetros, es decir: 
 

0,95 Rt (et - 0,3 cm)2 

 
El pavimento será aceptado y no se aplicará descuento alguno. 
 

b) Aceptación con descuentos 
 
Si el número C está comprendido entre el valor de C dado en el punto VI a), y el valor que resulta al 
efectuarse el producto del ochenta y uno por ciento (81 %) de la resistencia teórica por el cuadrado de la 
diferencia entre el espesor teórico y un centímetro, es decir: 
 

0,81 Rt (et - 1,0 cm)2 

 
La zona será aceptada y se aplicará un descuento, por unidad de superficie en la zona, igual a: 

P (1 -  em²  . Rm) 
et²  . Rt 

 
Siendo P el precio unitario del Ítem. 
El costo total del Ítem será el de contrato afectado por las variaciones de costos que pudiera corresponder. 
 

c) Rechazo por falta de espesor: 
 
Si  el  espesor promedio (em)  de la zona es menor que (et - 1,0 cm) siendo (et) el espesor del proyecto 
calculado sobre el perfil correspondiente en los puntos donde se extrajeron los testigos, la zona será 
rechazada por falta de espesor y se aplicará un descuento igual al precio unitario (P) del ítem multiplicado 
por la superficie de la zona. Por precio unitario se entiende el de contrato afectado de las variaciones de 
costos que pudieran corresponder. 
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d) Rechazo por falta de resistencia: 
 
Si la resistencia promedio (Rm) de la zona es menor que el ochenta y uno por ciento (81 %) de la 
resistencia teórica Rt, siendo Rt la resistencia establecida en estas especificaciones, la zona será 
rechazada por falta de resistencia y se aplicará un descuento igual al precio unitario (P) del pavimento 
multiplicado por la superficie de la zona, siendo el precio unitario de contrato afectado de las variaciones de 
costos que pudieran corresponder. 
 
9.7. Condiciones de aceptación, descuento y rechazo de una zona sin cordones integrales 
 
Cuando se trate de un pavimento sin cordones integrales, las condiciones de aceptación, descuento y 
rechazo serán las que se indican en los puntos VI a), b), c) y d) adoptando los valores de (em) y (Rm) que 
se indican en el punto V. 
 
9.8. Grietas y/o fisuras 
 
La aparición de grietas y/o fisuras en el hormigón de la calzada y que a juicio de la Inspección 
comprometan la durabilidad de la estructura, serán reparados procediendo a la demolición del pavimento 
en la totalidad de la zona de influencia de la grieta y/o fisura para lo cual se delimitará previamente la zona 
a rehacer aserrando su perímetro, de manera tal de obtener una superficie a pavimentar con bordes lisos y 
netos que permita una perfecta identificación del hormigón a colocar, con el resto de la calzada. 
 
9.9. Reconstrucción de zonas rechazadas 
 
En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los puntos anteriores, será facultativo de la 
Dirección ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor satisfactorios, cuando 
a su juicio, la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera del pavimento. 
Si en cambio, en opinión de la Dirección, no hay probabilidad de roturas inmediatas se permitirá optar al 
Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pagos por las mismas, y con la 
obligación de realizar su conservación en la forma y plazo contractual, o removerlos y reconstruirlos en la 
forma especificada anteriormente. 
 
 
ARTÍCULO 10° - PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL  
 
10.1. CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):  
 
10.1.1. Descripción  
Los caños de PVC no plastificado, deberán responder a las Normas IRAM Nº 13325 y 13326. Si las 
cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161.  
Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la Norma IRAM 13350, 
serán provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas especiales y accesorios serán 
provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. La clase de los caños será Cl 6 como 
mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. Los aros de goma 
responderán a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633.  
 
10.1.2. Prueba de mandrilado  
 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento o vereda definitivo/a y de la prueba que se efectúe para determinar 
pérdidas.  
Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro 
sea por lo menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del 
mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en 
cualquier punto, deberá retirarse y reemplazarse el caño.  
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras 
adicionales de cualquier material. Serán realizadas en presencia de la Inspección de Obras, y estarán 
sujetas a su aprobación anterior a la aceptación. 
 
 
10.1.3. Prueba de luz  
 
A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación 
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar 
una fuente lumínica en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma 
la circunferencia del caño. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para 
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esta desviación no se afectará la circulación del líquido cloacal. Serán realizadas en presencia de la 
Inspección de Obras, y estarán sujetas a su aprobación anterior a la aceptación.  
 
10.1.4. Manipulación y almacenamiento  
 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y 
que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa 
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán 
para evitar que rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento será en conformidad a la 
Norma IRAM Nº 13445.  
Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, los caños se examinarán 
prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la superficie exterior no 
presente grietas, poros o daños en la protección o acabado, fallas o deformaciones. No se colocarán caños 
directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de manera que se proteja el caño contra 
eventuales daños que pudieran producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar.  
 
10.1.5. Piezas especiales (PVC)  
 
10.1.5.1. Denominación  
 
Bajo la denominación piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la cañería que 
no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, manguitos, piezas de transición, 
piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial.  
El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, completas, de 
acuerdo con la documentación contractual.  
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra 
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de 
acuerdo a los requerimientos del contrato.  
 
10.1.5.2. Descripción  
 
Las piezas especiales para cañerías de PVC serán de fundición dúctil Espiga-enchufe y responderán a la 
Norma ISO 2531. Las juntas serán las adecuadas para este material.  
Podrán utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza única moldeada por inyección, no 
se admitirán piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC cumplirán con las 
mismas especificaciones que los caños rectos.  
Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas del 
fabricante y como se muestra y específica para cada material.  
Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que todos sean 
compatibles y funcionen correctamente.  
La relación entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los planos de 
ejecución.  
Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una 
sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.  
Para diámetros de cañerías mayores o iguales a 315mm y/o profundidades mayores a 3.50mtrs, las 
Empresas deberán presentar memoria de cálculo que avale los espesores propuestos. En el caso que el 
espesor no verifique deberá seleccionarse una clase de tubo inmediatamente superior que cumpla con las 
condiciones propuestas.  
Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar su tamaño y tipo.  
 
10.1.5.3. Manipulación y almacenamiento  
 
Todas las cañerías, accesorios, etc. serán transportados, conservados y protegidos con cuidado para que 
no sufran daños, golpes, caídas y en los casos aplicables protección de la luz del sol. Todos los equipos de 
transporte y conservación de caños deberán ser a satisfacción de la Inspección de Obras.  
 
10.1.6. Tapada de cañerías  
 
10.1.6.1. Denominación  
 
Tapada de la cañería es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda hasta el 
extradós de la cañería en la vertical del mismo.  
En todos los casos se respetará para el cálculo de tapada mínima el menor valor de cota de terreno que 
resulte de la comparación entre la rasante actual y el pavimento futuro.  
Tapada mínima de colectoras – Tapada mínima de red cloacal  
Las tapadas de diseño mínimas para la instalación de las cañerías son las siguientes:  
Cuando se instalan colectoras por ambas veredas: 0.80 m.  
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Cuando se instala por una sola vereda o por calzada: 1,20 m. – Tapada mínima de red de agua potable.  
La tapada mínima para la red de cañerías de hasta 250 mm de diámetro será de 0,8 m.  
En calle de tierra la tapada mínima será la especificada en reglamentaciones municipales y no menor a 
1,30 m.  
 
10.1.6.2. Descripción  
 
En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cañería con una tapada mayor que la indicada 
en los Planos de Ejecución, se profundizará lo mínimo compatible con la ejecución del trabajo previa 
aprobación de la Inspección de Obras.  
Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberá recabar de la Municipalidad la cota definitiva de 
pavimentación o, de no ser ello viable, se considerará como posible cota de las futuras pavimentaciones la 
que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos más próximos.  
En todos los casos se respetará para el cálculo de la tapada mínima, el menor valor de la cota de terreno 
que resulte de la comparación entre la rasante actual y el pavimento futuro.  
No se permitirá colocar cañería bajo calzada con tapadas menores de 1,20 m, salvo que se efectúe un 
recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas, manteniendo los espesores y 
demás características de la cañería. El hormigón a emplear será H13 y el acero A 420.  
 
10.1.6.3 Pruebas hidráulicas  
 
10.1.6.4. Denominación  
 
Se denomina cañería sin presión interna a las cañerías por las que circula el líquido correspondiente a 
presión ambiente y a pelo libre. El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las 
cañerías del sistema cloacal sanitario (cañerías sin presión interna), en la forma que se indica en el 
presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentación contractual.  
El suministro de agua para las pruebas será de una fuente de AySA, aprobada previamente por la 
Inspección de Obras.  
Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminación de agua 
se presentarán por escrito a la Inspección de Obras. El Contratista también presentará su programa de 
ensayos propuesto, con 48 horas de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y 
coordinación por parte de la Inspección de Obras.  
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos y materiales para 
controlar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la Inspección de Obras. No se 
emplearán materiales que puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores 
para los ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente 
calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para 
verificar la existencia de pérdidas, si así lo solicita la Inspección de Obras.  
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma indicada en la Cláusula 
“Desagote de las cañerías”. No deberá vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias.  
Todos los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obras.  
 
10.1.6.5. Descripción  
 
Todas las cañerías de cloaca por gravedad se someterán a ensayo para determinar la exfiltración y/o 
infiltración y desviación, según se indique. Los ensayos se realizarán en dos etapas: a "zanja abierta y a 
"zanja rellena". La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección de Obras, 
pero que no superarán los 300 m.  
La primera prueba en "zanja abierta", comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de 
la cañería, se efectuará llenando con agua la cañería y una vez eliminado todo el aire llevando el líquido a 
la presión de prueba de dos (2) metros de columna de agua, que deberá ser medida sobre el intradós del 
punto más alto del tramo que se prueba.  
Si algún caño o junta acusara exudaciones, roturas o pérdidas visibles, se identificarán las mismas 
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reemplazo.  
Las juntas que perdieran deberán ser ejecutadas nuevamente en forma completa.  
Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y se 
procederá al relleno total de la zanja y compactación de la tierra, progresivamente desde un extremo hasta 
el otro del tramo.  
La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los caños no 
han sido dañados durante la operación de la tapada. Si no hay pérdidas se dará por aprobada la prueba a 
"zanja rellena". Caso contrario, el Constructor deberá descubrir la cañería, localizar las fallas y proceder a 
su reparación, repitiéndose las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios. Una vez comprobada la 
ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con presión de prueba constante de 2 mca durante media 
hora, determinándose la absorción y pérdidas no visibles. Deberá cuidarse que durante la prueba se 
mantenga constante el nivel del agua del dispositivo que se emplee para dar la presión indicada.  
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Una vez finalizada la prueba hidráulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocará en el 
extremo de cada conexión el respectivo tapón, fijándolo con mortero o adhesivo según corresponda.  
Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de 
colocar la superficie definitiva.  
10.1.6.6. Pruebas para detectar pérdidas en redes cloacales  
 
Se ensayarán los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente 
manera:  
Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota de intradós 
entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m o menos; ensayo de exfiltración de agua. 
 
Las cañerías se instalarán según las cotas indicadas en los Planos de Ejecución a desarrollar por la 
Empresa Contratista. 
 
Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota de intradós 
entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presión de aire.  
Cloacas por gravedad con diámetro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltración de agua.  
- Ensayo de exfiltración de agua:  
 
En los casos especificados, cada sección de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas 
deberá someterse a ensayo, cerrando el extremo más bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de entrada 
de la boca de registro más elevada, con elementos apropiados. Se llenará con agua la cañería; se 
eliminará el aire y se elevará la presión hasta 2 m de columna de agua, medidos sobre el intradós del 
punto más alto del tramo; o, si hay agua subterránea, 2 m de columna de agua por encima del nivel 
promedio del agua subterránea encontrada en las adyacencias, el que sea más alto. La presión se 
mantendrá como mínimo durante ½ hora.  
Para el caso de colectores colocados a profundidad mayor a 3,50 m y con agua subterránea próxima al 
nivel de terreno natural, se procederá a colocar tapones en bocas de registro intermedias y con la cañería 
vacía se verificará la estanqueidad de las juntas sometidas a la presión producida por la napa siendo esta 
mayor o igual a 2 m de columna de agua.  
Se presentará un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:  

• Tramo de cañería ensayado.  
• Tiempo de prueba.  
• Material de la cañería y diámetro.  
• Tipo de Uniones.  
• Piezas especiales incluidas en el tramo.  
• Válvulas y accesorios incluidos en el tramo.  
• Tipo de Medidor  

 
Este registro deberá estar avalado por la Inspección de Obras.  
 
10.1.7 Boca de acceso y ventilación.  
 
10.1.7.1 Provisión y colocación de Boca de registro  
 
El Contratista construirá bocas de acceso completas, de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
AySA. Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto, las bocas de registro serán de hormigón 
simple  
Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque 
interior para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o 
fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la 
Inspección de Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que 
se considerará incluido en los precios unitarios.  
Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a la presión 
de napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la misma 
coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real.  
La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de las Bocas 
de Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la misma indicará 
la necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la Inspección considere 
conveniente. 
 
 
ARTÍCULO 11º – Limpieza de la Obra 
 
El Contratista deberá garantizar a la finalización de los trabajos la limpieza de toda la zona de obra 
dejándola libre de escombros, residuos, etc. De la misma forma deberá hacerlo con las instalaciones que 
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no estén a la vista tales como conductos, cámaras y sumideros tal que los mismos no presenten 
obstrucciones con el fin de permitir su correcto funcionamiento. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

SECCIÓN A 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria Descriptiva corresponde a la ejecución de la obra “CONDUCTO PLUVIAL 
COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE DEBENEDETTI Y AVELLANEDA.” en la Localidad de Dock Sud, 
Partido de Avellaneda. 

OBJETIVO 

Este proyecto tiene como objetivo dar solución al lento escurrimiento de las aguas de lluvia superficiales y 
los anegamientos que producen las mismas en la zona. Para esto, se plantea la ejecución de un conducto 
pluvial en la calle Combatientes de Malvinas. 

UBICACIÓN 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la calle Combatientes de Malvinas entre Debenedetti y 
Avellaneda, localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La obras a proyectar y ejecutar tiene como alcance la realización de un proyecto para la ejecución del 
conducto pluvial antes nombrado. Comprendiendo la ejecución del conducto, con sus obras 
complementarias (sumideros, cámara de inspección, etc.) 

PLAZO DE OBRA 

Se consideró un plazo de tres (3) meses para la construcción de la mencionada obra. 

PAUTAS GENERALES A CONSIDERAR 

La obra se proyectará y ejecutará teniendo especialmente en cuenta dos pautas en particular: 

1. Minimizar las perturbaciones al tránsito: el tránsito será suspendido durante los mínimos tiempos
que sea posible y necesarios.

2. Minimizar las molestias a los vecinos: minimizar los tiempos durante los que será necesario desviar
el tránsito vehicular. Así mismo se organizarán los trabajos de modo de reducir el ruido y la generación de
polvo, etc.
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SECCIÓN B 
 

ÍNDICE 
 
ARTICULO 1: 
 
ARTICULO 2: 
 
ARTICULO 3: 
 
ARTICULO 4:  
 
ARTICULO 5: 
 
ARTICULO 6: 
 
 

MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
PAVIMENTO 
 
CONDUCTO PLUVIAL RECTANGULAR: 2,00 x 1,00m  
 
VEREDAS 
 
DESAGÜES CLOACALES (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) 
 
RETIRO Y REMOCIONES 
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ARTICULO 1: MOVIMIENTO DE SUELOS 

1.1 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE SUELO PARA DESAGÜES PLUVIALES 

1.1.1. Denominación:  

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre 
en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, 
tosca, etc.  

1.1.2 Descripción 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán abatimiento de napas, 
entibaciones y apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en 
caso necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el 
bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de 
seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de repartición o 
ajenas a la misma. 
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las 
instrucciones especiales dadas por la Inspección. 
En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, aquellas no se 
efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por lo 
menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la excavación remanente practicarse 
inmediatamente antes de efectuarse la colocación. 
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 
Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 

1.1.3 Profundidad de excavación 

La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda y en el caso de 
excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del mismo hasta el plano de 
fundación de las estructuras. 
Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se considerará como superficie de fundación la de 
apoyo de fuste. 

1.1.4 Forma de medición y pago 

Se medirá, certificará y pagará por metro cúbico de suelo movido, incluyéndose en el precio del Ítem la 
excavación propiamente dicha, retiro, los trabajos de abatimiento de napas, apuntalamiento, bombeo, 
drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de cercos y alambrados, vallas de protección 
y en general todas las tareas e insumos descriptos. 

En el precio del contrato se incluye cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) y relleno (con su 
debida compactación y perfilado) que haya que efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones 
subterráneas (electricidad, gas, servicios sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como así 
los cateos necesarios para la localización de las mencionadas instalaciones. 
A los efectos de la excavación se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se medirá por metro cúbico de suelo movido, reconociéndose como ancho de excavación los que se fijan a 
continuación, aun cuando el Contratista adopte para la ejecución un ancho distinto: 

Caños Premoldeados: 

Diámetro Ancho de excavación 

0.40 0.70 
0.50 0.85 
0.60 1.00 
0.70 1.15 
0.80 1.30 
0.90 1.45 
1.00 1.60 
1.20 1.90 

Conductos hormigonados “In Situ”: 
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 Conductos circulares:              AE= Diámetro interno + 1.20 m. 
 
 Conductos rectangulares: AE= luz interior + 1.40 m. 
 
 Conductos doble rectang: AE= 2 * luz interior + 1.60 m. 
 
Obras accesorias: 
 
Se tomará como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos como ancho de la estructura, 
no reconociéndose en ningún caso excepto indicación expresa por parte de la Inspección, otras medidas 
que las indicadas en planos. 
 
 

1.2 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE SUELO PARA DESAGÜES CLOACALES 
 
1.2.1. Denominación:  
 
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre 
en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, 
tosca, etc. Todos los materiales y trabajos realizados serán ejecutados bajo la normativa e inspección de la 
prestataria AySA. 
 
1.2.2. Descripción 
 
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirá entibaciones y apuntalamientos, 
provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminación 
del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas 
y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y 
reparación de instalaciones existentes de propiedad de repartición o ajenas a la misma. 
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las 
instrucciones especiales dadas por la Inspección. 
En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, aquellas no se 
efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por lo 
menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la excavación remanente practicarse 
inmediatamente antes de efectuarse la colocación. 
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 
Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 
 
1.2.3. Profundidad de excavación 
 
La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda y en el caso de 
excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del mismo hasta el plano de 
fundación de las estructuras. 
Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se considerará como superficie de fundación la de 
apoyo de fuste. 
 
1.2.4. Forma de medición y pago  
 
Se medirá, certificará y pagará por metro cúbico de suelo movido, incluyéndose en el precio del Ítem la 
excavación propiamente dicha, retiro, los trabajos de abatimiento de napas, apuntalamiento, bombeo, 
drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de cercos y alambrados, vallas de protección 
y en general todas las tareas e insumos descriptos. 
 
En el precio del contrato se incluye cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) que haya que 
efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas (electricidad, gas, servicios 
sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como así los cateos necesarios para la localización 
de las mencionadas instalaciones. 
A los efectos de la excavación se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Se medirá por metro cúbico de suelo movido, reconociéndose como ancho de excavación los que se fijan 
según normativa de la prestaría AySA. 
 
 

1.3 RELLENO DE EXCAVACIÓN (Pluvial-Cloacal) 
 
1.3.1. Descripción 
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Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto pluvial y cloacal 
proyectados, hasta llegar a la cota de terreno natural o hasta donde lo indique la inspección. Todos los 
materiales y trabajos realizados serán ejecutados bajo la normativa e inspección de la prestataria 
correspondiente a la zona de intervención. 
 
1.3.2. Materiales 
 
El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá  contener, ramas, raíces, hierbas u 
otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca  los 
trabajos. Si la tierra proveniente de las excavaciones no reuniera las condiciones descriptas en la presente 
especificación, la contratista arbitrara los medios necesarios para mejorar dicho material proveniente de 
otros sitios, de forma tal de cumplir con las presentes especificaciones, previa aprobación de la inspección. 
El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta 
ejecución de los trabajos. 
El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el 
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 
Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será  trabajado con rastras u 
otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación. 
Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá  agregarse la cantidad de agua 
necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 
 
1.3.3. Forma de ejecución 
 
El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado máximo de 10 
cm. Durante el proceso de compactación se deberá  cuidar que el contenido de humedad sea el óptimo, el 
cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 
Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco no 
inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 
Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal. 
 
 
1.3.4. Forma de medición y pago  
 
En el caso del conducto pluvial se medirá, certificará y pagará por metro cúbico de suelo rellenado, 
incluyendo todas las tareas e insumos descriptos. 
 
En el precio del contrato se incluye cualquier tipo de relleno (con su debida compactación y perfilado) que 
haya que efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas (electricidad, gas, 
servicios sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como así los cateos necesarios para la 
localización de las mencionadas instalaciones. 
A los efectos de la excavación se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
En el caso del conducto cloacal se medirá por metro cúbico de suelo rellenado, reconociéndose como 
ancho de excavación los que se fijan según normativa de la prestaría AySA. 
 
 

1.4 TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE (Pluvial-Cloacal) 
 

1.4.1 Generalidades 
 
La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes de la 
excavación que no se utilicen en la obra considerando una distancia media de transporte que no supere un 
radio de quince kilómetros (15 km). 
 
1.4.2 Lugar de depósito 
 
Es responsabilidad de la Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a efectos de 
determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, salvo indicación en 
contrario de la Inspección. 
Se reconocerá una distancia media de transporte de quince kilómetros (15 km), la que determinará un área 
alrededor del centro de gravedad de la zona de excavación dentro de la cual se deberán localizar los 
lugares de depósito. 
 
En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba emplear en 
el relleno de cauces o conductos, el material se transportará a zona de depósito de modo de lograr el 
menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitación impuesta de quince kilómetros (15 km). 
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Este procedimiento será de aplicación hasta que las tareas de relleno sean concluidas o hasta que la 
Inspección determine la finalización del relleno. 

1.4.3 Forma de medición y pago 

Se medirá y certificará por metro cúbico de suelo transportado, medido en las condiciones de 
compactación en que se encontraba previo a la excavación y considerando un esponjamiento del treinta 
por ciento (30%). 
Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales 
provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea necesaria para cumplir con 
lo especificado precedentemente. 

ARTICULO 2°: PAVIMENTO 

2.1. Rotura y reparación pavimento HºS - H-30 

2.1.1. Demolición de calzadas 

Las actuales calzadas afectadas por la traza del conducto deberán ser demolidas, incluyendo los 
pavimentos, y sub bases. Se podrán utilizar equipos mecánicos una vez asegurada la detección de redes 
de servicios públicos existentes, a fin de que los mismos no sean dañados bajo ninguna circunstancia. 
Cualquier daño sobre las redes de servicios y sus consecuencias a los usuarios correrá por exclusiva 
cuenta del contratista. 
La demolición incluye el retiro y traslado fuera de obra de todos los materiales resultantes de la misma, en 
lugares adecuados para su deposición o bajo indicación de la Inspección de Obra. 
En caso que las tareas de demolición de calzadas impidan el acceso de los frentistas a estacionamientos 
de su propiedad el contratista deberá proveer estacionamiento seguro a los vehículos de dichos frentistas 
en un área lindante a la obra. La demolición de calzadas deberá ser programada con la ejecución de las 
nuevas redes de servicios públicos a fin de reducir las molestias ocasionadas a los frentistas. 

2.1.2. Pavimento de hormigón simple 

Se ejecutará el pavimento de hormigón simple de espesor igual al existente al momento de su rotura 
asegurando mantener la disposición, materiales y características de resistencia del mismo. La resistencia a 
la compresión será como mínimo de 300 Kg/cm² a los 28 (VEINTIOCHO) días de edad. Si fuera necesario 
ejecutar los cordones, los mismos serán de tipo integral y en consecuencia de hormigón simple de iguales 
características al utilizado en la ejecución del pavimento. Si se ejecutaran posteriormente a la realización 
del pavimento, los cordones serán de tipo armado. Las juntas serán aserradas en una profundidad mínima 
de 1/4 del espesor de la losa y su ejecución se llevará a cabo en el momento adecuado para lograr un 
corte neto, sin formación de grietas o irregularidades. Los pasadores de las juntas serán de la clase, 
medidas y demás características establecidas en el plano tipo de CALZADAS DE HORMIGON SIMPLE 
incluido en este Pliego. El sellado de las juntas deberá ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el 
"PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS" de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. 

2.1.3. Base de hormigón simple 

Se ejecutará la base de hormigón simple de espesor igual al existente al momento de su rotura 
asegurando mantener la disposición, materiales y características de resistencia de la misma. La resistencia 
a la compresión será como mínimo de 180 Kg/cm² a los 28 (VEINTIOCHO) días de edad. 

2.1.4. Perfilado y compactación base 

Se colocará y compactará por capas no mayores a 0,15 m de espesor. La profundidad de la misma será 
determinada por la Inspección correspondiéndose con la indicada en el ítem 2.1.3.  

2.1.5. Desmonte 

Los sectores y profundidad del desmonte surgirán en cada caso del perfil proyectado. Este ítem incluye el 
retiro, carga, transporte y desparramo del material producido hasta el lugar que indique la Inspección de 
Obra dentro de los límites del Partido; asimismo se debe considerar también el apuntalamiento, 
tablestacado, eliminación de agua, depresión de napas subterráneas, bombeo, drenaje y todo otro trabajo 
necesario para la correcta ejecución del desmonte. 

2.1.6. Disposiciones Generales 
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La obra contratada incluye la provisión, mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo otro 
elemento que figure en estas. Especificaciones o resulte necesario para la correcta ejecución de las tareas. 
El Contratista presentará su propuesta conforme a la Planilla que se adjunta y los valores consignados en 
ella serán compensación total por los trabajos ejecutados. 
 
2.1.7. Forma de Medición y Pago  
 
La medición y certificación se ejecutara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a los valores unitarios de 
contrato y este precio será compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales y todo aquello que resulte necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
ARTÍCULO 3º: CONDUCTO PLUVIAL RECTANGULAR: 2,00 X 1,00m 
 

3.1. Provisión y colocación de hormigón H-8 para contrapiso. 
 
3.1.1. Descripción 

Previo a la tarea de ejecución del conducto se realizará la compactación de la superficie de asiento, 
dejándola con la densidad necesaria como para que no se produzcan asentamientos. El conducto se 
ejecutará sobre un contrapiso de hormigón de limpieza H-8 simple que tendrá 0,1m de espesor, y una 
longitud y ancho que sobrepasen al conducto. Este contrapiso estará perfectamente nivelado de acuerdo a 
la pendiente de cada tramo. 
 
3.1.2. Forma de Medición y pago 

La medición y certificación se ejecutara por metro cúbico (m3) de acuerdo a los valores unitarios de 
contrato y este precio será compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales y todo aquello que resulte necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
 3.2. Provisión y colocación de hormigón H-30 para conducto  

3.2.1. Descripción 

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda la mano de 
obra, materiales y equipos, y la realización de todos las tareas necesarias para suministrar y colocar en la 
obra todas las estructuras de  hormigón simple y armado construidas "in situ", y/o prefabricadas, 
completas, como se muestra y se documenta en los planos y demás documentación, en la forma requerida 
por la Inspección y como aquí se especifica. 
 
3.2.2. Forma de medición y pago 

La medición se efectuará por metro cúbico de hormigón colocado determinándose su volumen por 
interpretación directa de los planos de obra respectivos.  
No se tomarán en cuenta los rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones que las previstas 
en los planos. 
El pago se efectuara por metro cúbico de hormigón colocado entendiéndose que el mismo será 
compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, film poliéster, 
bombeos, drenajes, elaboración, transporte, ensayos, colocación, compactación, armado del hormigón y 
en general todas las tareas descriptas en esta especificación. 
En aquellos casos en que no figura como Ítem de contrato se entiende que el costo del mismo se 
encuentra prorrateado entre los demás Ítem, no reconociéndose pago adicional alguno.  
Los honorarios profesionales por representación técnica están incluidos en los gastos generales que 
conforman el precio unitario del ítem. 
 
 

3.3 Provisión y colocación de Acero en barras ADN 420 para conducto  
 
3.3.1 Descripción 
 
Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la provisión de la mano de obra, 
materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación de las 
armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la Inspección y 
conforme a estas especificaciones. 
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3.3.2 Disposiciones Generales 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de acero se 
harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y tomos complementarios, 
debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico 
de las armaduras, adoptando para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada. 

3.3.3. Normas a emplear 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las 
Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes 
Especificaciones. 
Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM citadas. 
A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Dirección extraerá y 
ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las normas 
IRAM-IAS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

T A B L A 

IRAM 502 - Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en caliente. 
IRAM 528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado. 
IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío. 
IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío. 
IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 16 SWG 

3.3.4. Tipo usual de acero 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo 
corresponde al tipo definido como ADN 420. 

3.3.5. Almacenamiento 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, 
diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro e inspección. 
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con el 
número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a los 
agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 

3.3.6. Preparación y Colocación 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo consignado en planos. 
El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras fuera de las 
correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por parte de la Inspección. No se permitirá 
enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que 
presenten torceduras, las que no serán aceptadas.      
Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten 
desplazados durante el vaciado del hormigón.  
Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 
El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de 
soporte utilizado para tal fin. 
Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de hormigón. 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 
Deberá preverse la armadura en espera para la posterior vinculación con el pavimento de hormigón a 
ejecutar en la parte superior del conducto.  

3.3.7. Empalme de armaduras 

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición, la longitud de 
empalme será la especificada en el CIRSOC. 
La Contratista deberá presentar planos de armadura, donde se marcarán la ubicación de los empalmes de 
las barras y la forma de anclaje de los mismos. El número de los empalmes será el mínimo posible y en los 
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de barras paralelas estarán desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la 
Inspección. 
 
3.3.8. Forma de Medición y Pago  
 
Se medirá por Kilogramo (Kg) de acero efectivamente colocado según aprobación de la Inspección de 
Obra y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio será compensación total por 
provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo que resulte necesario 
para la correcta ejecución del ítem. 
El Ítem incluye en el precio todas las operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, 
atado, soportes de las armaduras, ensayos y serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño de la barra. 
No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se computará ni 
certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales 
destinados a soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario.               
Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminación del Ítem. 
 
 

3.4. Cámara de inspección de HºAº 
 
3.4.1. Descripción 
 
Este ítem se ajustará según plano “PLANO TIPO CAMARAS DE INSPECCION” incluido en este pliego, y 
especificaciones técnicas generales para obras de desagües. 
Debe incluirse en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el orificio, la 
chimenea y el marco y la tapa. 
 
3.4.2. Forma de Medición y Pago 
 
La medición y certificación se ejecutará por unidad (Un.), este precio será compensación total por la 
provisión de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para asegurar su 
correcta ejecución. 
 
 

3.5. Cañería de H°A° Ø = 500 (nexos)  
 
3.5.1. Descripción 
 
Comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la utilización de caños prefabricados 
de hormigón armado. La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías para cada uno de los tramos en los 
cuales se ha previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto. 
Se seguirán en cuanto a métodos constructivos y calidades las Especificaciones Técnicas Generales y los 
planos tipos respectivos.  
Las mismas irán montadas sobre un contrapiso de hormigón simple que tendrá 0,15 m de espesor, un 
ancho igual al de excavación, una longitud igual a la de la cañería cuya dosificación en volumen será de 
1:3:3 con una relación A/C=0,50. Este contrapiso estará perfectamente nivelado de acuerdo a la pendiente 
de cada tramo y la cañería se colocará formando una línea recta entre cámaras. Encima de este contrapiso 
se colocará una cama de arena para el apoyo de la superficie de la cañería que no está en contacto con 
este mismo. Las juntas entre caños se llenarán con mortero 1:3 (una parte de cemento portland y tres 
arena fina) siguiendo un procedimiento que asegure el perfecto sellado de las mismas. Luego se formará 
un chanfle con el mismo material con el objeto de proteger la junta propiamente dicha.  
 
3.5.2. Normas a cumplir.  
 
Las normas a cumplir por los conductos premoldeados de hormigón armado se encuentran en las 
Especificaciones Técnicas Generales. La Inspección rechazará sin más trámite los caños que presenten 
dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, 
irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1% (uno por 
ciento) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano 
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del caño. La Inspección podrá disponer que se 
realicen los “Ensayos de Carga Externa” que entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.  
 
3.5.3. Forma de Medición y Pago  
 
Se medirá por metro lineal (ml) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio 
será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro 
trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem. 
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3.6. Cañería de H°A° Ø = 600 (nexos) 

3.6.1. Descripción 

Comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la utilización de caños prefabricados 
de hormigón armado. La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías para cada uno de los tramos en los 
cuales se ha previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto.  
Se seguirán en cuanto a métodos constructivos y calidades las Especificaciones Técnicas Generales y los 
planos tipos respectivos.  
Las mismas irán montadas sobre un contrapiso de hormigón simple que tendrá 0,15 m de espesor, un 
ancho igual al de excavación, una longitud igual a la de la cañería cuya dosificación en volumen será de 
1:3:3 con una relación A/C=0,50. Este contrapiso estará perfectamente nivelado de acuerdo a la pendiente 
de cada tramo y la cañería se colocará formando una línea recta entre cámaras. Encima de este contrapiso 
se colocará una cama de arena para el apoyo de la superficie de la cañería que no está en contacto con 
este mismo. Las juntas entre caños se llenarán con mortero 1:3 (una parte de cemento portland y tres 
arena fina) siguiendo un procedimiento que asegure el perfecto sellado de las mismas. Luego se formará 
un chanfle con el mismo material con el objeto de proteger la junta propiamente dicha.  

3.6.2. Normas a cumplir. 

Las normas a cumplir por los conductos premoldeados de hormigón armado se encuentran en las 
Especificaciones Técnicas Generales. La Inspección rechazará sin más trámite los caños que presenten 
dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, 
irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1% (uno por 
ciento) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano 
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del caño. La Inspección podrá disponer que se 
realicen los “Ensayos de Carga Externa” que entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.  

3.6.3. Forma de Medición y Pago 

Se medirá por metro lineal (ml) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio 
será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro 
trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem. 

3.7. Sumideros tipo S2 

3.7.1. Descripción. 

Se ajustará al plano de proyecto y al plano tipo “PLANO TIPO SUMIDERO". Incluye la provisión y 
colocación de marco cuadrado de perfil de hierro, tapa de reja metálica según plano tipo con perfil de 
hierro. Así mismo integran este ítem los trabajos previos y de terminación tales como: rotura y reparación 
de pavimentos y veredas, excavación, relleno de las mismas, compactación, etc. 
El hormigón a utilizar tendrá una resistencia a la compresión simple de 240 Kg/cm2 a los 28 (veintiocho) 
días de edad. Los gastos que origine la extracción de probetas y los ensayos de las mismas, será por 
cuenta exclusiva del contratista. 

3.7.2. Forma de Medición y Pago 

La medición y certificación se ejecutará por unidad (Un.), este precio será compensación total por la 
provisión de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para asegurar su 
correcta ejecución. 

3.8. Sumideros tipo S3 

3.8.1. Descripción. 

Se ajustará al plano de proyecto y al plano tipo “PLANO TIPO SUMIDERO". Incluye la provisión y 
colocación de marco cuadrado de perfil de hierro, tapa de reja metálica según plano tipo con perfil de 
hierro. Así mismo integran este ítem los trabajos previos y de terminación tales como: rotura y reparación 
de pavimentos y veredas, excavación, relleno de las mismas, compactación, etc. 
El hormigón a utilizar tendrá una resistencia a la compresión simple de 240 Kg/cm2 a los 28 (veintiocho) 
días de edad. Los gastos que origine la extracción de probetas y los ensayos de las mismas, será por 
cuenta exclusiva del contratista. 
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3.8.2. Forma de Medición y Pago 
 
La medición y certificación se ejecutará por unidad (Un.), este precio será compensación total por la 
provisión de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para asegurar su 
correcta ejecución. 
 
 
ARTÍCULO 4º: VEREDAS 
 

4.1. Rotura y reparación de veredas 
 
4.1.1 Descripción 
 
Consiste en la reparación total de veredas afectadas por la construcción del proyecto, cuya disposición 
final deberá corresponderse con la existente al momento de la rotura, en términos de materiales, 
terminación, estado y demás características que correspondan. 
 
Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria 
para la correcta ejecución de las veredas a reconstruir. 
 
4.1.2. Forma de Medición y Pago  
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este 
precio será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo 
otro trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem. 
 
 
ARTICULO 5°: DESAGÜES CLOACALES (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) 
 
GENERALIDADES 
 
El Contratista proveerá e instalará la colectora, de conformidad con la inspección de obra y las 
especificaciones dispuestas por Aysa, siendo responsable de los trámites que conlleve la aprobación del 
proyecto, inspecciones requeridas, y todas las disposiciones que el ente le indique. 
 

5.1. PROVISIÓN ACARREO Y COLOCACIÓN PARA COLECTORA DN200MM 
 
5.1.1. Colectora DN200mm – PVC (Clase 6)  
 
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin 
presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado 
para ventilación, desagües cloacales y pluviales, Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado 
para ventilación, desagües pluviales y cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexión de PVC rígido para 
ventilación, desagües pluviales y cloacales, moldeadas por inyección”  
Los caños de PVC no plastificado, deberán responder a las Normas IRAM Nº 13325 y 13326. Si las 
cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. Las piezas especiales de PVC 
responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. 
No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.  
Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la Norma IRAM 13350, 
serán provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas especiales y accesorios serán 
provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. La clase de los caños será Cl 6 como 
mínimo.  
Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. Los aros de goma responderán 
a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633. Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar 
su tamaño y tipo.  
 
Manipulación y Almacenamiento:  
 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y 
que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa 
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán 
para evitar que rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento será en conformidad a la 
Norma IRAM Nº 13445.  
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5.1.2. Ensayo normalizados de cañería.  
 
5.1.2.1. Prueba de Mandrilado  
 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se 
pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro 
sea por lo menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del 
mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en 
cualquier punto, deberá retirarse y reemplazarse el caño. Además de los ensayos requeridos 
expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso 
muestras para la realización de ensayos por parte de AySA.  
 
5.1.2.2.  Prueba de Luz  
 
A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación 
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar 
una fuente lumínica en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma 
la circunferencia del caño. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para 
esta desviación no se afectará la circulación del líquido cloacal. 
 
Prueba Hidráulica  
 
La prueba hidráulica se realizará para comprobar la estanqueidad de la red ejecutada, una vez verificada la 
correcta colocación de las cañerías. Las mismas se realizaran en cada tramo de la red efectuada entre 
bocas de registro o entre boca de registro y boca de acceso y ventilación inmediatamente luego de 
finalizado el trabajo de colocación. La metodología a utilizar es cubrir la cañería con una tapada de 0,30m, 
dejando descubiertos los enlaces y juntas. Para realizar la prueba se debe obturar el tramo a probar, 
pudiéndose utilizar vejigas e inflador con manómetro de lectura. La presión de prueba será de 2 metros de 
columna de agua medido sobre el intradós del punto más alto de la cañería a probar, el tiempo de espera 
durante el cual se mantiene la presión durante 30 minutos.  
 
5.1.3. Forma de Medición y Pago  
 
Se pagarán por metro lineal (ml), este precio será compensación total por la provisión de materiales, 
equipos, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para asegurar su correcta ejecución. 
 

5.2. Conexión domiciliaria corta  
 
5.2.1. Provisión y colocación de ramal de conexión DN110mm – PVC (Clase 6)  
 
Se utilizará cañería de PVC DN 110 para la instalación de conexiones, se deberán emplear operarios 
especializados. La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Las excavaciones para conexiones 
cortas en vereda se ejecutarán a cielo abierto y se rellenará en capas con tierra compactada. 
En el caso de las conexiones existentes, se deberán realizar las reconexiones de las mismas, finalizando 
los trabajos con la puesta en servicio de los mismos.  
 
5.2.2. Forma de Medición y Pago  
 
Se pagarán por unidad (Un.), este precio será compensación total por la provisión de materiales, equipos, 
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para asegurar su correcta ejecución. 
 

5.3. Provisión y colocación de Bocas de registro 
 

5.3.1. Provisión y colocación de Bocas de registro  
 
Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque 
interior para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o 
fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la 
Inspección de Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que 
se considerará incluido en los precios unitarios.  
Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a la presión 
de napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la misma 
coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real.  
La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de las Bocas 
de Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la misma indicará 
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la necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la Inspección considere 
conveniente.  
 
5.3.2. Forma de Medición y Pago  
 
Se pagarán por unidad (Un.), este precio será compensación total por la provisión de materiales, equipos, 
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para asegurar su correcta ejecución. 
 
ARTICULO 6°: RETIRO Y REMOCIONES 
 

6.1. Remoción de interferencias (10%) del subtotal 
 
6.1.1 Descripción 
 
Las gestiones del Contratista para la remoción y reconstrucción de las instalaciones superficiales y 
subterráneas que interfieran en la obra contratada, se encuentren o no consignadas en los planos, se 
realizarán con la anticipación y continuidad necesarias. 
El Contratista deberá enviar planos de las obras a ejecutar a todas las Empresas de Servicios que 
pudiesen estar involucradas en la misma. La ejecución de los trabajos correspondientes será realizada por 
el ente respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que exista una 
autorización expresa por el concesionario del servicio y por la inspección de obra.  
 
En el primer caso el contratista deberá presentar el presupuesto correspondiente de la empresa de 
servicios con las tareas necesarias para la ejecución del ítem, conjunto con su debida documentación, 
detallando a las mismas.  
 
En el segundo caso el Contratista elevará previamente una detallada memoria técnica descriptiva y el 
análisis de precios correspondiente para su aprobación por parte de la Inspección.  
Toda remoción de instalaciones de servicios públicos estará a cargo del contratista. Con la información que 
dichas empresas envíen se harán los cateos necesarios para la exacta ubicación de las instalaciones.  
 
Las Empresas de Servicios facilitarán los planos e indicaciones que determinen dónde se reinstalarán 
dichos servicios, tanto superficiales como subterráneos. Los costos que demanden estas gestiones estarán 
a cargo del Contratista.  
Se entregará copia al Jefe de Obra de toda la documentación recibida. 
Una eventual demora en la obra contratada, que resulte atribuible a la falta de diligencia de estas 
gestiones, será total responsabilidad del Contratista. 
El presente Pliego incluye un relevamiento de los servicios existentes que serán afectados por la ejecución 
de la obra. Este relevamiento es solamente orientativo y no compromete al Contratante en cuanto a su 
magnitud y complejidad no admitiéndose adicionales de obra por este concepto. El Oferente deberá 
analizar antes de efectuar su propuesta la información que forma parte de esta documentación técnica. 
 
A título informativo las interferencias de servicios públicos son: 

• Telecomunicaciones. (Telefónica. Telmex, Claro, etc). 
• Gas natural, (Metrogas). 
• Instalaciones Sanitarias, cloacales y de agua potable, (Aysa). 
• Desagües Pluviales, (MdA). 
• Luminarias, (MdA).  
• Electricidad, (Edesur).  
• Poliductos, (YPF). 

 
6.1.3. Forma de medición y pago 
 
A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma global y 
representa el (10%) de la suma del resto de los ítems, incluyendo la ejecución de los trabajos y las 
tramitaciones ante la empresa de servicios involucrada. En el caso que los cobros de las empresas de 
servicios y/o de los gastos de las tareas realizadas por la contratista sean menores o superiores al monto 
provisional deberá ser aprobado y justificado debidamente a la inspección de obra para su certificación. 
 
Para efectuar el pago del presente ítem, cuando la ejecución del mismo se realice por medio de la empresa 
de servicios, la contratista deberá abonar la suma que resulte de la factura emitida por esta última. Del 
mismo modo, cuando la ejecución del ítem se realice por medio de la contratista se deberá presentar ante 
la inspección, documentación respaldatoria de las tareas ejecutadas para su pertinente certificación. 
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“OBRA: CONDUCTO COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE AVELLANEDA Y 
DEBENEDETTI”  

FORMULA DE PROPUESTA 

Avellaneda, de  2021 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del 

legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria, 

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta 

oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria 

descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial. 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de 

Buenos  Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a 

todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

Como  garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) 

del Presupuesto Oficial. 

Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

Doc. Agregado: Planilla Anexa 

Firma y sello del proponente 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

1 Movimiento de suelos

1.1 Excavación y retiro de suelo para desagües pluviales m³ 1.895,12

1.2 Excavación y retiro de suelo para desagües cloacales m³ 285,02

1.3 Relleno de excavación (pluvial - cloacal) m³ 564,40

1.4 Transporte de suelo sobrante (pluvial - cloacal) m³ 1.822,05

2 Pavimento

2.1 Rotura y reparación pavimento HºS - H-30 m² 1.349,40

3 Conducto pluvial rectangular: 2,00 m x 1,00 m 

3.1 Provisión y colocación de Hormigon H-8 para contrapiso m³ 90,39

3.2 Provisión y colocación de Hormigon H-30 para conducto m³ 471,09

3.3
Provisión y colocación de Acero en barras ADN 420 para 
conducto

kg 24.129,00

3.4 Cámara de inspección de HºAº Un. 4,00

3.5 Cañería de Hº Aº Ø = 500 (nexos) ml. 52,00

3.6 Cañería de Hº Aº Ø = 600 (nexos) ml. 3,00

3.7 Sumidero tipo S2 Un. 9,00

3.8 Sumidero tipo S3 Un. 9,00

4 Veredas

4.1 Rotura y reparación de veredas m² 240,00

5 Desagües cloacales ( Provisión y colocación )

5.1 Provisión, acarreo y colocación para colectora DN200 mm ml 410,00

5.2 Conexión domiciliaria corta Un. 71,00

5.3 Boca de registro Un. 5,00

6 Retiro y remociones

6.1 Remoción de interferencias (5%) del subtotal Gl 1,00

OBRA: "CONDUCTO PLUVIAL COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE AVELLANEDA Y DEBENEDETTI”

TOTAL "CONDUCTO PLUVIAL COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE AVELLANEDA Y DEBENEDETTI”

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaria de Infraestructura

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 I mda_infra@yahoo.com.ar

2021-“Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Infraestructura

68



COMBATIENTES DE MALVINAS
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Fecha: Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E

CONDUCTO PLUVIAL COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE AVELLANEDA Y
DEBENEDETTI

Implantación Subsecretaria de Infraestructura

REFERENCIAS:

Conducto pluvial a ejecutar sobre calle Combatientes de Malvinas
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22/06/2021 S/E
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Subcuenca (has) (has)

S3 1.78
0.23

S2 0.97
S1 1.87

0.41
1.08

0.43
0.73

1.95
0.66

0.13
2.35

9.98

2.46
1.28

2.23
0.20

1.47
9.09

3.73
0.96

S6
S5
S4

S9
S8
S7

S12
S11
S10

S15
S14
S13

S18
S17
S16

S20
S19

0.60
2.12

0.90

1.52
1.61

2.61
1.89

0.36
51.01

0.70
4.69

S23
S22
S21

S26
S25
S24

S29
S28
S27

Sup. Total:
S30

Superficie Cuenca

A1

1.95 A2

3.09 A3

2.46 A4

5.98 A5

10.56 A6

1.50 A7

4.01 A8

4.13 A9
A10
A11
A12
A13

1.61

0.36
0.70
4.69
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REFERENCIAS

C.I.R.

D=0,60m

<- Tramo 1 - Cond Rect. 2,00m x 1.00m
<- Cond. circular existente D=600mmfc:+ 1.20m

<- Cond. circular existente D=700mm

1
LV:2

D=0,50m

2
LV:2

D=0,50m

C.I.R. D=0,60m

<- Tramo 2 - Cond Rect. 2,00m x 1.00m fc:+ 1.00m

<- Cond. circular existente D=700mm

6
LV:2

D=0,50m

5 LV:2
D=0,50m
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EB
EN

ED
ET
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 c
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a

COMBATIENTES DE MALVINAS

L.
 N
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M

Pav.asfáltico c/c.cuneta

Pa
v.
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fá

lti
co
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/c

.c
un

et
a

<- Tramo 1 - Cond Rect. 2,00m x 1.00m

4 LV:3
D=0,50m

3
LV:2

D=0,50m
<- Cond. circular existente D=700mm C.I.R.

D=0,60m

<- Tramo 3 - Cond Rect. 2,00m x 1.00m fc:+ 0.70m

<- Cond. circular existente D=1000mm

11
LV:2

D=0,50m

10
LV:2

D=0,50m

COMBATIENTES DE MALVINAS Pav.asfáltico c/c.cuneta

<- Tramo 2 - Cond Rect. 2,00m x 1.00m

8 LV:2
D=0,50m

7
LV:3

D=0,50m

<- Cond. circular existente D=700mm

9
LV:2

D
=0,50m

C.I.R.<- Tramo 4 - Cond Rect. 2,40m x 1.20m
EXISTENTE <- Tramo 3 - Cond Rect. 2,00m x 1.00m

C.I.R.

fc:+ 0.42m
fc:+ 0.22m

COMBATIENTES DE MALVINAS

<- Cond. circular existente D=1000mm

LV:3

LV:3 LV:3

LV:5

LV:5

LV:3

Pa
v.

ho
rm

ig
ón
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/c

or
d.

in
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gr
al

Bcc. hormigón c/cord.integral Pav.asfáltico c/c.cuneta

<- Tramo 10 - Cond Rect. 2,00m x 1.00m

fc:+ 0.21m

C.I.R.

19
LV:3

16
LV:3

D=0,50m

<- Tramo 11 - Cond Rect. 2,60m x 1.20m

EXISTENTE

(1.96)

1.83

(2.57)
2.29

2.36

2.34

2.
40

(2.37)2.03 2.10

2.062.07

(2.02) 1.73

1.701.78

1.72

1.
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(1.84)

1.50

1.65

1.
59 1.
56

1.
57

1.
64
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1 
1 
1 
1 
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----1 
1 

1.'8 

1.00 

varlable 

0.15 

A 

MARCO Y TAPA 

}.30 

1.00 

• 

" .. .

0.24 

H" SIMPLE 

1 1/1 10 c/10 

. . 
. .d, . . . 

0.24 

.. 

------ íl 
8 

CORTE 8-8 MARCO Y TAPA 

-�
• 

• 
.... 

• 
"" ¿¡' ,d 

t---------< .. 
1.00 

• 

C.I. TIPO B1

DISTRIBUCION DE LA ARMADURA 

DE LA LOSA 

CORTE 8-8 

, ·  . .. 
( 

0.60 

... 
1.00 

.. "' 

D 

"· .. 

1 • 10 o/10 

1 • 10 c/20 

MARCO Y TAPA 

...

• 

0.15 

• • 

T 

0.15 

•. 

NOTA: 

• .. 

C.I. CONO. RECT.

CORTE A-A 

0.15 

2 • REFUERZO TABIQUE 

11 
e 

• IDEM ARM. EXT. TABIQUE 

ARM. DE TABIQUE 
DE CONDUCTO 

2 111 ARM, REFUERZO SUP, 

2 111 ARM. REFUERZZO INF. 

0.24 

(• IDEM ARM. PRINC. CONDUCTO) 

VIENE DE TABIQUE 

A 

ARM. DE TABIQUE 

DE CONDUCTO 

2 • REF. TABIQUE 
(2 • IDEM ARMADURA 

EXT. TABIQUE) 

VIENE DE TABIQUE 

1.00 

MARCO Y TAPA 

(VER DETALLE) 

ARM. REF. CIRC, 
(• IDEM ARM. 

PRINC. CONO.) 

f----+-------

----<--' ----

------� 

EL PRESEENTE DETALLE CORRESPONDE A TAPADAS MAYORES DE 

1.00 m. - PARA TAPADAS MENORES DE 1.00 M. LA CHIMENEA 

DE ACCESO TENRA UN DIAMETRO DE DE 0.60 m. 

LA ARMADURA CORRESPONDIENTE ES IGUAL EN AMBOS CASOS 

REFERENCIAS 

TERMINA ARM. PRINCIPAL 

ARMADURA PRINCIPAL DE CONDUCTO 

2 ti ARM, REFUERZO SUP, 

2 1111 ARM. REFUERZZO INF. 

(• IDEM ARM. PRINC. CONDUCTO) 

HIERROS DIAGONALES 

2 • CARA SUP. - 2 - CARA INF. 

- IDEM ARM. PRINC. CONDUCTO 

A 

ARM. PRINC. CONDUCTO 

2 • ARM. REF'UERZO SUP. 

2 • ARM. REFUERZZO INF. 

(• IDEM ARM. PRINC. CONDUCTO) 

---<-----

HIERRO CARA SUPERIOR 

HIERRO CARA INFERIOR 

HIERRO ACODADO 

NOTAS 

A 

REV. N' 

HORMIGON CON TENSION CARACTERISTICA DE ROTURA A LA 

COMPRESION SIMPLE IGUAL O MAYOR QUE 170 kg/cm2 

ACERO CON TENSION CARACTERISTICA DE ROTURA CORRESPONDIENTE 

AL 2" DE DEFORMACION PERRMANENTE IGUAL O MAYOR QUE 4400 kg/cm2 
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SECCION TRANSVERSAL 
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Natural 
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CORTE 

MURO DE ALA S/PL. C-1-1291 

1-1

Estr. 
f66c/20 

.s:::. 

0.14 

D
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L'. � e o 
> �

0.20 
t . 1 8 

0.05 

""'"N
o 

Estr. 
f66c/20 
L:Variable 

Q) 

6f68 

C.Fund.

Contrapiso de H" 
pobre esp.O. 1 O 

�---------------------------------------------------------------------------------------­
L___________________________________________ -------------------------------------------- . ·. - = ":. 

Diente contra 
socavaci6n 

NOTAS: 

Contrapiso de H" 
pobre esp.O. 1 O 

0.20 

0.14 

0.1 
0.20 

DIMENSIONES Y ARMADURAS VER PLANILLA ADJUNTA 
MATERIALES: 

Estr. 
fl!Bc/20 
L:1.80 

O) 

(O 

o 
��c/20 HORMIGON: H-21 :f'ck:::21 MPa 

ACERO: ADN-420:fyk:::420 MPa 

RECUBRIMIENT0:3CM 

TAPADAS ADMISIBLES 

b Tapada 

1.00 a 1.25 sin limite 

1.50 0.00 a 7.00m 

1.75 0.00 a 4.00m 

2.00 a 2.75 0.00 a 3.00m 

3.00 a 3.75 0.00 a 2.00m 

4.00 a 5.00 0.00 a 1.50m 

A 

REV. N' FECHA 

O) 

(O 

o 
0.14 

DESCRIPCION 

L:1.00 

ELABORO REVISO APROBO FECHA 
COORD /REVISOR 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

Conducto caRe Combatientes de Malvilas entre Debenedetti y Avellaneda 
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TABLA III

CAÑOS RECTOS CON ESPIGA Y ENCHUFE DE CENTRACION
(mm)

Diámetro Espesor profundidad Lóngitud útil
interior del enchufe mínima

d e l' l a b c g h i m n p r s t v
1 65 13 42 750 47 54 13 8 7 2 10 6 4 10 5 3 5
2 100 17 46 1000 52 64 17 11 8 3 11 8 6 13 6 4 7
3 150 20 49 1200 56 74 20 13 8,5 3,5 12 9 8 15 6,5 4,5 9
4 200 25 51 1200 60 85 24 16 12 4 13 10 10 19 10 5 11
5 250 31 53 1200 64 97 28 27 13 7 14 10 11 30 11 8 12
6 300 33 56 1200 68 106 31 27 14 7 15 11 12 30 12 8 13
7 350 38 59 1200 72 115 34 27 16 7 16 11 15 30 14 8 16
8 400 43 61 1200 76 126 38 32 18 8 17 12 17 36 16 9 18
9 450 49 64 1200 80 138 42 34 21 9 18 13 19 38 19 10 20
10 500 54 67 1200 84 150 46 38 22 11 18 13 21 42 20 12 22
11 550 59 70 1200 88 161 50 42 24 13 19 14 22 46 21 14 24
12 600 64 73 1200 92 172 54 46 26 13 20 15 25 50 23 15 26
13 700 75 79 1200 100 196 62 50 30 15 21 15 30 55 27 17 31
14 800 80 85 1200 107 206 66 50 33 15 22 16 31 55 29 18 33
15 900 85 90 1200 113 214 70 55 35 16 22 16 34 60 31 18 36
16 1000 90 95 1200 120 224 74 55 38 16 23 16 36 60 34 18 38
17 1200 105 110 1200 132 244 82 - - - 24 16 - - - - -

Nº Medidas indicadas en la figura 2
D iá m e tro E s p e s o r P ro fu n d id a d L o n g i tu d  ú t i l

in te r io r d e l  e n c h u fe m ín im a
d e l ' a b c n m l

1 6 5 1 3 4 2 4 7 5 4 1 3 6 1 0 7 5 0
2 1 0 0 1 7 4 6 5 2 6 4 1 7 8 1 1 7 5 0
3 1 5 0 2 0 4 9 5 6 7 4 2 0 9 1 2 1 0 0 0
4 2 0 0 2 6 5 1 6 0 8 5 2 4 1 0 1 3 1 2 0 0
5 2 5 0 3 1 5 3 6 4 9 7 2 8 1 0 1 4 1 2 0 0
6 3 0 0 3 3 5 6 6 8 1 0 6 3 1 1 1 1 5 1 2 0 0
7 3 5 0 3 8 5 9 7 2 1 1 5 3 4 1 1 1 6 1 2 0 0
8 4 0 0 4 3 6 1 7 6 1 2 6 3 8 1 2 1 7 1 2 0 0
9 4 5 0 4 9 6 4 8 0 1 3 8 4 2 1 3 1 8 1 2 0 0

1 0 5 0 0 5 4 6 7 8 4 1 5 0 4 6 1 3 1 6 1 2 0 0
1 1 5 5 0 5 9 7 0 8 8 1 6 1 5 0 1 4 1 9 1 2 0 0
1 2 6 0 0 6 4 7 3 9 2 1 7 2 5 4 1 5 2 0 1 2 0 0
1 3 7 0 0 7 5 7 9 1 0 0 1 9 5 6 2 1 5 2 1 1 2 0 0
1 4 8 0 0 8 0 8 5 1 0 7 2 0 6 6 6 1 6 2 2 1 2 0 0
1 5 9 0 0 8 5 9 0 1 1 3 2 1 4 7 0 1 6 2 2 1 2 0 0
1 6 1 0 0 0 9 0 9 5 1 2 0 2 2 4 7 4 1 6 2 3 1 2 0 0
1 7 1 2 0 0 1 0 5 1 1 0 1 3 2 2 4 4 8 2 1 6 2 4 1 2 0 0

N º

T A B L A  II

C A Ñ O S  C O N  E S P IG A  Y  E N C H U F E
(m m )

M E D ID A S  
(C A Ñ O S  Y  P IE Z A S  D E  C O N E X IÓ N )

M e d id a s  in d ic a d a s
e n  la  f ig u ra  1

T A B L A  X V

E s c a l a  d e  a u m e n t o s  s u c e s i v o s
7 5 0 1 5 0  e n  1 5 0
7 5 0 2 5 0  e n  2 5 0

1 0 0 0 2 5 0  e n  2 5 0
1 2 0 0 5 0 0  e n  5 0 0

-
1 0 0 0 ,  1 2 0 0 ,  1 5 0 0

1 2 0 0
1 5 0 0 ,  2 0 0 0

6 5
1 0 0
1 5 0

2 0 0  a  1 2 0 0

D i á m e t r o  i n t e r n o

L o n g i t u d  ú t i l
( m m )

A u m e n t o s  i n m e d i a t o s
A u m e n t o s  p e r m i t i d o s
L o n g i t u d  ú t i l

M í n i m a

TABLA I

CLASE I

DE PRUEBA DE ROTURA

DIAMETRO DIAMETRO PASO
A B C F G H d1*

(d) (e) (P) (mín) (mín) (mín) (max)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 300 40 6 4,2 4,2 73 1800 2800 490 390 60 70 55 60 380
2 350 40 6 4,2 4,2 58 1800 2800 540 440 60 70 55 60 430
3 400 45 6 4,2 4,2 49 2000 3000 610 500 60 70 60 60 490
4 450 45 6 4,2 4,2 40 2500 3800 660 550 70 80 60 60 540
5 500 50 8 6 6 75 2500 3800 730 610 70 80 65 60 600
6 550 50 8 6 6 64 2700 4000 780 660 70 80 65 60 650
7 600 60 8 8 6 62 3000 4500 870 730 70 90 75 60 720
8 650 60 8 8 6 54 3200 4800 920 780 70 90 75 60 770
9 700 65 10 8 8 87 3400 5200 990 840 70 110 80 80 830
10 750 65 10 8 8 79 3700 5500 1040 890 70 110 80 80 880
11 800 65 10 8 8 70 3900 5800 1090 940 70 110 80 80 930
12 900 70 12 8 8 60 4500 6500 1210 1050 80 110 85 80 1040
13 1000 80 12 8 8 50 5200 7800 1350 1170 80 140 95 100 1160
14 1100 90 13 8 10 74 5900 8900 1490 1290 80 140 105 100 1280
15 1200 110 13 8 10 70 6600 10000 1670 1430 80 140 125 100 1420

d1* = d + 2e

d1 diámetro externo de la espiga no superará los valores indicados en una longitud mínima del fuste correspondiente a H + 30mm, medida
a partir del extremo de la espiga.

DIAMETRO 
INTERNO

ESPESOR

CAÑOS

Nº DE 
BARRAS

Nº

MEDIDAS DE ENCHUFE
(para junta rígida)

ARMADURA
LONGITUDINAL TRANSVERSAL

CARGA EXTERNA (mín)

(mm)(mm) (mm) (mm) (mm)daN/m daN/m (mm) (mm)

T AB LA II

C LASE II *

DIAM ET RO
INT ERN O

(d ) (e) D IAM ET R O INT ERN O EXT ER NO D E PR UEBA D E RO T URA
(m m ) (m m ) (m m ) (cm ²/m ) (cm ²/m ) (daN/m ) (daN /m )

1 300 50 4 6 1,5 - 1500 2250
2 400 60 5 6 1,5 - 2000 3000
3 500 70 6 6 1,5 - 2500 3750
4 600 75 7 6 1,5 - 3000 4500
5 700 85 9 6 2,9 - 3500 5250
6 800 95 10 6 3,1 ** 4000 6000
7 900 100 11 6 2,5 1,9 4500 6750
8 1000 110 12 6 3,0 2,3 5000 7500
9 1100 120 13 6 3,4 2,7 5500 8250

10 1200 125 14 6 3,8 3,0 6000 9000
11 1300 135 14 6 4,4 3,3 6500 9750
12 1400 145 17 6 4,9 3,6 7000 10500
13 1500 150 18 6 5,3 4,0 7500 11250

* N O TA 1: los v alores de la carga ex terna de prueba de la tabla II, se obtienen m ultiplicando
5 daN /m .m m , que es la carga ex terna de prueba, expresada en decanewton por m etro lineal por
m ilim etro de diam etro, por los v alores de los diám etros internos respectiv os, dados en esta tabla.
Los v alores de la carga ex terna de rotura de la tabla II, se obtienen m ultiplicando 7,5 daN/m .m m ,
que es la carga ex terna de rotura, expresada en decanewton por m etro lineal por m ilim etro de
diám etro, por los v alores de los diám etros internos respectiv os, dados en esta tabla.
**NO TA 2: para caños de hasta 800m m  de diám etro inclusiv e, corresponde una sola arm adura
transv ersal que se colocará según 3.6.3.

Nº
N º

ARM AD URA
CARG A EXT ER NA (m ín)

T RAN SVER SALLO NG IT UDINAL
ESPESO R

T AB LA III

C LASE  III*

D IAM E T R O
IN T E RN O

(d ) (e) D IAM E T R O IN T E RN O E X T E R N O D E  P R UE B A D E  RO T UR A
(m m ) (m m ) (m m ) (cm ²/m ) (cm ²/m ) (d aN /m ) (d aN /m )

1 300 50 5 6 1,5 - 1950 3000
2 400 60 6 6 1,5 - 2600 4000
3 500 70 8 6 1,5 - 3250 5000
4 600 75 9 6 1,5 - 3900 6000
5 700 85 10 6 3,5 - 4550 7000
6 800 95 12 6 4,1 ** 5200 8000
7 900 100 13 6 3,6 2,8 5850 9000
8 1000 110 14 6 4,1 3,2 6500 10000
9 1100 120 16 6 4,6 3,5 7150 11000

10 1200 125 17 6 5,1 3,8 7800 12000
11 1300 135 18 6 5,8 4,4 8450 13000
12 1400 145 20 6 6,5 5,0 9100 14000
13 1500 150 21 6 7,2 5,5 9750 15000

* NO T A  3: Los v a lores de la  carga ex terna de prueba de la  tab la  III se  obtienen m ultip licando
6,5 daN /m .m m , que es la carga ex terna de prueba, en decanewton por m etro  lineal por m ilim etro
de d iám etro , por los v alores de los diám etros internos respectiv os, dados en esta  tab la .
Los v a lores de la  carga ex terna de ro tura  de la  tabla  III se  obtienen m ultip licando 10 daN /m .m m ,
que es la carga ex terna de ro tura, en decanewton por m etro  lineal por m ilim etro de d iám etro
por los v alores de los d iám etros in ternos respectiv os, dados en esta tabla.
** N O T A  4: P ara  caños de hasta 800m m  de d iám etro  inclusiv e , corresponde una so la  arm adura
transv ersal que se co locará según 3.6.3.

T R ANS V E R S AL
AR M AD UR A

C ARG A E X T E R N A (m ín )
N º

E S P E S O R

Nº

L O N G IT UD IN AL

TABLA IV

CLASE IV *

Nº DIAMETRO
INTERNO

(d) (e) DIAMETRO INTERNO EXTERNO DE PRUEBA DE ROTURA
(mm) (mm) (mm) (cm²/m) (cm²/m) (daN/m) (daN/m)

1 300 50 5 6 1,5 - 3000 4500
2 400 60 6 6 2,5 - 4000 6000
3 500 70 8 8 4,2 - 5000 7500
4 600 75 9 8 5,7 - 6000 9000
5 700 85 10 8 6,6 ** 7000 10000
6 800 95 12 8 5,7 4,2 8000 12000
7 900 100 13 8 6,3 4,7 9000 13500
8 1000 110 14 8 7,0 5,2 10000 15000
9 1100 120 16 8 7,7 5,7 11000 16500

10 1200 125 17 8 8,9 6,8 12000 18000
11 1300 135 18 8 10,0 7,5 13000 19500
12 1400 145 20 8 11,2 8,4 14000 21000
13 1500 150 21 8 12,5 9,5 15000 22500

* NOTA 5: Los valores de la carga externa de prueba de la tabla IV se obtienen multiplicando
10 daN/m.mm, que es la carga externa de prueba, expresada en decanewton por metro lineal por
milimetro de diámetro, por los valores de los diámetros internos respectivos dados en esta tabla.
Los valores de la carga externa de rotura de la tabla IV, se obtienen multiplicando 15 daN/m.mm,
que es la carga externa de rotura, expresada en decanewton por metro lineal por milimetro de
diámetro, por los valores de los diámetros internos respectivos, dados en esta tabla.
** NOTA 6: Para caños de hasta 700mm de diámetro inclusive, corresponde una sola armadura
transversal que se colocará según 3.6.3.

CARGA EXTERNA (mín)

Nº

ESPESOR
ARMADURA

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

TABLA V

LONGITUD UTIL

Escala de aumentos
sucesivos

1 1000 1200-1500 250 en 250
2 1200 1500 250 en 250400 a 1500

Aumentos inmediatos
Mínima

DIAMETRO INTERNO

(d)
(mm)

Nº Aumentos permitidos
LONGITUD UTIL (mm)

300 y 350

T A B L A  V I

D IS C R E P A N C IA S

O B S E R V A C IO N E S
3 0 0 < d < = 6 0 0 6 0 0 < d < = 9 0 0 d > 9 0 0 d =  d iá m e t ro  in te rn o

L o n g i tu d % ± 1 ± 1 ± 1
D iá m e t ro  in te rn o

d e l  f u s te
D iá m e t ro  e x te rn o m m 0 0 0 P a ra  c a ñ o s  c la s e  I

d e  la  e s p ig a * -1 -1 -1 c o n  ju n ta  r íg id a
D iá m e t ro  in te rn o m m + 1 0 + 1 5 + 2 0 P a ra  c a ñ o s  c la s e  I

d e l  e n c h u fe 0 0 0 c o n  ju n ta  r íg id a
P ro fu n d id a d  d e l m m + 1 0 + 1 5 + 2 0 P a ra  c a ñ o s  c la s e  I

e n c h u fe 0 0 0 c o n  ju n ta  r íg id a
E s p e s o r  d e  la  p a r e d % -5 -5 -5 (V e r  4 ,2 ,2 )
F le c h a  m á x im a  p a ra

c a ñ o s  re c to s
P e rp e n d ic u la r id a d

d e  la s  e s p ig a s  o
fo n d o s  d e  e n c h u fe  * *

* L o s  v a lo re s  d e  d is c re p a n c ia s  in d ic a d o s  s e  re f ie re n  a  la s  d is c re p a n c ia s  p a ra  la  z o n a  d e  la
e s p ig a  d e l  c a ñ o ,  q u e  t ie n e  u n  la rg o  d e  H  +  3 0 m m , m e d id o  a  p a r t ir  d e l e x t re m o  d e l f u s te  d e l  c a ñ o .
P a ra  e l re s to  d e l  c a ñ o  la  d is c re p a n c ia  s u p e r io r  p u e d e  s e r  m a y o r .
* *  D is ta n c ia  m á x im a ,  e n t re  p u n to s  d ia m e t ra lm e n te  o p u e s to s  d e l f o n d o  d e l  e n c h u f e  o  e x t re m o
d e  la  e s p ig a ,  p ro y e c ta d a  s o b re  e l e je  d e l  c a ñ o .

(V e r  7 ,3 )

m m 6 1 0 1 6

c m /m 1 1 1

D IS C R E P A N C IA S
M E D ID A S U N ID A D

% ± 1 ,5 ± 1 ,2 5 ± 1

TAPADA VARIABLE DESDE 0,20 HASTA 1,00m

VOLUMEN
HORMIGON PESO

φφφφi φφφφe e E Rec. B φφφφ Sep Peso/m N φφφφ Peso/m TOTAL
m m m m m m VHº/m mm cm Kg/m mm Kg/m Kg/m Kg/m³

1 1.20 1.44 0.12 0.14 0.03 0.80 0.571 10 14 20.912 12 6 2.664 23.576 41.289
2 1.40 1.64 0.12 0.17 0.03 0.89 0.686 12 15 32.548 13 6 2.886 35.434 51.653
3 1.60 1.86 0.13 0.19 0.03 1.00 0.877 12 13 42.031 14 6 3.108 45.139 51.470
4 1.80 2.10 0.15 0.22 0.03 1.13 1.110 12 10 52.594 15 6 3.330 55.924 50.382
5 2.00 2.34 0.17 0.24 0.03 1.27 1.371 12 9 61.698 16 8 6.320 68.018 49.612
6 2.20 2.56 0.18 0.26 0.03 1.38 1.659 16 16 71.735 17 8 6.715 78.450 47.288
7 2.40 2.80 0.20 0.29 0.03 1.51 1.974 16 15 83.682 18 8 7.110 90.792 45.994
8 2.60 3.04 0.22 0.31 0.03 1.65 2.317 16 17 91.110 19 8 7.505 98.615 42.562
9 2.80 3.26 0.23 0.34 0.03 1.76 2.688 16 16 103.349 20 8 7.900 111.249 41.387

10 3.00 3.50 0.25 0.36 0.03 1.89 3.085 16 15.5 113.691 21 10 12.957 126.648 41.053
11 3.20 3.74 0.27 0.38 0.03 2.03 3.511 16 15 124.844 22 10 13.574 138.418 39.424
12 3.40 3.96 0.28 0.41 0.03 2.14 3.963 16 14 141.074 23 10 14.191 155.265 39.179

CUANTIANº
DIMENSIONES

TRANSVERSAL LONGITUDINAL
ARMADURA

TAPADA VARIABLE DESDE 1,00 HASTA 3,00m

VOLUMEN
HORMIGON PESO

φφφφi φφφφe e E Rec. B φφφφ Sep Peso/m N φφφφ Peso/m TOTAL
m m m m m m VHº/m mm cm Kg/m mm Kg/m Kg/m Kg/m³

1 1.20 1.44 0.12 0.14 0.03 0.80 0.571 10 16 18.305 12 6 2.664 20.969 36.723
2 1.40 1.64 0.12 0.17 0.03 0.89 0.686 12 17 28.693 13 6 2.886 31.579 46.033
3 1.60 1.86 0.13 0.19 0.03 1.00 0.877 12 16 34.160 14 6 3.108 37.268 42.495
4 1.80 2.10 0.15 0.22 0.03 1.13 1.110 12 15 40.549 15 6 3.330 43.879 39.531
5 2.00 2.34 0.17 0.24 0.03 1.27 1.371 12 14 47.789 16 8 6.320 54.109 39.467
6 2.20 2.56 0.18 0.26 0.03 1.38 1.659 12 12 60.634 17 8 6.715 67.349 40.596
7 2.40 2.80 0.20 0.29 0.03 1.51 1.974 12 9 72.582 18 8 7.110 79.692 40.371
8 2.60 3.04 0.22 0.31 0.03 1.65 2.317 12 9 83.658 19 8 7.505 91.163 39.345
9 2.80 3.26 0.23 0.34 0.03 1.76 2.688 16 15 96.230 20 8 7.900 104.130 38.739

10 3.00 3.50 0.25 0.36 0.03 1.89 3.085 16 14 111.194 21 10 12.957 124.151 40.243
11 3.20 3.74 0.27 0.38 0.03 2.03 3.511 16 15 124.844 22 10 13.574 138.418 39.424
12 3.40 3.96 0.28 0.41 0.03 2.14 3.963 16 13 151.941 23 10 14.191 166.132 41.921

CUANTIA
Nº

DIMENSIONES
TRANSVERSAL LONGITUDINAL

ARMADURA
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J.M.NUÑEZ
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E.
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R

R
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PJ
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O
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M
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A

VALL
E

17 DE NOVIEMBRE

17 DE FEBRERO

9 DE JU
LIO

SGTO
. P

ONCE

M
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ZI
N

I

DEFENSA

E.B. FIGUEROA

C
. de M

ALVIN
AS

AV. DEBENEDETTI

 2,40x1,20
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0x
1,

20

1.75 x1.00

2.
00

 x
1.

00

2.
00

 x
1.

00

25
 D

E 
M

AY
O

COMPLEJO HABITACIONAL
NICOLÁS AVELLANEDA

C
. D

E 
M

AL
VI

N
AS

 2
,4

0x
1,

20

CONDUCTO PLUVIAL COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE AVELLANEDA Y DEBENEDETTI

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala:   S/E

Implantación en el sistema
hidráulico

Fecha: 22/01/2021

Referencias:

Conducto existente
Conducto a ejecutar

Nexos
Sumideros a ejecutar tipo S2

A ejecutar en obra " Conducto Alem e/ Gabotto y Mazzini y Mazzini e/ Irala y Alem"

Cámara de inspección
VIVAMOS MEJOR

81


