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OBRA: “CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacién Publica esta destinada a la contratacion,
Mano de obra, Materiales y Equipos para la Construccion del Parque museo del futbol, etapa 3 entre las calles
Coloén, Diego A. Milito y Arenales, partido de Avellaneda.

ARTICULO 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Septiembre del 2022 asciende a la
suma de Pesos ciento sesenta y cuatro millones setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco
con 50/100 ($164.739.435,50). Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio
cotizado debera incluir el 1.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento frente al I.V.A.

ARTICULO 3° SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del Sistema de
Ajuste Alzado.

ARTICULO 4° FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberdn cotizar un precio Unico por cada Renglén,
pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren interesados. Asimismo
deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacién de los trabajos ejecutados en cada periodo, la
planilla anexa general a la formula de propuesta general y la correspondiente al Renglon ofertado en caso de no
cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o
disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son
meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su
cotizacion.

ARTICULO 5° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de ciento cincuenta (150) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 6° GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5%
(cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en
el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En
caso de constituirse la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador y
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO 7° INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Se exigira que los oferentes estén inscriptos en el Registro General y/o contratistas de la
Municipalidad de Avellaneda o su inscripcion provisoria, la que debera estar resuelta antes de la adjudicacion.

ARTICULO 8° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta,
que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales,
el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%0 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma
del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 9° FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista mensualmente en
basea la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen.

De los certificados de obra se retendra un 5% como Garantia Fondo de Reparo.

Al final de cada mes calendario se realizara la medicion de los trabajos realizados labrandose el acta
correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspeccién de Obra. Durante la medicién de las tareas,
la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluaran las tareas descriptas en la
division por items y consignaran el avance fisico correspondiente al periodo medido.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Subsecretaria de Infraestructura
Direccion General de Espacio Publico

San Martin 1351, 1° Piso - Avellaneda
(+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

1



“Las Malvinas son argentinas

é{@tl,&"epa' Secretaria de Obras y Servicios Publfcos

Subsecretaria de Infraestrudtura 3
Direccion General de Espacio PUbNgo

VIVAMOS MEJOR

El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera la totalidad de los
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la ultima medicién y su valor parcial estara
dado por suexcedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, larectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo. Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3)
copias y seran presentados ante la Subsecretaria de Infraestructura para su conformaciéon y su posterior
tramitacion.

ARTICULO 10° FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco por
ciento)para constituir el “FONDO DE REPARQO” que se retendrd como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador y
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcién Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucién
adoptado, el mismo se constituird hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijacion defechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULO 11°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de la
Ley 4048, el Representante Técnico deberd presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo
y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada certificado
debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional correspondiente.

ARTICULO 12° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnicacalculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 13° IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos
afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 14° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando
se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspecciéon podra ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo
de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacién y
vencido el plazo otorgado para su ejecucidn, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El
importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista 0 en su defecto la
Municipalidad podra hacer uso de la garantiade obra.

ARTICULO 15° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, ademas de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente
documentacion:
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DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los siguientes requisitos
minimosde calificacion:

a) Tener experiencia como contratista principal en la construccion de por lo menos dos (2) obras de
naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similar a la obra que se licita. A fin de cumplir este requisito,
las obras que semencionen deberan estar terminadas dentro de los Gltimos cinco afios.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las
hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra acreditar la informacién como perteneciente a
ella para esta licitacion; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido
ejecutados por otra asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el
porcentaje de participaciéondel miembro en la asociacion constructora de la obra.

El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales
Generalescontendrd, con caracter de presentacién excluyente, la siguiente documentacion:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de formula de propuesta.

b) Cémputo y presupuesto.

¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimeros vy letras.
2) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).

3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).

4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma gréfica y numérica, segin se detalla a
continuacion:

e Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.

e Se aceptala programacion por camino critico, en cuyo caso se deberd presentar el correspondiente
grafico.

e Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcién
de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear, descripcion detallada de la obra, etapas
constructivas, procesos de montaje.

6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Declaracion jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias de
las empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la
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tramitacion de proyectos y la ejecucién de las obras, ademas de los requerimientos exigidos por los
organismos ferroviarios correspondientes.

ARTICULO 16° ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaria
de Infraestructura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. EI mismo estara a disposicion de los interesados
para su consulta y/o comparacién, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacién u
omisiones.

ARTICULO 17° PROVISION DE ELEMENTOS: Los elementos deberan ser entregados en la Direccion
General de Espacio publico, sita en el 4to piso del edificio Municipal Cristina Fernandez de Kirchner; sita en
San Martin1351. Dichos elementos se deberan proveer antes de la fecha de inicio de obra.

El Contratista debera proveer de los siguientes elementos a esta oficina:

e Un (1) Libro, nuevo en espafiol. “Diez principios para ciudades que funcionen” Autor Marcelo Corti.
Editorial Café de las ciudades.

e Un (1) Libro, nuevo en espafiol “Muerte y Vida de las grandes ciudades” Autora Jane Jacobs. Editorial
Capitan Swing

e Un (1) Libro nuevo en espafiol. “Green is more, reflexiones para una ciudad sostenible” Autor Eduardo
Saldivia. Editorial Nobuko

e Un (1) Libro nuevo en espafiol “Acerca de la Ciudad” Autor Rem Koolhas. Editorial Gustavo Gili SA

e Un (1) Libro nuevo en espafiol “El jardin en Movimiento” Autor Gilles Clement. Editorial Gustavo Gili SA,

e Un (1) Libro nuevo en espafiol “Restauracion del paisaje metropolitano” Autor Gabriel Burguefio. Editorial
Orientacién grafica editora.

ARTICULO 18° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detal les
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 19° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provisién, en cuya
oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se
considerardn como justificacién de atraso Unicamente: a) razones climatoldgicas. b) impedimentos producidos
por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
deterceros anunciados con una anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 20° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los
gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 21°% REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendré las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome
su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 22°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerard finalizada la obra hasta tanto el
Contratistahaya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de Obra.
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ARTICULO 23°% RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito
querenuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

e Lafecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
e Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
e Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacién, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de natificacion, la Municipalidad efectuard por si la
diligencia dejandoconstancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 24°; RECEPCION DEFINITIVA: El dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con
mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de garantia,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacidon y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se
volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos
requeridos. De resultarsatisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

¢ Que serd "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

e El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

e Del cumplimiento de los trabajos que debi6 realizar después de las Recepcion Provisoria.
e Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 25° MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas no
se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de una
multa, la que seréa calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C /P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:

M=0,28 C/P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado:M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia laborable
($/d).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecucion expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la férmula ser& igual al monto de la obra pendiente
derecepcion.
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ARTICULO 26° DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere
de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos
de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la parte
proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 27° VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el
transcurso de la obra documentacién fotografica (minimo 6) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 28°% UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin
estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcidn, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuenciade los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadascon las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u anélogos a los similares previstos y existentes, segin corresponda a juicio de la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 29° SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara efectiva
por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El
Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras, haran
pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 30°% ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la
ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardaré en el obrador 0 en su
oficina. Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de
presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo
claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden deinmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por
culpa delContratista.

ARTICULO 31°% PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccidon de todas las solicitudes vinculadas al
contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.
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ARTICULO 32: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 33°% ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en
contrarespecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.
- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 34° PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de
Covid- 19, esto implica proteccién de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y

hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional,
Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspension de obra y cobro de multa.

ARTICULO 35° VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00HSs, previa coordinacién con la Direccién General de Espacio
Puablico de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 6089-8300 int. 2069, o via mail a través
de espaciopublicoavellaneda@gmail.com.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Subsecretaria de Infraestructura
Direccion General de Espacio Publico

San Martin 1351, 1° Piso - Avellaneda
(+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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OBRA: “CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1- ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y
elementos a aplicar en las obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizaciéon y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccidn para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion
instrucciones de la Inspeccion, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalizacion de la
obra cumpliendo las normas y reglas del arte.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién
esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de andlisis de la documentacion detectardn algun rubro o tarea faltante,
deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes daré por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado
se considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de
los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los
trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya
sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en
todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte
durante la marcha de los trabajos.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda

Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
Direccion General de Espacio Publico
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4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
retnen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion,
etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o
elementos ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacién de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentaciéon contractual tienen por finalidad
concretar las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de
especificarlo debido a que la descripcidn del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca
en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sindnimos, quedando en este Ultimo caso por su
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccion
aceptarla o no. En cada caso el Contratista deber4d comunicar a la Inspeccion con la anticipacion
necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos
de su aprobacién.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre
de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de
aprobacion, en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo
el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden,
dichos materiales o elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por
el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucién dieren
lugar.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segun
corresponda y se exija en cada tipo de material y serd responsabilidad exclusiva del Contratista la
seguridad de los mismos.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda

Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
Direccion General de Espacio Publico
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5 - MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccion y previo a su ejecucion, muestras en
tamafio natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrardn todos aquellos materiales
que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como
mosaicos, baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas
todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y
funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliaciéon de informaciones que
solicite la Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra
podré ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se
efectuaran con las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los
perjuicios que se ocasionen.

No se admitirhd cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que
sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos,
conducentes a una mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitar4d un lugar del obrador,
adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

6 - REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de
obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las
prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda
intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicién a conocimiento de los Subcontratistas.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda

Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
Direccion General de Espacio Publico
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7 — AGUA PARA CONSTRUIR

El agua deberéa ser apta para la ejecucion de la obra y su obtencion y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria.

8 — ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacién necesaria, como asi también nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara
a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la inspeccion.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencion y el consumo de energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que se trata antes, seran costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido
de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas
instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le
seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
Asimismo, correrd por cuenta del Contratista, la provision de Fuerza Motriz para los equipos e
implementos de construccion, sean estos de uso propio, o de uso de subcontratistas.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda

Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
Direccion General de Espacio Publico
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OBRA: “CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ARTICULO 1: TAREAS PRELIMINARES (ITEM 1)

1.1 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES (ITEM 1.1)

Sera responsabilidad de la empresa contratista demoler las veredas existentes, previamente acordadas
con la inspeccion de obra. Esto Incluye veredas de hormigén armado y solados de cualquier tipo.

Los materiales de estas demoliciones seran trasladados al sitio de destino final, establecido e informado.

1.1.1. RETIRO A VOLQUETES

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las
tareas correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos seran dispuestos en
una zona a acordar con la Inspeccion de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber
reponerlos, seran retirados por medio de volquetes.

1.1.2. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?2) de vereda existente demolida conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

1.2. REPLANTEO (ITEM 1.2)

El Contratista realizara la verificacién dimensional de medidas, angulos y pendientes de escurrimiento,
poniendo en conocimiento de la Inspeccion cualquier diferencia que surja.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados mediante mojones de
mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma indeleble y permanente.

El Contratista procederéa al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., empleando para
ello caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los
elementos a replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o alin demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores
habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion se hallare presente al
momento de ejecutar los trabajos observados.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos _ San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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1.2.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de replanteo conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

1.3. MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION Y COMPACTACION (ITEM 1.3)

La inspeccion de obra fijara las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificacion
realizada en el item 1.2, donde el nivel +- 0.00 estara determinado por los terrenos de edificacion existente. Los
niveles se utilizaran para realizar el perfilado, movimiento de suelos, compactado y nivelacion del terreno donde
se construird el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no debera contener, ramas, raices, hierbas u otras sustancias
putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactacién de terreno serd una maquina
compactadora o retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizara para el retiro de tierra un Mini cargador
(Bob Cat) o pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobacién de las tareas, la Inspeccién de obra validara que el contratista haya tomado en
consideracion los niveles y espesores de suelo. También juzgara la adecuada preparacién del suelo, la adecuada
capacidad de apoyo de los materiales a los niveles excavados y aceptacién del material disponible para relleno.

Todos los trabajos serén realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en
que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la
inspeccion.

1.3.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cubico (m3) de movimiento de suelo, nivelacién y compactacién conforme
a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que
surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

1.4. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA (ITEM 1.4)

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos
el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas de eliminacién de hierbas, yuyos
y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacién, sea
ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya
quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y
sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccién estd facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periédicas

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos _ San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
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1.4.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de limpieza, conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

15. CERCO DE OBRA

El Contratista tendréa la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via
publica.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran
personal y materiales a la obra.

El cerco de obra podra ser ejecutado mediante un posteado de parantes de madera de 2 x 27, los que se
empotraran sobre base (sin empotrar en el pavimento de hormigdn o asfalto, cada 5 metros como minimo, y una
malla Plastica Naranja Perimetral de Seguridad de 1,00 metros de altura. La malla deber4 estar correctamente
tensada con el fin de evitar caidas del cerco que permitan el ingreso de particulares a la Obra.

La empresa tendra a su cargo la seguridad de la obra mediante el sistema que la misma disponga.

ARTICULO 2: CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS (ITEM 2)

2.1. INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucién, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobaciéon mediante
orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos
facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hard por
escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicion
de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccién cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir
posibles deficiencias estructurales.
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2.2. EJECUCION VEREDAS DE HORMIGON PEINADO (INCLUYE REFUERZO) (ITEM 2.1)

Se procedera a la ejecucién de un piso de hormigén de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado
en planta, del tipo H21 o superior. Se incluye la colocacién de malla sima y/o fibra
Una vez volcado el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por la
superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de cemento portland y
endurecedor cuarcitico en las siguientes proporciones:
e 3 Kg. endurecedor
e 11/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas 0 medio similar en el dltimo
punto de fraglie, segun indique la Direccion / Inspeccién de Obra.

Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de
dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca
reconocida.

2.2.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de vereda de hormigén peinado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.3. EJECUCION VEREDAS DE HORMIGON ALISADO (INCLUYE REFUERZO) (ITEM 2.2)

Se procederd a la ejecucién de un piso de hormigén de 8 cm. de espesor. El mismo deberéd ser elaborado
en planta, del tipo H21 o superior. Se incluye la colocacion de malla sima y/o fibra
Una vez volcado el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por la
superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de cemento portland y
endurecedor cuarcitico en las siguientes proporciones:
e 3 Kg. endurecedor
e 11/2Kg. de cemento
Posteriormente se le dard una terminacion con allanadora fratachadora metalica, seguin indique la
Direccién / Inspeccion de Obra.
Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de
dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca
reconocida.

2.3.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de vereda de hormigéon alisado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.
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2.4  EJECUCION DE VEREDAS INTERTRABADO COLOR (ITEM 2.3)

Se procedera a la provision y colocacion de solado articulado intertrabado en Hormigén comprimido
de alta resistencia. Se utilizaran bloques de 10 cm de ancho, 20 cm de largo, y 8 cm de espesor (llustracion 1).
Los mismos se colocaran siguiendo el patron segun indique la inspeccion de obra (llustracion 2) obteniendo
trabas entre adoquin y adoquin. El Contratista deberd presentar muestras de las piezas de diferentes colores
para su aprobacion previa a la colocacion de los mismos.

COLOCACION
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e Arena para capa de asiento: Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar
comprendidos de manera uniforme entre 3y 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento.
La arena debera ser gruesa con granulometria de 2 a 6 mm, sin mas de 3 % de materia organicay arcilla,
manteniendo un contenido de humedad uniforme. Una vez nivelada la arena no debera pisarse,
procediendo a colocar los adoquines a medida que se extiende la misma, de modo que ésta quede el
menor tiempo posible descubierta.

e Arena para sellado de juntas: Una vez colocados los adoquines, separados entre si por los espaciadores,
se procedera con la compactacién originando un sellado de juntas entre las unidades de abajo hacia
arriba, para luego completarse con arena fina o de sello, por medio de barrido en la superficie. Esta arena
debe ser lo mas fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta confinando lateralmente los
adoquines y transmitir cargas verticales entre si. Deberan estar libres de contaminantes o sales solubles,
con el sentido de minimizar la presencia de eflorescencias. Cuando un exceso de humedad en el
ambiente no permita el correcto sellado, sera necesario un secado intencional y acelerado de la arena,
para luego mantenerla acopiada y tapada.
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241 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de veredas de intertrabado color, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién

del item.

25 EJECUCION DE VEREDAS DE BALDOSON INTERTRABADO COLOR (ITEM 2.4)

Se procedera a la provisién y colocacion del Baldoson tipo “Platz’, articulado intertrabado en
Hormigdn comprimido de alta resistencia. Se utilizardn bloques de acuerdo a las medidas detalladas méas abajo.
Los mismos se colocaran siguiendo el patron segin indique la inspeccion de obra obteniendo trabas entre
Baldosén y baldosén. El Contratista debera presentar muestras de las piezas de diferentes colores para su
aprobacion previa a la colocacién de los mismos.

PATRONES
Platz Texturada , -
Dimensiones (cm) | A(32X24X4,5) ] | B : IZ :
B (24 X 24 X 4,5) alele]s]e c :
C (24 X16 X 4,5) o [c] o [e]s - 2 -
Cantidad / pallet (U) | 350 EHBEE : =
Cantidad / m2 18,6 Clasico Barroco
m? / pallet 18,8 _
Peso (kg) 53 i 17T “ﬂ.ﬂ-
c[e]s Je[<] NERRE
SDEE T e ]
Romanico Moderno
Transito peatonal con
cama de arena
Losetas PLATZ
30 a 40 mm de capa Juntasde 2a 4 mm
de arena gruesa selladas con arena
limpia y seca fina limpia y seca

Borde de

/ confinamiento

Base granular 0-20 de 150 mm de espesor como
minimo compactada en 2 capas de 75 mm
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e Arena para capa de asiento: Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar
comprendidos de manera uniforme entre 3y 4 cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento.
La arena deberéa ser gruesa con granulometria de 2 a 6 mm, sin mas de 3 % de materia organica y arcilla,
manteniendo un contenido de humedad uniforme. Una vez nivelada la arena no debera pisarse,
procediendo a colocar los adoquines a medida que se extiende la misma, de modo que ésta quede el
menor tiempo posible descubierta.

e Arena para sellado de juntas: Una vez colocados los baldosones, separados entre si por los
espaciadores, se procedera con la compactacién originando un sellado de juntas entre las unidades de
abajo hacia arriba, para luego completarse con arena fina o de sello, por medio de barrido en la superficie.
Esta arena debe ser lo mas fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta confinando
lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre si. Deberan estar libres de contaminantes
0 sales solubles, con el sentido de minimizar la presencia de eflorescencias. Cuando un exceso de
humedad en el ambiente no permita el correcto sellado, sera necesario un secado intencional y acelerado
de la arena, para luego mantenerla acopiada y tapada.

2.5.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de veredas de baldosén intertrabado color, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.6 PROVISION Y COLOCACION DE ARENA (e: 5cm) p/ SOLADO INTERTRABADO (ITEM 2.5)

Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar comprendidos de manera uniforme
entre 3y 5 cm, luego vibrada y compactada la capa de rodamiento.

La arena deberé ser gruesa con granulometria de 2 a 6 mm, sin mas de 3% de materia organica y arcilla,
manteniendo un contenido de humedad uniforme.

Una vez nivelada la arena no debera pisarse, procediendo a colocar los adoquines a medida que se
extiende la misma, de modo que esta quede el menor tiempo posible descubierta.

26.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medirA por metro cubico (m3) de arena para solado intertrabado ejecutado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.7 PROVISION Y COLOCACION DE ARENA (e: 5cm) p/ SOLADO ADOQUIN (ITEM 2.6)

Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar comprendidos de manera uniforme
entre 3y 5 cm, luego vibrada y compactada la capa de rodamiento.

La arena deberé ser gruesa con granulometria de 2 a 6 mm, sin mas de 3% de materia organica y arcilla,
manteniendo un contenido de humedad uniforme.

Una vez nivelada la arena no debera pisarse, procediendo a colocar los adoquines a medida que se
extiende la misma, de modo que esta quede el menor tiempo posible descubierta.
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2.7.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m®) de arena para solado adoquin ejecutado, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién
del item.

2.8 EJECUCION DE VEREDAS DE ADOQUIN EXISTENTE (ITEM 2.7)

Se procedera a la colocacién del adoquin como solado en los sectores indicados en el plano. Se utilizaran
los bloques de adoquin extraidos previamente por la empresa en el item 1.1 del pliego de especificaciones
técnicas. Los mismos se colocaran siguiendo el patrén segun indique la inspeccion de obra. El Contratista debera
colocar las piezas en perfecto estado, quedando la inspeccion de obra habilitada para elegir, y/o remover las
piezas que no se encuentren en condiciones.

2.8.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m2) de veredas de adoquin existente, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.9 EJECUCION ASFALTO PARA ESTACIONAMIENTO (ITEM 2.8)

2.9.1. DESCRIPCION

Esta tarea comprende todos los trabajos de apertura de caja en el pavimento, sub-base y base en zonas
de estacionamiento.

La supervisién de obra podra establecer modificaciones en el paquete estructural indicado en la presente
Especificaciones Técnicas Particulares cuando asi lo crea necesario.

2.9.2. DEMOLICION, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO DE
PAVIMENTO EXISTENTE

Se excavara, hasta la profundidad que sea necesaria hasta encontrar una base de asiento firme. Mediante
perfilado y aserrado se dard a la caja verticalidad para que posteriormente sean alojadas y compactadas
correctamente las diferentes capas componentes del bacheo profundo.

Los materiales provenientes de la demolicién — excavacion, seran cargados, transportados y descargados
por El Contratista en vertederos habilitados a tal fin. En el precio del item se deben incluir los correspondientes
camiones de descarga.

El Contratista a su cuenta y cargo debera efectuar los cateos y averiguaciones necesarias para establecer
la existencia o no de posibles interferencias y sus caracteristicas con anterioridad al comienzo de los trabajos.

2.9.3. EJECUCION DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Se ejecutaran dos (2) capas de 0.15 m de espesor promedio cada una constituidas por agregados pétreos
(ripio, arena, pedregullo), mezclados con suelo.
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Estas capas de estabilizado granular se materializaran en los sectores en que se realice el bacheo

profundo de 0.46 m y oficiaran de sub-base para la posterior capa de concreto asféaltico de 0.10 m.

Las capas se efectuaran una a continuacion de la otra efectuando los correspondientes riegos de
imprimacién. Previo distribucion y compactacion de la primera capa debera verificarse que la superficie de asiento
sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles.

La compactacion de la mezcla de suelo y agregados se hara en DOS (2) CAPAS DE 0,15 M DE ESPESOR
PROMEDIO TERMINADO cada una, utilizando los equipos a tal fin.

En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse equipo mecanico de compactacion, la
supervision podra permitir la utilizacion de equipos manuales vibrantes.

La superficie resultante debera enrasarse al nivel adecuado para recibir la nueva capa de concreto asfaltico
de 0.10 m de espesor promedio para este caso.

Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada el ancho de las capas deberan ejecutarse con un
sobreancho de 0.30 m.

2.9.4. EJECUCION DE CONCRETO ASFALTICO DEL TIPO DENSO PARA BASE TMN 19 MM CON LIGANTE
CA30. ESP. 0,10 M

Se denominara en adelante al Concreto Asfaltico en Caliente del tipo Denso para Base TMN 19 mm con
ligante CA30 como CAC-D-B-19-CA30.

Una vez efectuada la apertura de caja descripta en “Demolicidn, excavacién, carga y transporte de
material a vertedero de pavimento existente”, previo los respectivos riegos de imprimacién, se colocaran y
compactaran sucesivas capas de CAC-D-B-19-CA30 hasta alcanzar un nivel de 0.10 m, siendo la capa
inmediatamente superior y teniendo en cuenta que la conformacion final del paquete estructural no tendra un
nivel de rasante distinto al que se encuentra en la actualidad. La hueva capa asfaltica se sellara perimetralmente
para evitar posibles filtraciones de agua.

SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA REALIZAR
ESTE TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA LA REPARTICION, EN
TODO MOMENTO SE DEBERA DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,
CANONES DE DESCARGA, ETC., QUE A JUICIO DE LA SUPERVISION DE OBRA SEAN NECESARIOS
PARA LOGRAR LAS CONDICIONES EXIGIBLES PARA ESTA TAREA.

2.9.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de ejecucién de asfalto para estacionamientos, conforme a
las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que
surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.10 EJECUCION PINTURA TERMOPLASTICA (ITEM 2.9)

Se empleara una pintura termoplastica tipo 1, para ser aplicado por extrusidn; esta consiste en la ejecucién
de cebrados por medio de una "zapata" u otro medio mecanico.
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Forma de aplicacién

Para la aplicacion del material deberan observarse las siguientes normas:

1) La superficie del pavimento debera estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.

2) El area en que se realice la aplicacion estara perfectamente barrida para remover la tierra y polvo existente
sobre la misma, empleando el equipo detallado.

3) Para la aplicacion del material sobre pavimento, la superficie del mismo se debera tratar previamente con
un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.

4) La aplicacion del imprimador sobre la superficie deber& hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior al
establecido para el de demarcacion termoplastica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a
ambos lados de la franja demarcada.

5) El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles
para un observador que recorra el tramo en su automavil o bicicleta.

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo sera del +/- 5% sobre los valores especificados.

7) La superficie terminada no debera ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o hiimedo.

8) Previo a la liberacion al transito debera verificar que la retro-reflexién presenta un aspecto uniforme, libre de
zonas no reflectivas.

9) No se admitirdn diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo.

10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser removida
por el contratista.

11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse el método de fresado o
picado. Tal actividad no deber& dafiar excesivamente la superficie del pavimento

12) En los pavimentos de hormigon recientemente construidos debera procederse una limpieza cuidadosa con
el objeto de eliminar los productos de curado del hormigén.

13) No se autorizara la aplicaciéon del imprimador ni de la pintura termoplastica cuando la temperatura del
pavimento sea inferior a 5° C y cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad,
nieblas, polvaredas, etc.)

14) La demarcacion horizontal con material termoplastico reflectiva deberd ser liberada al trdnsito en un tiempo
no mayor a 30 minutos.

15) Cuando el imprimador y la pintura termoplastica sean aplicados con un mismo equipo provisto de los picos
necesarios en forma simultanea, y dado que no resulta posible de apreciar la colocacién del imprimador en
forma directa, se lo medira en el depdsito del equipo antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para asi
verificar la cantidad empleada para la ejecucion de ese item.

16) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse el método de fresado o
picado. Tal actividad no debera dafiar excesivamente la superficie del pavimento.

2.10.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de pintura termoplastica, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.
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2.11 PROVISION Y COLOCACION SOLADO GREEN BLOCK (ITEM 2.10)

En los sectores indicados en los planos se instalara un solado tipo “Green Block”, de piezas de 38 x 38 cm
y de espesor 8 mm, de hormigén premoldeado. Cada pieza se colocara sobre suelo de tosca compactado.
Posteriormente a la colocacién, se llenaran los huecos del solado con tierra negra fértil y semillas de pasto.

El Contratista debera presentar muestras de las piezas a colocar para su aprobacion previa a la colocacion
de los mismos.

2.11.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de solado tipo Green block ejecutado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.12 EJECUCION CORDONES DE CONTENCION (h=10cm) (ITEM 2.11)

Se procedera a la ejecucion de los cordones perimetrales que delimite los diferentes solados, como se
referencia en plano y segln indicaciones de la inspeccion. Se ejecutard de hormigén armado, con una altura
méaxima de 10cm. La empresa deberé informar a la inspeccién de obra previo a su ejecucion.

Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion.

2.12.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro lineal (ml) de cordén de contencién, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.13 EJECUCION RAMPA PEATONAL (ITEM 2.12)

El contratista debera ejecutar, las rampas peatonales para discapacitados, de acuerdo al plano tipo y en
los lugares que indique la Inspeccién de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales N° 7480/7864.

El material de construccién recomendable es el hormigén armado y la superficie exigida antideslizante.

Todas las rampas deberan incluir en su confeccion el logo institucional de avellaneda y su perimetro
incluird baldosas podotactiles conforme a las dimensiones y disposiciones de las misma, tal como se especifica
en detalles adjuntos.

Todos los trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccion.

2.13.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Rampa peatonal conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

ARQ. MARIANELA MACHADO
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ARTICULO 3: EQUIPAMIENTO (ITEM 3)

3.1 PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL (ITEM 3.1)

En el presente item, se cotiza la provision, colocacion y fijacion del cartel. El Contratista procedera a
realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en el titulo del item.

El Contratista debera empotrar un cafio de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion.

3.1.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de “Cartel” conforme a las Especificaciones y proyecto que forman
parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.2 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA METALICA (ITEM 3.2)

La empresa contratista debera ejecutar la estructura sostén con cafo estructural de 60 x 30 mm en sentido
vertical, con remate esférico en su extremo superior. Se debera realizar la base de apoyo y anclaje. En sentido
horizontal, trama realizada con cafio estructural 40 x 30 mm. La maya estructural sera de 25 x 25 mm.

3.2.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro lineal (ml) de baranda metalica conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.3 COLOCACION DE BANCO TIPO “PACU” (ITEM 3.3)

En el presente item, se cotiza la colocaciéon de bancos de Hormigén Armado Tipo “Pacu” de primera
calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion vy fijacion segun plano de detalle.

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.3.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Pacu” conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién
del item.
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3.4 COLOCACION DE BANCO TIPO “REHUE BAJO” (ITEM 3.4)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bancos de Hormigén Armado Tipo “Rehue bajo” de primera
calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion vy fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccién de Obra, antes de su ejecucion.

34.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Rehue bajo” conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.5 COLOCACION DE BANCO TIPO “COMUNITARIO” (ITEM 3.5)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bancos de Hormigdén Armado Tipo “Comunitario” de primera
calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion vy fijacion segun plano de detalle.

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.5.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Comunitario” conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.6 COLOCACION DE BANCO TIPO “ESPALDITAS” (ITEM 3.6)

En el presente item, se cotiza la colocacién de bancos de Hormigén Armado Tipo “Espalditas” de primera
calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacién vy fijacion segun plano de detalle.

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.6.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Espalditas” conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.7 COLOCACION DE BANCO TIPO “MEMORIA CHICO” (ITEM 3.7)

En el presente item, se cotiza la colocacién de bancos de Hormigén Armado Tipo “Memoria chico” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion vy fijacion segun plano de detalle.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.7.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Memoria chico” conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.8 COLOCACION DE BANCO TIPO “DUVET” (ITEM 3.8)

En el presente item, se cotiza la colocaciéon de bancos de Hormigéon Armado Tipo “Duvet” de primera
calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion vy fijacion segun plano de detalle.

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.8.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Duvet’ conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién
del item.

3.9 COLOCACION DE BANCO TIPO “PLACIDO” (ITEM 3.9)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bancos de Hormigéon Armado Tipo “Placido” de primera
calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion vy fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.9.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Placido” conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.10 COLOCACION DE “BICICLETERO COBRA” (ITEM 3.10)

En el presente item, se cotiza la colocacién de “Bicicletero cobra” de primera calidad. Dentro del rubro se
incluye la colocacion vy fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
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3.10.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de “Bicicletero Cobra” conforme a las Especificaciones y proyecto
gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.11 COLOCACION DE CONJUNTO LIVING TIPO GAONA (ITEM 3.11)

En el presente item, se cotiza la colocacién de conjunto de hormigén armado, living tipo Gaona de primera
calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacién vy fijacion segun plano de detalle.

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacion de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.11.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de conjunto living tipo gaona conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién
del item.

3.12 COLOCACION DE BEBEDERO TIPO WATERFRONT (ITEM 3.12)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bebedero tipo waterfront primera calidad. Dentro del rubro
se incluye la colocacion y fijacién segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

Debera ser prevista y ejecutada por el contratista, la instalacion de agua fria que servira al mismo, en cafios de
polipropileno, como asi también la instalacion de desagle, en cafos de PVC de diametro correspondiente.

3.12.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de bebedero tipo waterfront conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.13 COLOCACION DE CESTO DE RESIDUOS CANINOS TIPO DESICO (ITEM 3.13)

En el presente item, se cotiza la colocacién cestos de residuos caninos tipo desico de primera calidad.
Dentro del rubro se incluye la colocacion vy fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
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3.13.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de cestos de residuos caninos tipo desico conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.14 COLOCACION DE CESTO DE RESIDUOS TIPO DESICO (ITEM 3.14)

En el presente item, se cotiza la colocacion cestos de residuos tipo desico de primera calidad. Dentro del
rubro se incluye la colocacién y fijacion segun plano de detalle.

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.14.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medir4 por unidad (Un) de cestos de residuos tipo desico conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién
del item.

3.15 COLOCACION DE BOLARDOS TIPO DESICO (ITEM 3.15)

En el presente item, se cotiza la colocacion Bolardos tipo desico de primera calidad. Dentro del rubro se
incluye la colocacién y fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.15.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por unidad (Un) de bolardos tipo desico conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

3.16 COLOCACION DE BANCO TIPO SENTRO (ITEM 3.16)

En el presente item, se cotiza la colocacién Bancos tipo Sentro de primera calidad. Dentro del rubro se
incluye la colocacién y fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes. El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos _ San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

Direccion General de Espacio Publico 27



“Las Malvinas son argentinas”

J\Ieujnepj Secretaria de Obras y Servicios Publigos

VIVAMOS MEJOR Subsecretaria de infraestructfra 29
Direccion General de Espacio PUblidQ

3.16.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por unidad (Un) de Bancos tipo Sentro conforme a las Especificaciones y proyecto
gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

ARTICULO 4: ILUMINACION (ITEM 4)

4.1 PROVISION Y COLOCACION DE SPOT LED EMPOTRABLE (ITEM 4.1)

Se requiere la provision y colocacion de spots circulares led de 50W de potencia. Los mismos se colocaran
empotrados en sectores medianeros de la plaza, siguiendo referencia de plano y como la inspeccioén de obra lo
determiné. Toda caracteristica técnica, estéticas y cualquier especificacién propia del artefacto en si, debera
ser consultada previamente a la inspeccion para su posterior seleccion y colocacién del mismo. Los trabajos
seran aprobados por la inspeccién de obra.

41.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de spot empotrable circular LED conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

4.2 PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO (ITEM 4.2)

42.1 DESCRIPCION

El presente item comprende los trabajos de provision y colocacion de tendido eléctrico subterraneo. Dicho
item contiene: Excavacion, Cafiero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspeccion.

422 DENOMINACION:

Se aplica la denominacién de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre
en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

4.2.3 DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos,
provision, hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacién del
agua de las excavaciones, la depresién de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes
para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacién y reparacion de
instalaciones existentes de propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacion de tosca en las
excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspeccién.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccion se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

424 CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):
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4.2.4.1 DENOMINACION

El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin
presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

4.2.4.2 DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica seglin se especifica en las
Normas IRAM 13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para diametros de 400 mm
y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una
sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de
espiga y enchufe.
425 CABLE SINTENAX

4.2.5.1 OBJETO

La presente especificacién tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocacion de los cables
subterréneos.

4.2.5.2 DESCRIPCION

Se colocara la bobina con su eje en posicién horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de
manera tal que no exista otro movimiento que el de rotacién de la misma. La bobina debe tener las caracteristicas
necesarias para que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de
la bobina, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle
apresuradamente. El esfuerzo de traccion sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones
bruscos. El tendido se hara por medio de cabrestantes, controlandose la traccion por medio de fusible mecanico
y dinamdémetro mecénico. En los casos que el tendido se haga a mano se obviaran estos dos Gltimos elementos.
El valor de la traccion maxima sera de 3 Kg. /mmz2 de seccion por conductor para los conductores de cobre. En
caso de tender el cable a mano, los operarios encargados de impulsar y sostener al mismo deberan distribuirse
uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la fuerza se aplique en forma distribuida y que el
cable se desenrolle en forma suave.

4.2.6 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro lineal (ml) de tendido eléctrico subterraneo conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

ARTICULO 5: FORESTACION (ITEM 5)
5.1 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA ABONADA PARA CESPED (ITEM 5.1)

El Contratista debera realizar los siguientes trabajos:

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos, tratamiento de
niveles y preparacion para implantaciones de césped, arboles y arbustos.

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de
todo el resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier
otro material residual de solados y/o pavimentos.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos _ San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencién hidrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y
7,5 libre de boro y selenio, materia organica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como
la “lagunilla” o el “cebollin”.

Se deja claramente establecido que se rechazara de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que
fuere el uso al que se destinara la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

5.1.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cubico (m?3) de tierra abonada para césped conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.
Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.
5.2 PROVISION Y COLOCACION PANES DE CESPED (ITEM 5.2)

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederd a colocar panes de
pasto deltipo grama bahiana, siguiendo estas indicaciones:
Una vez emparejado el suelo colocar una fina capa de tierra abonada segun lo indicado en el item 5.1 y distribuirla
con un rastrillo.
Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo mas plano posible.
Colocar una fina capa de arena de 1 cm de espesor aproximadamente.
Colocar los panes de pasto de la forma mas pareja posible, sin dejar espacios vacios. En caso de necesitar cubrir
recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no romper los panes.
Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto.
Regar abundantemente.
Limitar el acceso al &rea por no menos de 15 (quince) dias.

521 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de panes de césped conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

5.3 PROVISION Y COLOCACION DE CHIPS DE CORTEZA (ITEM 5.3)

En los sectores indicados en los planos se proveera y colocaran chips de corteza de pino, conifera o similar. El
grosor de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista debera informar a la direccion de
obra para su aprobacion.

Los chips propiamente dicho serd producto de la trituracion de la corteza de pino, conifera, arbol, etc.

5.3.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de chips de corteza conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos _ San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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ARTICULO 6: VARIOS (ITEM 6)

6.1 RESTAURACION DE RIELES FERROVIARIOS (ITEM 6.1)

En los sectores indicados en los planos y por la inspeccion de obra, la empresa contratista debera restaurar los
rieles ferroviarios existentes. Deberan pulirlos, repararlos o la acciéon necesaria segun el caso. El método a
emplear sera propuesto por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. Los rieles deberan quedar en
perfecto estado para la posterior ejecucion de la vereda de hormigén peinado.

6.1.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por global (gl) de restauracion de rieles ferroviarios conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién
del item.

6.2 ILUMINACION EN SOLADO, HITO MARADONA (ITEM 6.2)

La empresa contratista se encargara de la realizacion del hito de Diego Maradona. Se ejecutaran rajas,
en losbaldosones cortados previamente, donde se realizara la instalacion eléctrica para la colocacion de tiras
led. Laempresa se encargara de la provision y colocacion de la instalacion eléctrica completa. También se
encargarade presentar alternativas de materiales para realizar la perfecta terminacion del hito. Las alternativas
deberénser aprobadas por la inspeccién de obra previamente su colocacion.

Imagen de referencia del hito

6.2.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por global (gl) de lluminacién en Solado, hito Maradona conforme a las
Especificaciones yproyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta
realizacion delitem.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos _ San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSION

($) oLNON

MESES

FINANCIERA

INVERSION I

Ara. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

b) MANO DE OBRA

c) TRANSPORTE

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

e) REPARACION Y REPUESTOS

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA

COSTO - COSTO

g) GASTOS GENERALES %

h) BENEFICIOS %

) GASTOS IMPOSITIVOS %
PRECIO $

M.O.

A.E.

R.R.

C.L.

AP & B B B

| & H

&

SE ADOPTA (PESOS)

RQ. MARIANELA MACHADO
Director io Pub

eneral de Esp

co

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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OBRA: " CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3”

FORMULA DE PROPUESTA GENERAL

Avellaneda de 2022

pleno conocimiento del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que
resultara adjudicataria, proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir
satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de............cccvvveeeeen.n. dias corridos, de acuerdo a las bases
y condiciones, memoria descriptiva, planos y deméas documentos que integran el contrato por un total de
PESOS...ciiiiiiiie gue representan un ....... % de aumento o rebaja del presupuesto

oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a

todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depoiSito POr PESOS........cccuvviiiiieeeei e equivalentes al uno por ciento (1%)

del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

ArQ. MARIANELA MACHADO

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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OBRA: "CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3"

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD UNITARIO MONTO
1 Trabajos preliminares
1.1 Demolicion de vereda existente m2 1.520,00
1.2 Replanteo m2 20.045,00
13 Movimiento de suelo, nivelacion y compactacion m3 6.013,50
14 Limpieza periédica y final de obra m2 20.045,00
2 Contrapisos, carpetas y solados
2.1 Ejecucion Veredas de Hormigén Peinado (incluye refuerzo) m2 1.550,00
2.2 Ejecucion Veredas de Hormigon Alisado (incluye refuerzo) m2 730,00
2.3 Ejecucion Veredas intertrabado color m2 3.375,00
2.4 Ejecucion Veredas de Baldos6n intertrabado color m2 1.040,00
2.5 Provision y colocacion de arena (e:5cm) p/ solado intertrabado m3 441,50
2.6 Provision y colocacién de arena (e:5cm) p/ solado adoquin m3 21,00
2.7 Ejecucion Veredas de adoquin existente m2 210,00
2.8 Ejecucion Asfalto para estacionamientos m2 185,00
2.9 Ejecucion pintura termoplastica m2 110,00
2.10 Provision y Colocacion solado Green Block m2 40,00
2.11 Ejecucion Cordones de contencién (h=10cm) ml 60,00
2.12 Ejecucion Rampa peatonal uUn 7,00
3 Equipamiento
3.1 Provision y Colocacion Cartel uUn 10,00
3.2 Provision y Colocacién Baranda metélica ml 90,00
3.3 Colocacion Banco tipo Pacu Un 4,00
3.4 Colocaciéon Banco tipo Rehue bajo uUn 9,00
3.5 Colocacién Banco tipo comunitario Un 3,00
3.6 Colocaciéon Banco tipo Espalditas uUn 14,00
3.7 Colocacién Banco tipo Memoria chico Un 24,00
3.8 Colocaciéon Banco tipo Duvet Un 18,00
3.9 Colocacién Banco tipo Placido Un 14,00
3.10 Colocacion de Bicicleteros cobra Un 4,00
3.11 Colocacion Conjunto living tipo Gaona Un 5,00
3.12 Colocacion de Bebedero de H°A° tipo "Waterfront" Un 5,00
3.13 Colocacion Cesto de residuos caninos tipo Desico Un 5,00
3.14 Colocacion Cesto de residuos tipo Desico Un 64,00
3.15 Colocacion Bolardos tipo Desico Un 104,00
3.16 Colocacién Banco tipo Sentro Un 24,00
4 lluminacion
4.1 Provision y colocacién de spot led empotrable Un 31,00
Provision y colocacion de Tendido eléctrico subterraneo, incluye:
- Excavacion
4.2 - Cafiero PVC DN 110 ml 140,00
- Cable Sintenax de 4x4mm
- Tapa de inspeccion.
5 Forestacion
5.1 Provision y colocacion de tierra abonada para césped m3 180,00
5.2 Provision y colocacion de Panes de césped m2 8.520,00
5.3 Provision y colocacion de Chips de corteza m2 720,00
6 Varios
6.1 Restauracion rieles ferroviarios gl 1,00
6.2 lluminacioén en solado, Hito Maradona gl 1,00
TOTAL OBRA "CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3"

ArQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio PUblico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351. 4° Piso - Avellaneda

Subsecretaria de Infraestructura +54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
Direccion General de Espacio Publico ( ) T I esp P @g ’
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CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

Plano de Ubicacion

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccion General de Espacio Publico

VIVAMOS MEJOR
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Directora General de Espacio Publico

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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Direccién General de Espacio Publico
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PLANTA
<
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\ a
0.15
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+ . © ° CORTEA-A

1.20

0.15

@ HORMIGON PEINADO

@ Hormigén Simple ejecutado en obra con terminacion de alisado.

@ Mortero de asiento, espesor 3 cm.
@ Contrapiso de Hormigoén pobre.

Ara. MARIANELA MACHADO

FOL

Directora General de Espacio Publico

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL ETAPA 3

RAMPA DISCAPACITADOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Espacio Publico

Fecha: Septiembre 2022 | Escala: SIE

dvelidrepng

VIVAMOS MEJOR
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FOLI
44

ArQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Plblico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

Detalle
Cartel

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccidn General de Espacio Publico

aveiighep

VIVAMOS MEJOR

Fecha: Septiembre 2022 | Escala: SIE
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FOLIG
IMAGEN DE REFERENCIA 45

BARANDA METALICA h:1,10m

Ara. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEOQ DEL FUTBOL - ETAPA 3

Delall e Ovessn Generl de EspacioPbico. Hellden
BARANDA METALICA
Fecha: Septiembre 2022 | Escala: sle
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0,80

Planta

FOLI
46

Imagen

ArQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

Detalle
Banco tipo "Pacu"

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Espacio Publico

-

Fecha: Septiembre 2022 Escala: SIE
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ALTO

BAJO

FOLI
47

@040 ——/ 0.40 0,40 Planta
Planta 1
Vista

\ / \ N

20554 L L ista
0,55
y 0,25
- Planta
Vista
DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Alto - @ 0,40 x 0,40 m
Bajo-20,55x0,25m

Material: Hormigén premoldeado
Terminacion: Hormigdn visto

Imagen
CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

Detalle Banco "Rehué"

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Espacio Publico

Fecha: Septiembre 2022 | Escala: SIE

aveiighep

VIVAMOS MEJOR
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Planta

FOLI
48

5,00

e

Ara. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Piblico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

Detalle
Banco tipo "Comunitario"

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Espacio Publico

aveiden

Fecha: Septiembre 2022 | Escala: S/E
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49
Espaldita Conversacion
Planta /’”7 Espaldita Contemplacidn
Planta
S
0 L]
) s
7 >
o
k )
/
54 cm
99¢cm
:
& g
Vista g §
o
W
d Vista

Imagen

B\ 0. MARIANELA MACHADO

Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Detalle Direccion General de Espacio Publico

Respaldo tipo "Espalditas”
Fecha: Septiembre 2022

| Escala: S/E
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FOLI
50

160 1630

750

Vistas

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: 1,63 x 0,77 x 0,64 m

Material: Hormigén premoldeado

Terminacion color opcional: Lisa, piedra expuesta, pulido

ArQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3
Detalle SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS JR&M
Banco tipo "Duvet 10600" Direccion General de Espacio Publico
Fecha: Septiembre 2022 | Escala: SIE
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FOL

a
B3 _ |
Vistas
m |
Planta
Imagen
DATOS TECNICOS:

Dimensiones: 84 x 83 x 32-82 cm
Material: Hormigén premoldeado
Terminacion color opcional: Lisa, piedra expuesta, pulido

ArQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEOQ DEL FUTBOL - ETAPA 3
Detalle SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @ ﬁetm
Banco tipo "Placido” Direccién General de Espacio Publico
Fecha: Septiembre 2022 | Escala: SE
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FOLIO

ArQ. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

Detalle
Bicicletero Cobra

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Espacio Publico

@ aveidrend

Fecha: Septiembre 2022

Escala: SIE
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Conjunto Gaona

FOLI
53

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Mesa: 100 x 100 x 64 cm
Banco: 60 x 60 x 46 cm
Material: Hormigén premoldeado

Terminacion: Hormigon visto

ArQ. MARIANELA MACHADO

Directora General de Espacio Plblico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

Detalle
Conjunto "Living Gaona"

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @ aveudhepy
Direccién General de Espacio Publico ranesmeeR

Fecha: Septiembre 2022 | Escala: 1:10
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ArQ. MARIANELA MACHADO

FOLI
54

Directora General de Espacio Plblico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

Detalle
Bebedero Waterfront

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Espacio Publico

Fecha: Septiembre 2022

| Escala: S/E
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FOL

CESTO DE RESIDUOS CANINOS

CESTO DE RESIDUOS

=
Ara. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3

VIVAMOS MEJOR

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @ aveirdhepg
CESTOS DE RESIDUOS Direccion General de Espacio Publico
CESTO DE RESIDUOS CANINOS P

Fecha: Septiembre 2022 | Escala: SIE
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FOLI
56

Vista

2,50

Planta
2,50

1,20

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: 2,50 x 0,70 x 0,46 m
Material: Hormigdn premoldeado
Terminacion: Hormigon visto

Ara. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Publico
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEO DEL FUTBOL - ETAPA 3
Detalle SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Jalw
Banco tipo "Sentro" Direccion General de Espacio Publico
Fecha: Septiembre 2022 |Escala: 1:10
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FOL

Ara. MARIANELA MACHADO
Directora General de Espacio Plblico

lsan;r: ? i : Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION PARQUE MUSEOQ DEL FUTBOL - ETAPA 3

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Oﬂeﬂ'm
SPOT LED DIRECCIONAL Direccion General de Espacio Pablico

Fecha: Septiembre 2022 | Escala: SIE
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