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OBRA: "REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO"
BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La obra en cuestion tiene como objetivo la remodelacion de edificio
para el Centro de Atencion al vecino ubicado en Las Flores 362, localidad de Wilde, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de AGOSTO de 2022 asciende a la suma de
Pesos Cincuenta y tres millones Quinientos dieciséis mil Novecientos noventa y ocho con 93/100 ($53.516.998,93).

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutara por Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depdsito de garantia que establece en las Bases
y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por cada Renglon. Asimismo
deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa
general a la férmula de propuesta general y la correspondiente al Renglon ofertado en caso de no cotizar la
totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucion
porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y
cada oferente debera elaborar su propio cémputo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de CIENTO CINCUENTA (150) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5% (cinco por
ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en las bases y
condiciones legales generales.

ARTICULO 8°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigird que los oferentes estén inscriptos

o0 poseer su inscripcién en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o
especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera completar su
legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera desestimada perdiendo el adjudicatario
la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 9°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta, que
ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, el adjudicatario
debera depositar en la Tesoreria el 1 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de
Gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 10°: FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera
proporcional al periodo de duraciéon del contrato, estimandose que la misma deberd corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos porcentajes si lo considerara
necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales, con
asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual de
obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs; la Direccién correspondiente procedera a la comprobacién
y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion. En el
caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificaciéon pertinente o difiriendo para la liquidacion final
el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Documentacion requerida para la certificacion:

- Nota dirigida al Intendente Municipal

- 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa

y Representante Técnico.

- Fotografias acordes al avance certificado (1 foto por item) preferentemente a color, firmadas (en azul) y

selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico
- Pdliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original (color rosa) mas 2
(dos) fotocopias. En caso de pago total presentar 3 (tres) fotocopias

- Comprobante de pago de Aportes (Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y
Técnicos de la Provincia de Buenos Aires — CAAITBA)

- Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de pago de
Impuesto al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires)

- Contratacion de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo correspondiente (CAPBA/
Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa del Contrato, con los datos de la Obra,
valor de la obra y Honorarios profesionales.

- Nomina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado)

- Nomina de Personal AFIP (afectado segun el mes que se esta certificando)

- DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado segun el mes que se esté certificando)

- Volante de Pago Electrénico (VEP) de 931

- Factura

- Remito (en caso de certificar bienes inventariables)

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA PAGOS
A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL
Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de
haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.
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ARTICULO 11°: MOVILIDAD: El contratista debera proveer movilidad para el personal de Inspeccion. La misma consistira
en un (1) vehiculo automotor modelo no anterior a tres afos de la fecha de contrato, con capacidad minima de cuatro (4)
personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligacién incluye VTV, combustible y seguro minimo. El vehiculo
estara a disposiciéon de la Municipalidad de Lunes a Viernes de 7,30 a 17,30 Hs. sabados y domingos en el mismo horario
en caso de trabajarse en obra y en el periodo comprendido entre la iniciacion de los trabajos y la recepcion provisoria de
los mismos.

ARTICULO 12°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y LUCES DE
SEGURIDAD. El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del
establecimiento publico. Para ello debera utilizar el modelo de sefializacién que oportunamente le sera entregado en la
Direccion de Arquitectura.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefalizacién, la Inspecciéon dara las
instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra sefalizando y protegiendo
convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no cumplimiento de lo expresado en este
articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del contrato y del 1% por cada dia de demora en
sefializar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir de la notificacion
fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccién y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 13°: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra contratada. El
incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de la Ley 4048, el
Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de Prevision
Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar constancia del cobro
de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 15°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica calculados
de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 16°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos afectados a
la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas
dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 17°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el transcurso de
la obra, copias fotograficas por triplicado, de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan describir el estado de los
trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. Las mismas seran entregadas en ocasion de ser presentado
el certificado mensual correspondiente, en las que se puedan visualizar el avance de la obra. La cantidad de tomas sera
determinada por la Inspeccion en funcién de las obras de que se trate.

ARTICULO 18°: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos a partir de la Recepcién Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar repasos y/o
reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado
exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion,
la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga
al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 19°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 24 horas antes de la apertura, de Lunes a
Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacién con la Direcciéon de Arquitectura de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7471 / 7384 | mda_arquitectura@yahoo.com.ar

ARTICULO 20°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccién General de
Arquitectura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo esta a disposicion de los interesados para su consulta
y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 21°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a comenzar los
trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el
acta de iniciacion de obra, entregandose en ese caso el terreno o lugar de trabajo. Se consideran como justificacion de
atraso; a) razones climatoldgicas, b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de
servicios publicos afectadas por las obras.

ARTICULO 22°: DOCUMENTACION INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA REALIZAR _INFORME _DE
PREADJUDICACION:
1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de formula de propuesta

b) Cémputo y presupuesto

c) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimero y letra
2) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).
3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se detalla a
continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.

- Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente grafico.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel, equipo
y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcion de cada variante
autorizada por la Municipalidad.
5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
7) Detalle de maquinas y equipos que afectard al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus caracteristicas.
8) Listado de Profesionales en Obra. Se realizara en calidad de declaracion jurada de profesionales autorizados
9) Declaracion jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias de las
empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la tramitacién de proyectos
y la ejecucion de las obras.
10) Certificado de visita de obra. Se entiende como visita de obra la inspeccion visual, fisica y obligatoria PREVIA a la
presentacion de oferta, firmado por la autoridad competente de la Municipalidad.
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ARTICULO 23°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista contara con un plazo maximo de
diez (10) dias desde la fecha de la orden de compra para entregar ante la Direccién General de Arquitectura la
documentacion siguiente:

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (analisis de precios; materiales y transporte y
mano de obra y equipos).

2. Documentacién técnica apta para construir: (Toda la documentacidon debera ser aprobada por la inspeccion
mediante libro de Ordenes de Servicio para ser considerada como documentacién APTA PARA CONSTRUIR)

a. Plano de mensura con cotas, niveles del terreno y construcciones contiguas.

b. Estudio de suelos firmado por consultora.

Cc. Calculo de estructura firmado por el profesional y representante técnico, en escala 1:100 y firmados por el
representante técnico.

d. Planos de replanteo de estructura de todas las plantas con niveles y referencias, en escala 1:100 y firmados
por el representante técnico.

e. Planos de replanteo de arquitectura, incluyendo todas las plantas, cortes y vistas, en escala 1:100 y
firmados por el representante técnico.

f.  Planos de instalaciones sanitarias en escala 1:100 y firmados por el representante técnico.

g. Planos de instalacion eléctrica, diagrama unifilar, planilla de carga y calculo de potencia en escala 1:100 y
firmados por el representante técnico.

h. Planos de instalacion de gas en escala 1:100 y firmados por el representante técnico.

i. Planos de instalacion de aire acondicionado, incluyendo conexion de equipos, desagues y conexion
eléctrica. Todos los planos deberan ser presentados en escala 1:100 y firmados por el representante
técnico.

3. Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad Unico
para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse. El mismo debera
contener:

4. La ndémina del personal que trabajara en la obra, con sus respectivos numeros de CUIL y el Formulario N°931 con
pagos al dia. Esta documentacion debera ser actualizada inmediatamente, en caso de altas o bajas. Contara con
identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

5. Confeccion del Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora, firmado por el Empleador y el
responsable de Seguridad e Higiene de la obra. Sera firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable
de higiene y seguridad de la obra, y sera aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

6. Copia de aviso de obra al IERIC.

7. Certificado con clausula de no repeticién de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1) y 2) del presente articulo debera ser presentada en la
Direccion General de Arquitectura de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, sita en Avda. Gliemes 835 de Avellaneda.
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién antes exigidos impedira el inicio de la obra, y en caso de
persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su caracter de Comitente,
podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. Asimismo, la Contratista debera tener a disposicién de la
Municipalidad de Avellaneda toda la documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida
durante todo el desarrollo de la obra.

Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del partido de Avellaneda se debera utilizar los protocolos vigentes
frente la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

ARTICULO 24°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar
extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos
trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 25°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista debera tener en obra, en forma
PERMANENTE, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse
y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El representante
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones
y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 26°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considera finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya
presentado los “Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspeccién de Obra. La documentacion se entregara
en la Oficina de Direccion General de Arquitectura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos, en escala 1:100, firmada
por el profesional responsable.
Los “Planos Conforme a Obra” seran los mencionados en el punto 2 del ART 23, debiendo sumar:

1. Declaracion de Conformidad de Instalacion Eléctrica (DCI) y contrato con el colegio de técnicos, firmado por el

matriculado
2. Planos de instalacién de gas, aprobado por la empresa prestataria, original y copia.

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA ESTAR ACORDE A LA NORMATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL. La
confeccion de toda la documentacion ejecutiva no debera ser computada ni presupuestada en la planilla anexa de la obra,
el contratista debera tener en cuenta e incorporar esto como gastos generales.

ARTICULO 27°: RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion “Ad Referéndum” de
la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente
las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se
conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

1. La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera hacerse por
Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia
de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.
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ARTICULO 28°: RECEPCION DEFINITIVA: El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la
ampliacion que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad
conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de
reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta la fecha, estableciéndose un plazo determinado para
terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido
en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta
ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se
dejara constancia:

1. Que sera “Ad Referéndum” del Intendente Municipal.

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

3. Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de la Recepcion Provisoria.

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 29°: RESCISION DEL CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el contrato, sin derecho a
reclamo de indemnizacion de ninguna naturaleza por parte de la contratista, en caso de impericia, incumplimiento de sus
obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases y Condiciones particulares, el pliego de bases y condiciones
generales y el resto de la documentacion contractual, destacando de este ultimo la obligacién en el cumplimiento del plazo
contractual, o bien en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo.

ARTICULO 30°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de Covid-19, esto
implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, y todo lo establecido en la normativa vigente
establecida por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. EI no cumplimiento de este articulo sera causal directo de
rechazo de provision y cobro de multa.

El Contratista debera garantizar los elementos de seguridad de obray los correspondientes por el protocolo contra el Covid-
19 a todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma.

Garantizar en la obra los elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma, asimismo
se debera garantizar la limpieza de obra.

Realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid-19 para el personal interviniente en la ejecucion de la misma.

ARTICULO 31°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la obra, debera ser
autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el unico medio de comunicacion oficial (libros
de nota de pedido y ordenes de servicio). No se contemplaran el pago de tareas que no hayan sido autorizadas a través de
medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 32°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:
Elegibilidad de los oferentes:

1) Sera elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecién y finalizacion de
obras similares. Se presentara fotocopia de Contrato, Orden de Compras y Recepcion definitiva de cada obra.

2) Seré requisito para el oferente, haber realizado la inspeccion visual, fisica y obligatoria PREVIA a la presentacion de
la oferta.

3) Seré requisito excluyente para el oferente, NO contar con antecedentes de obras contratadas por esta municipalidad,
que no hayan cumplido con el plazo contractual por causas imputables al Contratista.

El no cumplimiento de todos o alguno de estos 3 (tres) aspectos por el oferente, seran causal de rechazo de la oferta presentada.

ARTICULO 33°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio
de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la
Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara
en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 34°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de
los documentos del proyecto ejecutivo aprobado por la inspeccién, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccion
de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 35° COMPROMISOS DE LA EMPRESA: El contratista debera realizar las tareas asignadas siguiendo
las normativas y protocolos vigentes tales como: IRAM NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION, ARGENTINA VN-E NORMAS DE ENSAYO DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, ARGENTINA CIRSOC 201 REGLAMENTO CIRSOC 201; NORMATIVA DE
SEGURIDAD E HIGIENE A MODO DE EJEMPLO LEY 19.587/72 (LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 351/79; DECRETO 911/96 (REGLAMENTO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)

ARTICULO 36°: PROVISION DE ELEMENTOS: El contratista debera entregar a la inspeccion los siguientes elementos,
con factura ORIGINAL del proveedor antes de la primera certificacion:

-2 (dos) ARMARIO ALTO CON PUERTAS C/ CERRADURA. Especificaciones:
- Medidas: 0.90 x 0.45 x 2.00m de altura.
- Materialidad: melanina con base MDF de 18 MM y 25 MM.
- Cantos en ABS de 2 MM de espesor con cuatro estantes moviles y uno fijo.
- Puertas batientes con 4 bisagras cada una, cerraduras y manijas metalicas.

-1 (un) MUEBLE BAJO C/ CERRADURA. Especificaciones:
- Medidas: 1.50 x 0.40 x 1.00m de altura.
- Materialidad: melanina con base MDF de 18 MM y 25 MM.
- Cantos en ABS de 2 MM de espesor con dos estantes moviles.
- Puertas corredizas, con cerraduras y manijas metalicas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA
1 -TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 - NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serén de
aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccidn esta situacion, previo a la
realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de andlisis de la documentacién detectaran algun rubro o tarea faltante, deberan
comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara
por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los
hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

1.02- MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal deberé ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccidn podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

1.03- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares retinen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o
elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o elementos ofrecidos deberan
igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como sindnimos, quedando en este Ultimo caso por su cuenta 'y
a sus expensas demostrar la similitud é equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o no.
En cada caso el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion con la anticipacion necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion, en
el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccién, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o
elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccién estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion dieren lugar.
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FOLIO

1.04 — MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccién y previo a su ejecucién, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra se r
utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso de
ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran con
las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser motivo al
rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los perjuicios que se
ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

1.05 — REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuest
ionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

1.06 — MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provisién de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningan
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados
e Revestimientos
e Artefactos de iluminacion

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

1.07 — AGUA PARA CONSTRUIR

El agua deberd ser apta para ejecucion de la obra y su obtencién y consumo seré costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

1.08 — ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién
de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccidn, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

1.09- LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno 6
de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista deberd mantener limpio y libre de residuos el
recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacion de hierbas, yuyos
y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento ¢ estructura que
haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos
y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccidn esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

1.10- AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberé prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provisién, construccion
y/o colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacion algunas
de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su
responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que
las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacién.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepcién
final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

1.11- MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccidn, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

1.12- REPLANTEO

El Contratista realizard la verificacion de medidas y &ngulos del terreno, poniendo en conocimiento de la
Inspeccion cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados mediante mojones de
mamposteria, convenientemente protegidos y sefalizados en forma indeleble y permanente.
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El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando para
ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los
elementos a replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aiin demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores
habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién se hallare
presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

1.13- NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios
en las mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con
cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depésitos de materiales.

1.14- CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente

visible. Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las

personas.

1.15- DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacion también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de
lograr las obras de en cuestion El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos
previstos en este pliego y ajustar los valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara,
de ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo
de la ejecucién de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicién en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Serade exclusivaresponsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de
la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar
las medidas de seguridad preventivas segun las reglamentaciones en vigencia con el fin de no
provocar dafios y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los recaudos
tendientes a asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran
acaece r el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los
muros medianeros. A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes,
asi como las medidas de proteccion y seguridad prescriptas en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires

4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicién mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacion de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicion y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Silas obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccion estara a cargo del Contratista;
como asi también la ejecucién de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicién, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacién de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas
en el Capitulo 5 Punto 5 del Cadigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista serd unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicion. Igualmente queda
obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones.
El retiro de los materiales de demolicion debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier
hundimiento en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicién seran reparados de
inmediato. Se pondra especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el
transito y los accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas
o0 plasticos a efectos de impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan
entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del
Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cafierias, etc., correspondientes a servicios publicos
gue pudieran encontrarse en el ambito de la demolicion.

9) El Contratista deberé cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de Responsabilidad
Civil causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicion las tareas de remocion necesarias indicadas por la
inspeccion de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.
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1.16- CEGADO DE POZOS NEGROS

Si durante las operaciones de excavacion aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o tanques el Contratista
procedera a su vaciado y desinfeccidn con cal viva en toda su profundidad si ésta no excede los 10,00m. En
caso de tener mayor profundidad se convendra con la Inspeccidn el criterio a seguir para la fijacién de la
cota. Para su relleno se procedera de la siguiente forma.

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentacién, se procedera a su relleno, con suelo similar al
adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas.

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de los
cimientos o bases, el Contratista elevara a la Inspeccién, debidamente fundada en célculo, la forma de
relleno y consolidacion propuesta.

1.17- SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos que se indiquen y que Unicamente impidan el desarrollo de los trabajos o
se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraeran con sus raices, por lo que se deberan
efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenara con material apto y se apisonaran en un grado
no menor que el terreno adyacente.

1.18- CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO

El Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via
publica.

Cuando el limite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra optar por construir
un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso debera mantenerlo en perfectas condiciones,
reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepcion Definitiva.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran
personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la Inspeccién un plano de la disposicion del obrador, con
todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista prevera el vestuario y bafios para el personal y todo
otro local e instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademas del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depdsitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.

Todas las construcciones provisionales serdn mantenidas en perfecta higiene y estado de conservacion por
el Contratista, estando también a su cargo la tramitacién y obtencién de agua, energia eléctrica, gas y
teléfono de las mismas, asi como los pagos de derechos pertinentes, debiendo presentar los comprobantes
adjuntos al primer certificado de obra.

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el Contratista
dispondra un local para uso de la Inspeccion, pudiendo el servicio sanitario y el equipamiento sefialado ser
comun a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local debera contar con las comodidades minimas
para los fines del uso que tiene destinado.

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacién de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Debera asimismo adoptar
todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La
construccién especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por
el Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el
mismo, o existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias, cegado
de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones
provisionales.

2 - MOVIMIENTO DE SUELO
2.01 - DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de todo
material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del
Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos
generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccidn, las recomendaciones del
estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de
reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de conocer la
conformacion del terreno y suelo de fundacion.
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Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacién, previo al comienzo
de los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir
los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y
construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo
de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccién.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen
inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagiies naturales o urbanos préximos, o a aparentes
bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, deberé ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial
o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales
la Inspeccién extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas
condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de
los trabajos, la Inspeccién podré ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas
condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

2.02- LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
ampliacion.

La limpieza consistira en el retiro de toda la remocion de restos de obras existentes, escombros, cercos y
demas objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetacién objetable cuando asi lo establezca la
Inspeccion. Esta limpieza comprendera todas las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del
contratista.

El desbroce consistira en la remocién y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y
materiales organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

El destape consistira en la remocién, el transporte y el depdsito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que se
asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los
sectores a pavimentar.

El destape deberd realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacion, con
excepcion de las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran
excavadas, salvo que el material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno permanente.

2.03- RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR

Se debera efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo resto de obra,
materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material
residual de solados y/o pavimentos.

El relleno se realizara con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion
hidrica mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollin”; se
rechazara cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la

parquizacién.

En caso contrario, las tierras deberan contar con un analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras.
2.04- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacién
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacién de
ser ello necesario.
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Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafadas por el paso repetido de equipos de construccién. Cualquiera de estos
dafios deberé ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara obra
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccién.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
capacidad portante a que esté destinado, esta podré disponer la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacidn, o bien el ensanchamiento o modificacion de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

2.05 - EXCAVACION PARA PILOTINES

La excavacion para pilotines de H°A° se podran realizar en forma manual o utilizando métodos mecanicos, en
ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como minimo a 1,50m

-El diametro de la excavacion sera de 0.20m
2.06 — EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Serén ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a
cada instalacion. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que
cada cafio repose en toda su longitud, con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco
para facilitar la ejecucion de la junta.

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspeccion, se ejecutaran los entibamientos necesarios para el
sostén de la tierra.

2.07 — RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno
de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra
de excavacién o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metalicos
que no deberan tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar
deberén tener un espesor maximo de 15 cm.

Los trabajos de colocacion de rellenos no deberéan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente
autorizacion. Para estos trabajos se podrd utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccién, no debiéndose
utilizar tierra vegetal, residuos o materiales organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocard una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del
material de relleno para tapado, seréd igual al terreno adyacente.

3 — ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.01- DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacién de las Estructuras de
Hormigon Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacidn, motivo de esta licitacion.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucidn de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccién como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

3.02- CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacién de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccién no libera el Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente,
con arreglo el articulo 1646 del Codigo Civil.
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El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacion que el Contratista efectle durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectdnicos del edificio, tales como
dimensiones de médulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes planos:

e Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacién en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

e Asimismo, debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias
habiles previos a su utilizacion en obra. La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion,
uno de los cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro
de los cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes.

3.03- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cadigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de
Hormigén Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo
1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de aplicacion
los siguientes:

¢ Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.
¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accidn del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberdn cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacién de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco
de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segun Norma IRAM 1546. Seran efectuados
en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aln cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.
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Para todos los casos el hormigén debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo
Ill, con una tension de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metalicos, plasticos o paneles de madera compensada,
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados
se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

- Costados devigasy de CoOlUMNAS..........oiiiiiiiiii e 4 dias
= FONAO A I0SAS. .. e 10 dias
= FONAOS B Vigas. . ..cviiiiiie i e 20 dias
- Puntales de seguridad en 10SaS Yy Vigas........ccovuiuiuiiiiiiniiiiiiiiiieeeaenen 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la
misma el encofrado estaré revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

3.04- INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista deberéa
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucién, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacion mediante
orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccidn previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hara por
escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacién alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podré disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

3.05- ZAPATAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. Se fundardn como minimo a
0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavacion se compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Las dimensiones minimas a adoptar seran 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal de
@10 c/20cmy @ 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un minimo de 4 @ 8

3.06- PILOTINES
Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Seran de hormigén de primera calidad, se hincaran verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el caso
de que se agriete durante la hinca sera extraido y sustituido por cuenta del contratista.
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3.07 - PLATEA DE FUNDACION

El espesor de platea y su armadura seran los que resulten del calculo respectivo, debiéndose adoptar un
espesor no inferior a 20 cm y con una armadura minima de 1 8 ¢/ 20 cm en ambas caras y en ambas
direcciones.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cafierias, cables y cualquier otro elemento
que pudiera interferir con la platea de fundacién, ya que no se permitira que dichos elementos pasen bajo la
misma o que se efectlen roturas posteriores para su ejecucion.

En el célculo se deberé considerar la subpresion provocada por el ascenso de la nhapa hasta el nivel del
terreno.

3.08 — VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

Deberan preverse la colocacién de chicotes en correspondencia con las columnas.
3.09 — BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.

La dimension minima de las bases sera de 60 cm por lado con un alto minimo del talon de 20 cm. La altura
se dimensionard de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a 3).

Se adoptard como armadura minima 1 @ 10 ¢/20 cm en ambas direcciones.

Las bases aisladas se uniran entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion transversal
minima sera 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6 ¢/20 cm.

3.10 - COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. La seccién minima de las
columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion iguala a doce veces el
didmetro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccion de hormigén.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.
3.11 - TABIQUES
El espesor minimo de los tabiques sera de 12cm

Los tabiques llevardn armaduras en ambas caras con una cuantia minima de de 0,5 % o 1@ 8 cada 20cm, la
gue resulte mayor.

Los estribos tendran una secciéon minima igual a 1/5 de la armadura vertical.
Las armaduras de ambas caras se vincularan con ganchos de @ 6 en una cantidad de 9m2 de tabique.
3.12 - VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

La armadura minima que llevaran serd la siguiente:
Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 @ 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm El ancho
minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de célculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

3.13- LOSAS

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la deformacién
por limitacion de la esbeltez.

Se colocara la armadura de célculo tomando como minimo una cuantia de 1,5 % o 1 @ 6 cada 1.5D para la
primera capa de armadura 'y 1@ 6 cada 2D para la segunda capa en losas cruzadas, siendo D el espesor de
la losa.

En losas unidireccionales la armadura de reparticion serd como minimo, el 20 % de la armadura principal o 1
@ 6 cada 25cm.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitird la rotura posterior.
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4 - ESTRUCTURA METALICA
4.01 - VIGA RETICULADA (de hierro redondo).
Para luces de hasta 6.00m: seccién de 20x30cm.

Se construira con hierro redondo liso (tensién admisible 1400 kg/cm2) segun detalle en plano respectivo. Se
apoyara sobre dado de H°A® construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 12cm.

Composicion: largueros 4812mm; diagonales laterales @8mm; diagonales superior e inferior @8mm.
4.02 - VIGA RETICULADA (de hierro perfil &ngulo).
Para luces de hasta 12.00m: seccion de 28x55cm. Se construira con perfiles angulo “L”.

Se apoyard sobre dado de H°A° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 15cm.
Composicion: largueros 4 perfiles angulo de 2” de lado; diagonales laterales con perfiles angulo de 12" de
lado; diagonales superior e inferior con perfiles angulo de 1” de lado.

5 - MAMPOSTERIA
5.01 — DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad
de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de g 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de HOA[, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones

1: %: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 %2 cm. el espesor de los lechos de mortero. En caso de
utilizar cemento de albafiileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerard resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
guedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de
union entre distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas
con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una
impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria,
mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demds trabajos
gue, sin estar explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

5.02 - MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcion: ¥a:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente mamposteria
de elevacion.

5.03 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION.

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15mm. De espesor y se degollard en 10mm. De profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizard al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazén con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada lado de la
ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.
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Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1.3
y dos hierros g8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de HPAP se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura'y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥4:1:4. o con mezcla de
cemento de albafileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H°A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H°A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacion de carpinteria metélica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos previo a la
elevacién de la mamposteria de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas
gueden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se hara colar
un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antiéxido y una de
pintura asféaltica en la parte interior del marco.

. Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm
de ancho y 5,50cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a
la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

. Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a
los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresién en
su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los
ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2. De
resistencia.

. Bloque de Pértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar seré un mortero de
cemento 1:3. La mamposteria sera del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de
muros, dinteles y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a
través del uso de bloques U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura
correspondiente a dichos refuerzos se colocara una vez levantado el muro para luego ser llenado con
hormigon.

En todo el perimetro de la construccion nueva se realizard una viga de encadenado apropiada para sostener
la losa de viguetas de hormigén premoldeadas. La misma se realizara de hormigdén armado o con ladrillo
hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los
vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual
al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutaran con bloques de hormigdn de cemento
Pértland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de
dimensiones de 19x19x40 portante.

La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigon, previa
colocacion de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal,
con cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresion, flexién y corte que puedan producirse.

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y
juntas impermeables a la accion de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en
los paramentos exteriores. Sélo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en
horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la
fundacién. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los
huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro hormigén, la armadura vertical
puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques.

6 — TABIQUES
6.01 — PANELERIA DE YESO.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios para su ejecucion.

Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Perfiles
estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.
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Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, o
los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad.

7 — CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES
7.01- DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucién de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorgénico, en la cantidad que establezca
su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion antes de ser aplicadas.

7.02- CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS

La capa aisladora horizontal de muros estaré constituida por dos capas horizontales de 2 cm. De espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. Por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafileria hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa aisladora.
7.03- AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorganico,
en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminara alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.04- BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con placas de ceramicos
esmaltados, se ejecutara en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado hidréfugo de igual
composicion y con el mismo espesor minimo de 0,5 cm. Especificado en el articulo anterior.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminard alisada a cuchardn debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.05- AISLACION DE TUBERIAS

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccidn deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

7.06- JUNTAS DE DILATACION
El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que el edificio requiera.

Con la debida antelacion al inicio de los trabajos presentara a la Inspeccion los planos de detalles
correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar
todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras,
etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacién, aislacion y terminaciones.

8 — CUBIERTAS
8.01 - DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no
estén explicitamente mencionadas en la documentacion contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. Seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacién por parte de la Inspeccion
con la debida antelacion.
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Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad
de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccidn, salvo indicacién en contrario, el precio unitario de la
cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion, como ser zingueria, babetas,
zécalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del proyecto, o sean necesarios a
jui cio de la Inspeccion, para la buena y correcta terminacién del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y
emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. Que asegure la perfecta
estanqueidad y proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccion los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de
acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccién ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

8.02 — DE CHAPAS DE H°G° N° 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E
HIDROFUGA

GENERALIDADES:

El contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecucion de
zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de la inspeccion de la obra.

En el montaje de las chapas metélicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas, mediante
la colocacion de bandas de compresién.

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metalicas, seran las aconsejables por el
fabricante.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisién y colocacion de
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

El inspector de obra podra acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las estructuras,
con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y eventuales ensayos.

e FABRICACION:

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no
admitiéndose el martillado.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbres, escatima de
laminacion y pintura, asi como las escorias de oxicorte.

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior
enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la penetracion hasta la
raiz.

No se permitirdn uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto
utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

La estructura metdlica debera ser entregada en obra y montada, con tratamiento antioxido (con convertidor
de oxido) y una mano como minimo, de esmalte sintético.

e AISLACION:

La aislamiento térmica e hidréfuga estara ejecutada a través de la colocacion de una membrana compuesta
de lana de vidrio con terminacién de l&dmina de aluminio, sobre entramado de alambre de H°G®, las
superposiciones entre una membrana y otra seran las aconsejables por el fabricante, segun folletos.

8.03- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. ENTABLONADO EN BRUTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2”x6” cepillado en sus dos caras
menores, la separacion maxima entre ejes sera de 0,70m

La modulacién debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm. Del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el entablonado de '2"x12” de Pino elliotis sin
cepillar, sobre este entablonado se colocara, como lavaduras hidrofugas, fieltro asféltico N° 15 solapandose
15cm, fijandose con liston de yesero de ¥2"x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2”x2”, separadas
como maximo 90cm. Una de otra. Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de
poliestireno expandido de 1” de espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2”x2” con clavos
dentados con cabeza de plomo de 3”.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo.

Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.
La pendiente ser& entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con
revoque exterior completo (azotado, grueso y fino).
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La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicard en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

8.04 — DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2”x6” cepillado, la separacion maxima
entre ejes sera de 0,70m.

La modulacion debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el entablonado de machihembre de /2"x4” de
Pino Chileno de colocacidn recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los
cabios, sobre este entablonado se colocard, como lavaduras hidréfugas, fieltro asfaltico N° 15 solapandose
15cm, fijandose con liston de yesero de ¥2"x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2”x2”, separadas
como maximo 90cm. Una de otra.

Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos
dentados con cabeza de plomo de 3”.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion gréfica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con
revoque exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacidn con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

8.05 - CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la separacién maxima
entre ejes sera de 0,70m. La modulacion debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los
bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ird clavado el entablonado de machihembre de 2"x4” de Pino Chileno de colocacion recta
y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado se
colocara, como lavaduras hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijAndose con listén de yesero
de ¥2"x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2”, separadas como maximo 90cm.una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor. Las chapas seran onduladas de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de una
onda y media, y el horizontal de 20cm, se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido
contrario al viento dominante. La pendiente minima sera del 15%.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo debera ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicard en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

Se respetaran los procedimientos de colocacién y elementos de fijacién, de acuerdo a las especificaciones
del fabricante.

8.06 — CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO

Se ejecutara cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetaran expresamente
las especificaciones del fabricante, respetdndose pendientes, voladizos, luces méaximas entre apoyos, modo
de sujeciodn, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados para el correcto montaje, fijacion y
terminacion.

8.07 - MEMBRANA ASFALTICA

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en
contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica
performada “Moterplast’ o equivalente, espesor 4mm.

La misma de adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asféltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccién de obra.
En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.
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8.08 - TECHADO FIBRADO

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos.
Redondeando los bordes y esquinas, se procedera a iniciar el proceso de impermeabilizacidén ejecutdndolo
de la siguiente manera;:

Se aplicara un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con propiedades elasticas,
impermeabilizante y mecanicas.

Se debera aplicar una mano de imprimacion diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas sin diluir. Las mismas
se aplicaran a rodillo o pincel de modo tal que la superficie quede totalmente impregnada con el producto.

Se utilizara producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de obra.
En todos los casos debera asegurarse la continuidad del aislamiento.

8.09 — REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS H°G®° N° 24
Se desmontara el techo hasta la cubierta del entablonado.

Se recorrera la totalidad de la cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de
putrefaccién, en mal estado o deteriorados. Sobre el entablonado se colocara, como aislacién hidréfuga,
fieltro asfaltico N° 15 con un solape de 15cm.

Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x2”, separadas como maximo 90cm. Una de ofra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor.

Se proveeran las chapas de H°G° N° 24 en cantidad necesarias para completar la cubierta, procediéndose a
su colocacion.

Las chapas onduladas, se clavaran a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”.

El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutird 15cm
como minimo.

Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. Se repondra la
listoneria (yeseros y clavadores) que estén deteriorados.

En la ejecucion de este rubro estan incluidos los trabajos de albafileria para el amurado de chapas en
cargas, quedando esta en éptimas condiciones.

Se proveeran clavos de todas las medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y
debidamente estacionada, se le aplicara tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo
a su colocacion.

8.10 - REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE

Se retirara la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho y tirantes, dicho trabajo implica
retirar ademas la instalacion eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la mamposteria completamente libre, la
reposicion de la cubierta se ejecutara de acuerdo a la siguiente indicacion.

8.11 — CANALETA ESTANDAR H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado estandar, la que se arrostrara
firmemente a no mas de 80cm.entre elementos de fijacion.

La ubicacion de boquillas permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior.
8.12 — CANALETA CENEFA H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se arrostrara
firmemente a la cubierta, la separacién entre elementos de fijacién no debera superar los 80cm.

La ubicacion de boquillas permitird que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.13 - CABALLETE CUMBRERA H°G°

En cumbreras de cubierta de chapa de H°G° se proveera y colocara caballetes de H°G° estandar.
8.14 — BABETA DE DILATACION

En laterales de carga de techo se proveeran y colocaran babetas de chapa H°G® empotradas en los muros
de carga y solapadas sobre la cubierta.

8.15 — LUCARNA DE VENTILACION E ILUMINACION

Se deberan respetar las caracteristicas indicadas en el plano de detalle correspondiente. Se utilizaran:
- Perfiles Ly T de 20x20x3mm

- Chapa BWG N° 14

- Vidrio armado y contravidrios de aluminio.

- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45.

- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor.
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9 — REVOQUES
9.01 - DISPOSICIONES GENERALES

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accién del tiempo, hasta
dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego se
abrevara el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales o no
sea de ladrillo a la vista, ser& revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ninglin caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos seran salvo
indicacion especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la més fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas el Contratista preparard muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales ( por
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. Y los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningun
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de
la Inspeccidn.

9.02 - JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Seran en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizard un mortero de cal reforzado de proporciones 1: Ya: 4,
de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se debera peinar antes de que fragiie con el
objeto que actie como mordiente del fino. El enlucido se realizara con una mezcla de cal reforzada con
cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor.

Luego de realizar el fratazado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.

9.03 - REVOQUES DE YESO REFORZADO

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspeccion, el enlucido se
alisara y terminara con llana metélica.

9.04 - REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES

En todos los paramentos de muros exteriores se aplicaran revoques proyectables (grueso y fino a la cal con
hidréfugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, en cuanto a los métodos de
aplicacion, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.05 - REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES

En todos los paramentos de muros y tabiques — exceptuando los de montaje en seco — se aplicaran revoques
proyectables de aplicacién mecanica (grueso y fino) de marca reconocida en el mercado, en un todo de
acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.06 — REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procedera a aplicar sobre el jaharro, bien
rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes sera de marca reconocida,
con un espesor de 5mm, segun instrucciones del fabricante.

Sobre la base debidamente humedecida, el material sera distribuido por medio de reglas y frataz,
terminandose la superficie “peinado” horizontal.

Se ejecutaran cortes y bufas, segun se indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare el
contratista.
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9.07 - TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicién de manchas.

10 - REVESTIMIENTOS
10.01 - DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacién el Contratista presentard a la aprobacién de la Inspeccion, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y servirdn de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcién de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparard, cuando la Inspeccidn lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcién Provisoria
de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de
repuesto.

Las superficies de terminacién deberdn quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

10.02 - REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plazay de
primera calidad. Las dimensiones y colores seran las indicadas en la planilla de locales, se colocara hasta
altura de cielorraso, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido en los precios
pactados tanto la seleccién necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y
desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o
ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion
hasta la demolicién y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion
y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre el jaharro reforzado se aplicara la mezcla adhesiva de primera marca, mediante llanas dentadas de
paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacién se efectuara
sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste debera estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacién de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiro.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y Planilla de Locales o en su defecto con juntas
cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y
porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro o
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

Se tendré especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues
no se admitiran azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de
15cm de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.
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11 - CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
11.01 - DISPOSICIONES GENERALES

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecucién se procedera a la limpieza de materiales sueltos
y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacién, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacion. Se concedera especial atencion a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderan a lo propuesto en la Planilla de Mezclas
previamente aprobada.

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la
Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccién o
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo expresa
indicacion en contrario.

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de cdmaras, en
general éstas se construirdn ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagie, etc. Con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ningln caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacién necesaria, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion, las muestras
de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcién de otras piezas de su tipo cada
vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el Contratista ejecutara a su entero costo,
pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizacion y resolucién
de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspecciéon motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de solados si llegara el caso.

11.02 - CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuard los célculos correspondientes y presentara a la inspeccién, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacién de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigén de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonard y mojara el terreno, quitando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccién del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigdn.

11.03 - CONTRAPISO SOBRE PLATEA

Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes.

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.
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Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonara y mojara el terreno, erradicando todo elemento
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construccién del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua el
hormigon.

11.04 — CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagles. Sobre este se realizara una carpeta de
nivelacion de espesor variable segun haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminara fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

11.05 - CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA

Sobre losa se ejecutard contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. En losa de cubierta espesor
minimo en embudos 5cm.

Pendiente minima 2%.
11.06 — CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresién y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y
una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

11.07 - CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelacion de la superficie bajo pisos
alfombrados, vinilicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se debera ejecutar una carpeta de
cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar para su ejecucion las
instrucciones del fabricante.

11.08 — PISO DE MOSAICO GRANITICO
Se asentaran sobre un lecho de mezcla: ¥%:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.
Los mosaicos a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de mosaico granitico se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo
color. Los mosaicos graniticos a utilizarse tendrdn no menos de treinta dias de su fabricacion.

11.09 — PULIDO DE MOSAICOS GRANITICOS
Pulido a la piedra fina

Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) dias por lo menos, se procedera al pulido,
operacion ésta, que se hard a maquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego de
empastinar nuevamente, se empleara carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo de
los pisos con abundante agua. Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin
resaltos, lo mismo que los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada.

11.10 - LUSTRADO A PLOMO

Una vez efectuado el trabajo anterior se procedera a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una Piedra
Fina y luego una Piedra Inglesa, pasandose finalmente el tapén mixto de arpillera y plomo embebido en sal
de limdn hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada deberé lavarse
esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente
una mano de cera virgen diluida en agua ras.

11.11 - PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm

Se proveerd y asentaran sobre un lecho de mezcla: ¥%:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm. Las baldosas a
utilizar serédn de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacién, en la colocacién, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de baldosas calcareas se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo
color.

Los mosaicos calcéreos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacidén. Se procedera luego a
un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

Los pisos presentaran una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones.
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11.12 — PISO MOSAICO CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y
partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas esmaltadas serdn de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 20 x 20 cm. Y 30x30 cm. El color sera
segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el
esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se
considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion
hasta la demolicién y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion
y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas
dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La aplicacién se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste debera estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacién de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retiré.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplichandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

11.13 - ZOCALOS GRANITICOS

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocaran como elemento de
terminacion, zécalos del mismo material, con mezcla: %:1:4.

Estos deberan acompariar en una linea el muro y las juntas de las piezas del piso.

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocaran esmeradamente de modo que las
intersecciones entre piezas sean rectilineas.

Los zG4calos a utilizar seran de una misma fabrica y partida de color y medidas uniformes.
11.14 — ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS

Los zG4calos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y
medidas uniformes.

Se fijaran con adhesivo plastico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomaran con pastina o
cemento blanco.

Las superficies revestidas deberan ser planas y uniformes, guardandose la verticalidad y horizontalidad de
las juntas, tanto en los encuentros de los &ngulos como en las mochetas.

Se tendrd, especial precaucién en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, canillas etc., a
efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitiran.

11.15 - ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO
Se ejecutaran z6calos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado.
11.16 - BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DE VEREDAS

En todas las veredas indicadas en planos se utilizardn baldosones de cemento biselados. Estaran
constituidas por 3 capas:

a) La capa superficial tendra 3mm y estara formada por una mezcla de una parte de cemento y dos partes
de arena fina.

b) La intermedia sera una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silicea de grano mediano.

c) Latercera o de asiento estard compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco de arena
silicea de grano mixto, mediano y grueso.
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En lo que respecta a la forma de colocacion, se fijara en planos y Planillas de Locales.
Los mismos seran asentados con mortero segun lo sefialado en el apartado 1 de este Capitulo.

Las juntas seran tomadas con mortero liquido de la misma composicién que el de la capa superficial de los
baldosones.

Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberan ser efectuados Gnicamente a maquina,
reproduciéndose los biseles en todos los cortes.

En las zonas dentro del predio debera construirse un cordén de contencion en todo el perimetro de estos
pisos en contacto con sectores parquizados o pavimentos. El mismo se ejecutara en hormigén simple de
aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, alisado en su parte superior, a nivel de piso
terminado. Se lo reforzara con la armadura adecuada en aquellos sectores donde pudieran ser afectados por
el transito vehicular. Tanto la dosificacion del hormigdn como las armaduras a colocar en caso de ser
necesario seran propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspeccion.

En las veredas exteriores del predio (publicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, estos seran de
las mismas caracteristicas que los originales.

El Contratista debera rever ademas las correspondientes juntas de dilatacion, las que no podran distar entre
si mas de 5 m., como también en todo el perimetro en contacto con paramentos o cordones.

11.17- PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicara con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el
contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de fragilie, se extendera una capa de
asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccién la que se
alisara hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el
rodillo o la llana metdlica segun sea su terminacién, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo
cubrira con arena para mantenerlo himedo, la ubicacién de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la
inspeccion.

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de derrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado
mecanico del enlucido de la segunda capa.

Los zA4calos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de
locales. Se construiran con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.

Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares debera tener
estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de profundidad,
separadas como minimo 7cm entre ejes.

11.18- PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Los pisos de goma se colocaran conforme a lo indicado por el fabricante. Estos serdn de marca reconocida y
de primera calidad, de espesor minimo de 4 mm y se fijaran con adhesivos de contacto, debiendo quedar las
juntas invisibles. Una vez colocados se los cilindrara o cargara dé acuerdo a las normas correspondientes
para una impecable colocacion.

El color y tipo de piso respondera a las muestras aprobadas por la Inspeccion.

Los zG4calos seran realizados con goma de mismo color, pero sin estrias, conformando zécalo integral curvo
asentado sobre mezcla aprobada por la Inspeccién con las dimensiones indicadas por la inspeccion.

En rampas se colocara el piso de modo que las estrias resulten transversales a la linea de huella.

Todos los pisos de goma seran colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa niveladora. En
todos los casos el adhesivo a utilizar sera el indicado por el fabricante del piso.

11.19- PISOS DE HORMIGON IMPRESO

El contratista debera ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigon impreso, con
endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar como el color a
incorporar seran a eleccion de la inspeccion.

La carpeta de hormigon debera tener un espesor promedio de 10cm.
El contratista debera presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos.

Planos de los pisos con indicaciones de los pafios a ejecutar, juntas de dilatacion y detalle de los bordes,
como asi también la técnica y marca de materiales a utilizar.

11.20- UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El pulido
tendréa las mismas caracteristicas que el solado adyacente.
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11.21 - SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de
material y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara
bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidira con el ancho del muro o
tabique medido a la altura del zécalo.

11.22 — CORDON DE H°A°

A efectos de una correcta terminacion y con el fin de resguardar los bordes de los solados exteriores se
ejecutaran cordén de HPA° de 7x15cm. Con 2g6mm.

11.23 - JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccidon como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la
temperatura. La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, debera
ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de
garantizar el correcto empleo de los materiales.

- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

12 — CIELORRASOS
12.01 - DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idéneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

12.02 - APLICADOS
YESO APLICADO BAJO LOSA

Se aplicaréa a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose
finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos sélidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso ser4 completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco
uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas
una moldura recta de 3x3cm.

12.03 - CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose
finalmente un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de arena fina: (1:2) de
aproximadamente 4mm de espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos soélidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco
uniforme, sin alabeos o depresiones.

Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3cm x 3cm.
12.04 — SUSPENDIDOS
YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA).

El armazén estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes, debajo
de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

e hasta 2m 1 tabla de 1"x4”.
e de2a3m 1 tabla de 1"x6”.
e de3adm 2 tablas de 1”"x4” apareadas.
e dedabm 2 tablas de 1”x5” apareadas.
e de5abm 2 tablas de 1”x6” apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5cm. De
espesor distanciados entre si 80cm.
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En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1"x2” cada 1,50m. A fin de evitar que
las viguetas sufran deformaciones.

e TERMINACION DE YESO: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido de yeso.
12.05 - A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA)

El armazén estard conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes, debajo
de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

e hasta 2m 1 tabla de 1”x4”.
e de2a3m 1 tabla de 1"x6”.
e de3adm 2 tablas de 1"x4” apareadas.
e dedabm 2 tablas de 1"x5” apareadas.
e deb5abm 2 tablas de 1"x6” apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5cm. De
espesor distanciados entre si 80cm.

En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1"x2” cada 1,50m. a fin de evitar que
las viguetas sufran deformaciones.

e TERMINACION A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3.
12.06 — CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ">” x 4”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de 2"x4”, bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.07 — CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA %" x 6”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de /2"x6”, bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.08 — CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERIA METALICA TIPO
SPANACUSTIC

La ejecucion del cielorraso sera suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de fibras de vidrio
y folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T" y "L" de 30mm
por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

12.09 — CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Placas macizas de roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Paralos locales hiimedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem
anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mmy 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

12.10 — REPOSICION DE CIELORRASO. (POR DURLOCK)

Se procedera a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso suspendido tipo
“Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De espesor bajo estructura
metalica o madera de acuerdo a especificaciones del fabricante.

12.11 — REPARACION CIELORRASO EXISTENTE

Se procedera a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar la reparacion con
material y terminacion idem existente, incluida la pintura.

Se verificara la correcta terminacién en empalmes, donde no se aceptaran encimes, alabeos, resaltos o
depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras originales las que
presentaran un prolijo aspecto rectilineo.
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12.12 — CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos, trans porte,
mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock o equivalente.

Las tareas incluyen la provisién y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales himedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem anterior,
espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mmy 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

12.13 - PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON ESTRUCTURA
DE PERFILERIA METALICA

En los locales segun planilla de locales el cielorraso seré suspendido, compuesto por placas ignifugas de
fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio
"T"y "L" de 30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

13 — CARPINTERIAS
13.01 - DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.
Las obras del rubro comprenden tanto la preparacién en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no
funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran
de alburas o samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera serd trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la
veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas
0 que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutardn empleando cola sintética
liquida, a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola y su técnica
de aplicacién, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier
forma. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacién licitaria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se tomase
esta precaucion.
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Los herrajes reunirdn en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacién y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.
a. Muestras

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion, muestras de
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacion como patrén para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

b. Perfileria de hierro

Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas, las
superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocardn de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinard de coman acuerdo entre la propuesta del Contratista y
la Inspeccion de Obra.

No se permitira el uso de chapa afadida en secciones intermedias o0 en su longitud, salvo en los casos de
perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.

No se permitirdn soldaduras autégenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de
calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. A fin de que penetre el material de aporte.

Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a
piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucién de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se aplicara una
aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los
locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistird en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena
por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestién.

Para su aplicaciéon debera emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la
circulacion de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccién se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por
la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

c. Perfileria de aluminio

La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros
ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, seguin designacion IRAM 1605, equivalente
a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de
Kaiser.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites: Silicio 0,2-0,6%
Magnesio 0,45-0,90%

Hierro maximo 0,35%

Cobre maximo 0,10%

Zinc méaximo 0,10%

Titanio maximo 0,10% Aluminio diferencia

32

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio seré del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado
correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima
debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el
Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin
que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se har4 una prueba en
taller, en presencia de la Inspeccién, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor
proteccion y mas facil desfoliado posterior.

d. Muestras

El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccion antes que deba
iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos, un muestrario
completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfilaria de la conformacién y tipo que se utilizardn en la composicién de
la carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demés elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) Idem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedard en la oficina de la Inspeccién y servir4 de referencia para la
apreciacion y recepcion por comparacioén de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

13.02 - CARPINTERIAS METALICAS -HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en los planos
generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.

Todos los marcos metélicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure
soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan

ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate.
Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo
el Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.3. De éste Capitulo, a fin de
merecer su aprobacion por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provisién y colocacion de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6 y Aluar o
equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusién de aluminio, que respondan a las
dimensiones y modulacién indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando
estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en
que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de
hierro tubulares dimensionados de acuerdo a célculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes,
que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara
de descompresion interior, que permita la evacuacion al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abirir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.
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13.03 — MALLA DE PROTECCION METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL

Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, codigo 530-30, peso
7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1"x1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacién de la malla con el muro no superaré los 5cm.
13.04 — MALLA DE PROTECCION ALAMBRE ARTISTICO

Compuesta por malla de alambre artistico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro “L” y
“T” de 25,4 x 3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la malla con el muro no superard los 5cm.
13.05 — REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacién cada 12cm. Travesafios con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la reja con el muro no superara los 5cm.
13.06 - ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza)

Tendra un ancho de 50cm, con guarda hombre y estara formada por escalones de hierro redondo de @16mm
de didmetro cada 30cm.

Llevaran planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijacion al muro cada tres escalones.

Se computara en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demés terminaciones.
CARPINTERIA DE MADERA

13.07 — CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacion de carpinteria de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar. Los marcos deberan
responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccién devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados
en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario con las
Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico. Estas
chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccién
o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo
en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién deberéa seguirse las instrucciones del
fabricante.
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Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

14 - VIDRIOS Y ESPEJOS
14.01 — DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose muy
especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el inico responsable de la exactitud prescripta,
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferiran en mas de 1mm, en exceso o
defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentara muestras, las cuales la Inspeccion tomard como modelo para rechazar cualquier
vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas.

14.02 - TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en el
retiro de los contra vidrios y en su colocacion, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado en la carpinteria, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio
dentro de la misma.

Estaran integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposicion de dos particulas de resina
vinilica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 10 mm de espesor,
incoloro, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra o especificacion en las planillas de
carpinterias.

El contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de ensayos de transmision de la
radiacién solar resistencia climética y a variaciones de temperatura, asi como el por ciento de transmisién
luminica en funcidn del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Los vidrios componentes deberan cumplir las normas IRAM 10.003.
14.03 — VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS
Serén tipo float, de 4 mm de espesor segun, lo indiquen las planillas de locales y de carpinteria.

El Contratista debera proveer una garantia cubriendo la reposicion de todo vidrio de los enunciados
precedentemente que se dafiara o destruyese por defectos imputables a su fabricacion o colocacioén, hasta la
Recepcidn Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantia cubrira la estanqueidad de colocacién de los vidrios
en contacto con la intemperie, debiendo el Contratista solucionar en ese lapso toda filtracion de agua o aire
hacia el interior que ocurriese.

14.04 - SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, producida
entre los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en carpinterias metdlicas,
contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicacion se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo utilizarse
marca Dow Corning o equivalente.

14.05 - ESPEJOS

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad
aplicados por proceso de depdsito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de proteccion de
pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas. Dimensiones
segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacion de la Inspeccion, espesor 6mm.

Colocacion de espejos

En cuanto a la colocacion de espejos el Contratista tendra en cuentas que detras de ellos debera colocar
placas de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijardn mediante grapas de acero
inoxidable atornilladas a la pared.

14.06 — POLICARBONATOS

En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterias, se colocara este
material, las planchas deberan ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza.

El policarbonato podra ser transparente, espejado o con color incorporado, segun se indique en los
documentos sefialados.

La colocacion de los mismos responderd a las instrucciones del fabricante.
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15 - PINTURAS
15.01 - DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion completa
del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores,
estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el
resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién, segun el tipo
correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccién lo indique,
el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la Ultima
mano después de que todos los gremios que entren en la construcciéon hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, ho admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccion quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacion. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién previa a la Inspeccion de la aplicacién de cada mano de pintura, serd motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique nimero de manos a aplicar sera considerado a titulo
ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccion.

No se admitird luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros
elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

15.02 - PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera de
la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido
segln corresponda y en la proporcién necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccién.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes irAn modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.
15.03- PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex
p/ cielorrasos.

Pintura a base de una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida en
plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima
cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.
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15.04 — PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

b) Aplicar una mano de fijador, diluido segin corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez
seco, quede mate.

¢) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos
como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo,
entre mano y mano.

15.05 - PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcidn necesaria para que una vez seco,
quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

15.06 — PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA
Todas las superficies de Ho Ao a la vista seran tratadas del siguiente modo:

Picado y cepillado: Se picara todo lugar que presente grietas o desprendimientos, cepillando con cepillo de
acero todas las superficies involucradas.

Aplicacién de desoxidante convertidor de 6xido, en todas las partes de armadura que queden visibles.

Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuara con mortero de cemento y arena dosificacion 1:3
adicionando al agua de amasado mejorador de adhesién. La superficie resultante se emparejara con una
esponja himeda hasta disimular totalmente la reparacion.

Limpieza de todas las superficies visibles de HoAo con cepillo de cerda dura.

Aplicacién de las manos de latex acrilico (100%) en forma y cantidad que establezca el fabricante de la
misma. Las superficies resultantes deberan quedar homogéneas tanto en color como en textura.

15.07 — PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metélicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y
rebarbas mediante abrasion metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

b) Arenado a presién, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y
exentas de polvo.

d) Aplicacion, inmediatamente a la conclusién de c¢), de una mano de imprimacién vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosforico.

e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de
titanio, de color a eleccidn de la Inspeccién. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara
el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no serd inferior a 20 micras.

f) Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dard cuando toda
la estructura haya recibido todas las manos precedentes.

15.08 - ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exterior es,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, empleando el siguiente
procedimiento:

a) Limpieza de las superficies metélicas mediante solventes a fin de eliminar el antioxido de fabrica.

b) Remocion de oxido, si lo hubiere, mediante solucion desoxidante, abrasién mecanica, cepillado profundo,
etc.

c) Aplicacion de fondo antiéxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

d) Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

g) Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.
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15.09 - ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para
pintar, se procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la
Inspeccion, conforme al siguiente procedimiento:

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante
aguarras mineral u otro disolvente.

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.

c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

d) Enduir con espétula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de
aplicada la Ultima.

e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las
otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccién, luego de
estudiar las muestras preparadas por el Contratista.

16 — INSTALACION ELECTRICA
16.01 — DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas
que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan
ser ejecutadas segun orden de inspeccion de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones)
que por su indole sea de imprescindible ejecucidn para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones serd llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién durante el plazo
de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la instalacién.

16.02 - NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion Electrétecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendrd a su cargo la realizacién de los planos y célculos de nivel de iluminacién necesarios, l0s
entregara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Serén por cuenta del Contratista los tramites y la gestidn de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provisién del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos,
etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deber& obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas en
un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion previo a la ejecucion de los
trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a las
autoridades, se entregara con antelacidn para su aprobacion y observaciones, tres juegos de copias en
escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacién de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta
y llave.

¢) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

16.03 - MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los materiales el
Contratista debera presentar muestras y/o folletos para su aprobacion, ante la Inspeccion de Obra, antes de
ser colocados.

16.03.01 LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

e De alimentacidn: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de los
equipos de proteccién y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del Ultimo tablero con los puntos de conexién de los
aparatos de consumo.
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16.03.02 TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando,
medicion, proteccion, alarma y sefializacion con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacién, los tableros reciben la siguiente designacion:

Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales o
de circuitos.

Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales
o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera
haber un espacio libre para facilitar la realizacion de trabajos y operaciones.

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre
de 1 metro.

El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de
combustible, ni de ningln otro material de facil inflamabilidad.

Las partes constructivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales plasticos que tengan, ademas
de rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de
proteccion minimo sera IP 41, segin Normas IRAM 2444,

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccidn buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacion (monofasica o trifasica), y
corriente de cortocircuito méaxima de calculo.

16.03.03 CONDUCTORES

Los cables segln su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261y 2262.
c) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacién aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y

cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacién de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante
y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.

Conductor de proteccion:

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccién) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion,
y cuya seccién minima sera establecida por la siguiente formula:

lccxt

S= K

S (mm2.): Seccion real del conductor

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo. T (S): Tiempo total de operacién de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendra una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

Caodigo de colores:

Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente cddigo de
colores:

Conductor de Proteccién: verde — amarillo. Fase R: color castafo.

Fase S: color negro. Fase T: color rojo. Neutro: color celeste.
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« SECCIONES MINIMAS DE LOS CONDUCTORES

Se respetaran las siguientes secciones minimas:

Lineas principales: 4 mmz2. Lineas seccionales: 2,5mm2.

Lineas de circuitos para usos generales: 1,5mm2. Lineas de circuitos para conexion fija:
2,5mm2. Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.

* RESISTENCIA DE BIPOLARES

Se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Entre conductores de fase.
2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.

4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.

* VALOR MINIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES
El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalacion
de 100 m o fraccion.

En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
* PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacién sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun célculo cumpliendo con las normas.

16.03.04 INTERRUPTORES:
¢ INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccion contra
contactos directos.

La corriente de operacién nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccién complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

* INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.

El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion,
etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.

En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de
las fases e interrumpira con posterioridad a estos.

Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las
Normas IRAM 2122.

« DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra y
proteccion que permita el arranque y detencion del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y
polos en forma simultanea, y la proteccién de la linea de alimentacién contra sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera
utilizarse un dispositivo de proteccién que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la
tensién de una fase.

Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.
16.03.05 ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la
posterior aprobacién de la Inspecciéon de Obra.

Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos
fluorescentes.

16.04 — BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provisiéon de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos
quede a 2cm de profundidad.

e Las carierias (& minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado IRAM-
IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con conectores
roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccion
interna asegurando la proteccion mecanica de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de
gancho, en tramos horizontales sin derivacién debera colocarse como minimo una caja cada 12m.
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e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.
e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera;

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
- Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

¢ Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I.

e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizardn conforme al
reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.

e Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1 del
reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Paralos conductores de alimentaciéon como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color marrén

Fase S: color negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Proteccién: bicolor verde — amarillo (tierra aislada) Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccién 771.12.3.6
“Cédigo de colores”.

O O O O O

e Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes tapas
plasticas. Los tomas corrientes seran de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan llevar pantall
a de proteccion a la insercidn de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por IEC 60884-
1).

e Cainierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero
NO a la intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro indicado en
planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales,
por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas cada 1,5 m
utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en H°G°. Quedan absolutamente prohibidas las
ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios. Todas las cafierias exteriores a la vista seran
pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de la Inspeccion de Obra.

16.05 — ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

Luminaria tipo plafon para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro
esmaltado en color blanco niveo, con louver desmontable metélicos esmaltado en blanco niveo. Equipo
armado completo, con balasto electrdnico, zocalo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.Cy
bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W

lluminacién de emergencia:

En los recorridos de evacuacién (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de riesgos
especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), deberéd existir un sistema de iluminacién de emergencia de
baja tensién y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el sistema de iluminacion. Las
luminarias de emergencia, deberan ser del tipo autonomo, de 20 W y 4 horas de autonomia como minimo
segln detalle en planos a adjuntar.

17 — INSTALACION SANITARIA
17.01- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagues cloacales y desagiies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacién. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones,
puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de
cafierias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucién para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El contratista deberd presentar los célculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistemas de impulsién. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y
planillas.

Los desagles cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion
existentes.
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17.02 — NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas yReglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A 'y SA.
¢) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacion u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccién de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliogréficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccidon seran devueltos al Contratista para su presentacién y aprobacion por
la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcién Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desaglies
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o0 adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco daré lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

17.03 — MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por Ay SA y/o por el I.N.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en
el pais y garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su
uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagues cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

17.04 - CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

e Seran de mamposteria u hormigdén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras
interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base
hormigén de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigdén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego
marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido, con
su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.

e La fijacién se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco, fijado a
este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desagle tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo, con
la terminacion superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de
hierro L de igual espesor.
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17.05 - ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

o Se proveera de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios segun célculos para sanitarios y
cocina.

o La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la
aclaracion y aprobacion.

o Los inodoros seran del tipo pedestal, tipo de marca reconocida en plaza o en todo caso a determinar por
la inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. La provision de agua de los
mismos sera a través valvula automatica. Llevando asientos de material plastico.

o Enlos bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en plaza, llevara
griferia tipo automéatica o similar de primera marca.

o Lamesada de la cocina sera de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de
hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constara de zécalo del mismo material de 5 cm de altura.
Llevara una pileta de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se debera prever en estos
casos para la provision y colocacién de muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una
banquina de H° pobre.

o Enlas salas se proveeran piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con canillas para
pileta de pared de primera marca.

o Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con sellador
eléstico, transparente.

o Se dejara prevista la instalacion correspondiente para la instalacion de un termotanque de a de terminar
su capacidad segun los requerimientos en la cocina.

18 — INSTALACION CONTRA INCENDIO
18.01 — DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalacion de extincién de incendios a realizarse, de acuerdo a las
siguientes especificaciones. Comprende la instalacién de matafuegos.

18.02 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacién el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cédigo de Edificacién de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticion Provincial y/o Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. As y Ay SA. Completamiento del Proyecto, calculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del capitulo
de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podra preparar la documentacion
ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus calculos pertinentes, en tela, para ser presentados para su
aprobacion ante la Inspeccion, luego gestionara los permisos que se requieran ante la reparticion
correspondiente.

Asimismo, el Contratista confeccionara los croquis o planos de modificacién que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspeccion, servirdn para la confeccion del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcion Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacion necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar el
debido control e inspeccidén de los trabajos que se ejecuten. Ademds, sobre una copia del plano aprobado
marcara con colores convencionales las partes de la instalaciéon que van siendo ejecutadas y aprobadas.

18.03 - TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:

Seran por cuenta del Contratista, los tramites y la gestidn de los permisos que sean necesarios para la
conexioén y habilitacién de las instalaciones ante la Reparticion Provincial correspondiente, siendo por su
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales tramites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticién
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA. correspondiente para su aprobacion.

18.04 — CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catalogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que
prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este Pliego.

18.05 - MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:

Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por la Inspeccién
previamente a su acopio en obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los materiales estaran de
acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones vigentes a
los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad.

18.06 - MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m2 de superficie
cubierta como minimo, en funcién del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.
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La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Todos los matafuegos se ajustaran a las
normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de PVCy
tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor y lle
varan en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la pared con los elementos
adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

18.07 — BALDES DE AGUA Y/O ARENA:

Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho iran colocados en forma
practica para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos
manos de esmalte sintético color bermellon.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.
Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.
18.08 — PLAZO DE OBRA:

El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado,
conforme al plan de obras que se apruebe.

18.09 — SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucién de instalaciones eléctricas en inmuebles, de
lineas aéreas, subterraneas de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y aparatos
eléctricos que se utilicen estaran claramente identificados con la certificacion del instalador matriculado,
dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las prescripciones
necesarias para evitar riesgos a personas 0 cosas.

Toda estructura metdlica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la
indicada en la reglamentacion de electrotecnia vigente.

Se considerara como tension de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberan ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo Colegio
Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no sean
propios del lugar, aun en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y pintados sus
elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumpliran con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

18.10 - NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA
¢) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacion u observacién introducida por esa Reparticion a estos planos deberd ser comunicada
a la Inspeccién acompafada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccién de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliogréficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliogréaficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccion seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion por
la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcién Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagues
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.
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19 — INSTALACION DE GAS
19.01 - DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en
los planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provision y colocacién de cafierias, piezas, accesorios,
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en
obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacion de las obras contratadas adn cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aqguellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mMiSmMOoSs 0 sean necesarios para su correcta terminacion o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provisién y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta
del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas
erogaciones.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones seré llevado a cabo por cuenta del Contratista a su
cargo.

19.02 - NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE

GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cdadigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan.
Asimismo, deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en
pleno ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia.

En todos los casos asumira la responsabilidad de la ejecucién de las obras un constructor matriculado quien
intervendra como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad
absoluta del Contratista.

19.03 — COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccidn los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez aprobados por la Inspeccién, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo a la
recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria
del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccién Final aprobado.

19.04 — TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estardn a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacién de planos e inspecciones, derechos por pago del
solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del
servicio.

19.05 - ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacién, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccién y ventilacion.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccién o hasta la Recepcién Definitiva tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones 0 mano de obra defectuosa. La
responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacién demandara, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximira a la
empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea antes
de la Recepcién Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los
elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccion.
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El trabajo se entregaréa en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

19.06 — MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, sera rechazado por la Inspeccion, todo material o artefacto que no
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

19.07 - CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas. Responderan integramente a la Norma
IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningun
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama
de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por Ultimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

19.08 - LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de 6ptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los
grifos tener un resorte para tensién del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
19.09 — VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:

1. Resistencia mecanica suficiente

2. Sistema de acople de los médulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

Rugosidad interior pequefia.

Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
Impermeabilidad.

Baja conductibilidad térmica.

o gk w

Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacion del conducto llevard un sombrerete del tipo aprobado.

20 - VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacion de propuestas de disefio para la ejecucién de los diferentes
elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccién la aprobacién o no de los disefios
presentados.

20.01 - LIMPIEZA DE OBRA
La Empresa debera realizar la limpieza periédica y final de obra.

No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de
obras, aunque no figuren en este pliego: pintura, provision e instalacion de elementos, ajuste de carpinterias,
etc., por lo tanto, es obligacién de la Empresa realizar la visita periédica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

20.02 - FRENTE DE PLACARD

Sera con marco metalico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure
soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar. Los marcos deberan
responder a los espesores de pared.
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El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.

21 - RESTAURO DE FACHADAS
21.01 - MAMPOSTERIA

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clau sulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos serdn bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad
de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabaz6n habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevacion se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con las siguientes proporciones, con mortero de cal mixto
1: de cal hidraulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de ladrillo de proporciones

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigén y albafileria, etc. expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion,
en forma de asegurar una impermeabilizacion permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios
de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, goterones, amure de grampas, colocacién de
tacos y demds trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar
los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultdneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

21.02 - FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES

No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecera en otro sector del muro.
Se implementaran sellados elésticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso de ser necesario, para
absorber el movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en cuenta que sean luego compatibles
con la pintura a realizar.

21.03 = RAMAS PLANTAS

Se cortaran las gramineas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas que se
encuentran dentro de la mamposteria luego se inyectara herbicida total de accién residual con dilucién en
agua en proporcion relativa a la concentracion pulpa de la planta.

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigliedad los cortes se realizaran con sierra mecéanica.

En ningln caso se usaran herramientas de percusion como machetes o serruchos manuales, ya que la
vibracién produciria movimientos indeseados en mamposteria y revoques.

Para inyectar el herbicida se podran practicar perforaciones con mecha larga cuidando que no sean pasantes
y no perjudiguen la mamposteria y los revoques.

21.04 - REVOQUES

Se analizara la composicién del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de conservar las
proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques viejos y nuevos.

Se reharan pafios completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en sectores
inadecuados.

Se controlara la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependera da la proporcion de
los materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocara el quiebre del material.

Se humedeceran las superficies de los muros sobre los cuales se aplicaran los revoques nuevos para evitar
que la pared absorba el agua de amasado.
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Si el sustrato est4, no sélo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e invadido por
materia organica de todo origen que bloqueara un anclaje correcto, es necesario e imprescindible un lavado a
presion con agua de 30 a 50 kg/cm2. Sélo quedaran en la superficie del revoque las particulas bien
consolidadas. Luego de este lavado, aun con la pared humeda, se aplicara agua de cal a pincel o por
rociado, dejando por lo menos 48hs. Antes de proceder a la puesta en valor definitiva.

Se picaran todos los revoques existentes que queden flojos 0 quemados por la accién del tiempo, hasta dejar
descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara el paramento
con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque. Se aplicara Sicalatex como puente de adherencia.

A partir de alli se repondran el revoque superficial el que debera formularse de acuerdo con la capacidad de
absorcion de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorcién de agua se procedera a
integrar en el agua de amase una solucion de dispersién acrilica o vinilica no saponificable, con una
dosificacion de 1 kg en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que se dejara orear para luego
extender sobre ella la capa de acabado.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segin las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies.

Los revoques nuevos no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros
defectos cualesquiera que no tengan que ver con la ornamentacion.

Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si seran, salvo indicacion especifica, viva y
rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparard muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas
como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. y los
enlucidos de 3 a 5mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningun
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de
la Inspeccidn. Se realizara una inspeccion de superficie mediante percusion para detectar zonas
desprendidas del substrato.

En las grietas y fisuras se realizard una apertura manual con una limpieza de aire a presion. Se colocara un
sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a.

Se realizara un enlucido simil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores con
ahuecamiento del revoque sin desprendimiento se consolidard mediante inyeccion de Eter acrilico para fijar
el revoque al sustrato.

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedé descarnado, se limpiara todo el material suelto se
rellenaran las juntas vacias con mezcla, recién una vez realizado podra reponerse el mortero, realizando un
azotado hidréfugo revoque grueso y fino

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo deberd reemplazar por uno nuevo.

En el caso de los revoques de las fachadas que alun se encuentran originales pueden utilizarse como ligantes
gue deberan aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de reducir los revoques a rehacer

En todos los casos, habra que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las proporciones y los
componentes del revoque original, siendo la composicion del revoque nuevo similar a la del anterior, para
asegurar que la compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida del material. Una vez sustituido el
revoque se lo debe proteger de los agentes climaticos, incorporando una capa hidro repelente., Lograndose a
través de la pintura o del revestimiento si hubiera que colocar.

Los revoques gruesos seguiran la proporcién de los revoques existentes, siendo indicativo el revoque mixto
reforzado en las siguientes proporciones:

%, de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo.
El contratista podra variar la composicién de los revoques en funcion de cateos, estudios de laboratorios y
aprobacién de la inspeccién.

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccidn, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

21.05 - REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS

Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un armazén de madera
cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus curvas. Mediante dos reglas que
hacen de guias, colocadas en la parte superior y en la inferior, se pone en contacto el armazén con el
revoque y corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el exceso de mezcla, quedando asi el espesor
uniforme. Esta operacién se repite varias veces, para ir corrigiendo las partes donde falta el material.
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21.06 — ELEMENTOS ORNAMENTALES

Cuando falten elementos ornamentales completos, debera elegirse una de las piezas existentes que sera
tomada como modelo para la elaboracién de los moldes correspondientes, a partir de la cual se ejecutaran
las piezas de reposicion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de los moldes, piezas,
terrajas, molduras, etc y su colocacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en
especial en lo que se refiere a notificacion previa a la Inspeccion de la colocacién de la ornamentacion, sera
motivo suficiente para el rechazo de lo realizado.

21.07 — SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES

Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes seran construidas a nuevo siguiendo las
mismas indicaciones que para los elementos faltantes completos.

La fijacion de estas partes a la pieza original, se debera realizar con un adhesivo epoxi. Si por el peso de la
pieza fuera necesario utilizar insertos metalicos, siempre se utilizaran elementos de bronce o hierro
protegidos con pintura epoxi.

21.08 — HIERROS A LA VISTA

Cuando la armadura se encuentre expuesta se debera evaluar, en primera instancia, si la seccion del hierro
es suficiente para el anclaje.

A partir de alli se podra decidir con la direccion técnica, si se estabiliza el hierro existente o se repone. Si la
seccion del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podra recuperar y habra que
reemplazarlo. De lo contrario habra que estabilizar el hierro existente.

La limpieza se hara eliminando con cuidado las escamas de 6xido empleando espatulines. Una vez libre de
Oxido, se pintara con convertidor de 6xido, cuidando de no manchar las piezas durante el procedimiento.
Finalmente se elegira el material de reposicién que se utilizara para el tratamiento de las partes faltantes

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mamposteria, se sugiere sellarlo con igual
mortero de terminacién que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo tratamiento de
anclaje entre las dos superficies.

21.09 - GRIETAS Y FISURAS

Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, serdn reemplazados o
restaurados, segun su grado de deterioro

Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, sera necesario
estabilizar el hierro antes de sellar. Para ello habra que retirar el premoldeado y estabilizar la armadura.

Si la fisura no desplazé el material de recubrimiento, simplemente se sellara la abertura con un mortero de
terminacion similar al original.

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicacién de un hidrorepelente sera suficiente para
sellar las aberturas que puedan producir el ingreso de agua.

21.10 - PROTECCION SOBRE GUANO DE PALOMA

Se colocaran protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados como nido o
para deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen dafio a la integridad de
revoques y ornamentaciones.

21.11 - BALCONES

El contratista deberda ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales siendo
responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes
COMO en Sus accesorios.

21.11-1 - MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES

Primeramente, se debera revisar la instalacion de los desagles pluviales para verificar la correcta evacuacion
de las aguas. Si la seccién del cafio fuera insuficiente — y la inspeccion lo crea conveniente - se debera
reemplazar por otro de didmetro adecuado.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcon. Los goterones
deberan respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera
realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento, todo esto a fin de
evitar las filtraciones entre piso y muro. Posteriormente se realizara la recolocacion del solado.

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdin en los bordes del balcén y en las partes bajas del
antepecho que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizara la base de los balcones colocando
una membrana no aluminica de 3 o 4mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro;

Si a criterio de la inspeccion el estado general del piso es bueno y sélo presenta problemas de juntas con
falta de material, se procedera a repastinar dicho solado, limpiando previamente a fondo las juntas.

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten agrietamientos o piezas
rotas, se debera levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por tratarse de originales es importante
clasificar las piezas para poder recolocarlas en su posicién original.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcon
Se deberé revisar también la union del solado con los paramentos de la fachada y con los umbrales de las
carpinterias cuidando de sellarlas debidamente.
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21.11- 2 - RAJADURAS EN BASE DE BALCON

Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, o corrosion de
las armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior de la losa por una mala
impermeabilizacidn, la corrosion paulatina de las armaduras provoca la pérdida de su funcién estructural, y
produce una leve inclinacion del balcon provocando fisuras.

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera realizarse uno nuevo con la pendiente
adecuada para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocara una membrana impermeable no
aluminica de 3 0 4 mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro para
posteriormente colocar un solado.

Se recomienda la ejecucidn de agujeros de inspeccion en los pisos de los balcones para verificar el estado
de los perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizaran en dos puntos, en el borde y en el centro
del balcén. Si los perfiles presentan corrosion, se deberan realizar cateos para determinar la aptitud
resistente. Se debera retirar la bovedilla descubriendo los perfiles y se procedera a su limpieza con cepillos
de acero para eliminar el 6xido existente en su superficie. Posteriormente se lavaran y se trataran con
antiéxido epoxi-minio. En el caso de encontrar perfiles muy deteriorados, se debera realizar refuerzos
necesarios para recuperar la capacidad portante.

21.11-3 - BARROTES METALICOS

Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unién con el piso se encontrara exfoliado con
levantamiento de material, se retirara todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se limpiara el
empotramiento, se aplicard un protector del 6xido en el mismo y luego se recolocara el material previendo
una junta de dilatacion bordeando el mismo.

22 - DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la recepcion provisoria.

No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningun
adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacién de la Empresa
tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periodicas de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: “REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO”
SUPERFICIE: 510 m?

UBICACION DE OBRA: Las Flores 362, localidad de Wilde, Partido de Avellaneda
PLAZO DE OBRA: 150 (Ciento cincuenta) Dias Corridos.

¢ MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto del proyecto se basa en la remodelacion de edificio para el nuevo Centro de Atencion al
vecino ubicado en Las Flores 362, localidad de Wilde, Avellaneda.
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El objetivo de esta intervencién, que contara con 46 puestos de trabajo, es la de mejorar tanto la
seguridad de los ciudadanos como la atencion a los mismos.

El proyecto, desarrollado en una superficie de 510m?, consistira en una remodelacion integral del
edificio, para dar lugar a oficinas, office, sectores de guardado y sanitarios para sus usuarios,
acompafado de una puesta a punto de todas sus instalaciones.

CAPITULO 1 — TAREAS PREVIAS
01.01 — LIMPIEZA DIARIA DE OBRA.

La limpieza de obra se realizara sobre la totalidad del predio en los sectores de la construccion,
segun lo indican los planos adjuntos. Durante la ejecucion de los trabajos diariamente el
Contratista debera mantener limpio y libre de residuos del recinto de la obra, estando obligado
ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacién de hierbas y malezas en todos los sectores
comprendidos dentro de las zonas cercadas dentro de la misma. Los residuos producto de los
trabajos de limpieza, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

|51

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

01.02 — DEMOLICION DE LOSA DE TERRAZA

Se realizara la demolicion completa de la demolicidon de las terrazas de la obra, segun se indica en
los planos adjuntos. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

01.03 — DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Se realizara la demolicion de muros existentes con el fin de liberar los espacios, segun se indica en
los planos adjuntos. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos,
protocolos, materiales y calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES ADJUNTAS. EIl costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros,
desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m3.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

01.04 — PICADO DE SOLADO EXISTENTE

Se llevara a cabo el picado de solado existente, segun indicaciones en planos e inspeccion de
obra. Los elementos residuales deberan ser retirados del recinto de obra por parte de la empresa
contratista. Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccién de obra. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

01.05 - DESMONTE DE CARPINTERIAS

Se llevara a cabo el desmonte de carpinteria en las oficinas, contraventores, circulacién publica,
sanitario, segun se indica en los planos adjuntos. El material a retirar no debera ser dejado en
espacios que obstruyan la circulacion y la remocion de los mismos queda por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista debiendo incluir los contenedores y/o volquetes necesarios para retirar los
desechos que resulten de dichas tareas, en su propuesta.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

01.06 — PICADO DE REVESTIMIENTO

Se realizara el picado de revestimiento, con el objetivo de mantener el mismo nivel de piso
terminado de la plata baja existente, segun se indica en los planos adjuntos.Para realizar dicha
tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y calidad establecidos en
las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo de esta tarea incluye
gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 2 - MAMPOSTERIA
02.01 — LADRILLO CERAMICO HUECO 12X18X33CM

Se ejecutara dicha mamposteria en las paredes perimetrales de los locales dentro del edificio. Este
tipo de mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de pared final de 15cm.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete. Los
trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista
debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

02.02 — LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33CM

Se ejecutara dicha mamposteria en las paredes perimetrales en la circulacion publica dentro del
edificio. Este tipo de mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de pared final de 20cm.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete. Los
trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista
debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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CAPITULO 3 — CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
03.01 - VERTICAL SOBRE MUROS

La aislacion vertical se realizara en todas las caras exteriores de los muros perimetrales del edificio
segun los planos adjuntos y las indicaciones de la inspecciéon. Todas las tareas seran
supervisadas y aprobadas por la inspeccion de obra.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

03.02 - CARPETA HIDROFUGA EN TERRAZAS, INCLUYE BABETAS

Se realizara carpeta hidréfuga sobre cubiertas planas del Edificio, segun indicacion de la
Inspeccién de Obra. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

03.03 — PINTURA ASFALTICA EN TERRAZAS, INCLUYE BABETAS

La aplicacion de esta capa integral coincidira con las superficies de losa a ejecutar. La aislacion
final de imprimacion debera ser de un espesor minimo de 4mm. Incluye babetas.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

03.04 - MEMBRANA ELASTOMERICA ALUMINIZADA DE ALTO TRANSITO 6 MM, INCLUYE BABETAS

Se realizara sobre el area de las terrazas. Una vez limpia y seca la capa de mortero y selladas las
juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeado los
bordes y esquinas, se colocara la membrana elastomérica aluminizada de alto transito de 6mm.
Las juntas se solaparan de 3 a 4cm, a fin de obtener una membrana impermeable continua. Las
tareas incluyen la colocacién de babetas. Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 4 —- REVOQUES
04.01 - GRUESO Y FINO

Se realizara revoque grueso y fino en sectores interiores, segun detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

04.02 - GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

Se realizara revoque grueso bajo revestimiento, segun detalles de planos de terminaciones
adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas
y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Para realizar dicha tarea,
el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

04.03 - REVOQUE ESPECIAL TIPO TARQUINI O SIMILAR, CON BASE DE ADHERENCIA

Se realizara revoque grueso bajo el revoque especial tipo Tarquini en terminaciones exteriores,
segun detalles de planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de
modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como
estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Para
realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.
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Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

04.04 - ENCUADRE DE COLUMNAS DE HORMIGON SIN ARISTAS VIVAS

Se realizara este tipo de trabajo en las columnas del edificio, realizando revoque grueso y fino en
las mismas. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia,
el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Para realizar dicha
tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la inspeccion de
obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 5 — REVESTIMIENTOS

05.01 — PORCELANATO TIPO SANLORENZO 33X33 CM, INCLUYE GUARDA CANTOS LISTEL DE
ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA EN LA TOTALIDAD DE ARISTAS Y
ENCUENTROS

Se colocara Porcelanato tipo San Lorenzo 33x33 CM que incluye guarda cantos listel de acero
inoxidable cuadrado de 15mm con pestafa en la totalidad de aristas y encuentros, segun
indicacion en planos y de la Inspeccién de Obra.

Los solados a utilizar seran de alto transito, antideslizantes y de primera calidad, de una misma
marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccion para su aprobacién incluyendo el color.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

05.02 — CERAMICA SIMIL VENECITA 33X33, INCLUYE GUARDA CANTOS LISTEL DE ACERO
INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA EN LA TOTALIDAD DE ARISTAS Y
ENCUENTROS

Se colocara revestimiento Ceramico simil venecita de 33x33cm en los bafios, segun detalles de
planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccién de obra. Incluye
guardacanto de terminacion con pestana de amurar de acero inoxidable de 15mm. Los
revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la
plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

05.03 — LISTEL GUARDA CANTO DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15 MM CON PESTANA
PARA AMURAR, TERMINACION BRILLANTE

Se colocaran Listeles con pestafia para amurar de acero inoxidable en el interior de los bafos,
segun detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccién de
obra. Los mismos seran de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
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perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en ml.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

05.04 - GUARDA DE VIDRIO TIPO VENECITA

Se colocaran Guardas de vidrio tipo venecita en sanitarios y office, segun detalles de planos de
terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Los mismos seran de
primera calidad. Todas las medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 6 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
06.01 — CONTRAPISO LIVIANO CON ESFERAS DE POLIESTIRENO Y PENDIENTE DE 1% EN TERRAZAS

Se realizara contrapiso liviano sobre la azotea del Edificio como nivelacion, segun indicacion en
planos y de la Inspeccion de Obra. Estos se realizaran con esferas de poliestireno para evitar
sobre carga en las losas segun calculo y reglamentacién vigente. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

06.02 - CONTRAPISO SOBRE PLATEA 7 CM

Se procedera a realizar contrapiso sobre la platea en el sector de la terraza, segun indicaciones de
la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

06.03 - CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS

Se realizara carpeta de concreto bajo solados en la totalidad de los locales interiores, segun
indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el contratista debera
seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este
Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.
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Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

06.04 - PORCELANATO TEXTURADO 40X40CM ANTIDESLIZANTE

Se colocara porcelanato texturado 40x40 en el area de bafos y office, segun indicacion en planos
y de la Inspeccién de Obra. Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de
una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes. El Contratista debera
presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion incluyendo el color. Para realizar dicha
tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

06.05 - PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO 60X60CM ANTIDESLIZANTE

Se colocara porcelanato tipo Cerro Negro 60x60 en el area de oficina y circulaciones, segun
indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra. Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y
de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion incluyendo el color.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

06.06 — BALDOSAS TIPO LOSETA GRANITICAS 40X40 MODULADA ESPESOR 36MM PULIDA, EN
PATIOS

Se llevara a cabo la este tipo de solado en el acceso del edificio, indicada en planos y segun
inspeccion de obra. Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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06.07 — ZOCALOS IDEM SOLADOS

Se colocaran en todas las uniones de piso—pared perimetral en administracion, aulas, office,
banos. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este trabajo sera ejecutado a maquina con
esmero, precision. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en ml.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 7 — CIELORRASOS
07.01 — CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE 60X60CM

Se ejecutara dicha tarea en toda la superficie segun indica los planos, de 2.60m segun se indica en
Cortes adjuntos. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos,
materiales y calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
ADJUNTAS. El costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y
alquiler de volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

07.02 — CIELORRASO JUNTA TOMADA

Se ejecutara cielorraso y cajones de junta tomada con estructura soleras y montantes de chapa
galvanizada color blanco sobre las areas de circulacion y recepcién, segun detalles adjuntos e
indicaciones de la inspeccion de obra. Las tareas incluyen la provisién y colocacién de los
elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad del
cielorraso.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra. El costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios
y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

59

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FoLI

60

CAPITULO 8 — CARPINTERIAS

PUERTAS DE PLACA - INTERIOR. INCLUYEN: HERRAJES, CERRADURA, PICAPORTE DE
ACERO INOXIDABLE Y PINTURA. MEDIDAS DE HOJA.

08.01 — P1 - 80X205

Se colocara como acceso en los bafios, depdsitos, segun indicaciones en planos y de la
inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla
de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.02 - P2 - 90X205

Se colocaran como acceso las oficinas, segun indicacién de planos de ubicacién de carpinterias y
de la inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones
segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.03 — P3 — 100X205

Se colocaran como acceso a los bafos de discapacitados, segun indicacion de planos de
ubicacién de carpinterias y de la inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y
accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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08.04 — P4 - 160X205

Se colocaran como acceso, segun indicacion de planos de ubicacion de carpinterias y de la
inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun
planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.05 — P6 — 120X205

Se colocara en el acceso a Sala de Maquinas, segun indicacion de planos de ubicacion de
carpinterias y de la inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios.
Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

VENTANAS DE ALUMINIO. ALUMINIO ALUAR PREPINTADO, MODENA CON VIDRIOS 3+3MM
INCLUYE BURLETES, HERRAJES Y COLOCACIO CON PREMARCO

08.06 — V1 - (210X260M) CORREDIZA Y PANO FIJO

Se colocaran en los patios internos, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y
planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.07 — V2 - (280X260M) CORREDIZA Y PANO FIJO

Se colocaran patio interno, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las
medidas seran verificadas en obra.
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Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.08 — V3 - (60X60M) BANDEROLA

Se colocaran en el edificio, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.09 — V4 - (265X210M) PANO FIJO

Se colocara en los patios internos del primer piso, segun indicaciones en planos y de la inspeccion.
Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.10 — V5 - (165X210M) PANO FIJO

Se colocara en los patios internos del primer piso, segun indicaciones en planos y de la inspeccion.
Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
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perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.11 — V6 - (210X210M) CORREDIZA Y PANO FIJO

Se colocara en los patios internos del primer piso, segun indicaciones en planos y de la inspeccion.
Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.12 — V7 - (100X120M) CORREDIZA

Se colocara en los patios internos, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y
planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.13 — V8 - (150X100M) PANO FIJO

Se colocara en la circulacion interna, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y
planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

63

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FoLI

64

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CARPINTERIA INTEGRAL — ALUMINIO COLOR A DEFINIR TIPO ALUAR, MODENA CON VIDRIOS
4+4MM, INCLUYE BURLETES, HERRAJES Y COLOCACION CON PREMARCO

08.14 — P5 - 160X260 - PUERTA INTERIOR CONTRAFUEGO MARCO Y HOJA DE CHAPA

Se colocara como puerta en el interior del edificio, segun indicacion de planos de ubicacion de
carpinterias y de la inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios.
Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en
obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

08.15 — V9 - CORREDIZA ANTIGRANIZO. CERRAMIENTO DE PATIOS.

Se colocaran como cerramientos de patio, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas
las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y
planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete. Los
trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista
debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

TABIQUES. ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR ALUAR PREPINTADO Y TABIQUES DE
PLACAS DE MELAMINA, INCLUYE CERRADURA

08.16 — T1 — TABIQUES DE MELAMINA Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON UNA PUERTA DE
RETRETE, INCLUYE HERRAJES SEGUN DETALLES.

Se colocaran en el depdsito del edificio, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y
planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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CAPITULO 9 — HERRERIA

09.01 — R1 - REJAS SUPERIORES EN PATIO INTERNO CON PUERTA TRAMPA_ ESTRUCTURA
METALICA, INCLUYE FIJACIONES AMURADAS.

Se colocara como proteccion superior de las ventanas en los patios internos, segun lo especificado
en los planos e indicaciones del Inspector de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y
accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segpir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance

CAPITULO 10 — INSTALACION ELECTRICA
10.01 — TABLERO SECCIONAL, INCLUYE GABINETE, TERMICAS Y CONEXION

Se llevara a cabo la provision y colocacion de un tablero seccional en Administracién, incluye:
Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400 Amp, segun calculo
realizado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. Se ejecutaran las canalizaciones y
cableados para la conexion que resulten necesarios para su correcto funcionamiento y ajustandose
a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales, quedando a responsabilidad de la
empresa el funcionamiento dptimo del mismo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

10.02 — BOCA ILUMINACION, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y LLAVE INTERIOR Y
EXTERIOR

La empresa debera realizar las bocas de ILUMINACION para los locales segun planos, esta tarea
incluye realizar canalizacion y cableado segun se indica en planos adjuntos. Se realizara cableado
de bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara la empresa
tomando de base los esquemas de iluminacion adjuntos, las bocas llevaran llaves de alimentacion
independientes en los diferentes locales.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.
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Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

10.03 — BOCA TOMA CORRIENTE, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO (DOBLE
SEGUN DETALLE)

La empresa debera realizar bocas de TOMAS para los locales segun planos, esta tarea incluye
realizar canalizacion por muros segun se indica en planos adjuntos. Se realizara cableado de
bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara la empresa
tomando de base los esquemas de iluminacién adjuntos. Cada toma corriente sera de doble
entrada segun detalles.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

10.04 — BOCA TOMA CORRIENTE PERISCOPIO, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y
MODULO

La empresa debera realizar bocas de toma de periscopio, segun planos, esta tarea incluye realizar
canalizacién por muros segun se indica en planos adjuntos. Se realizara cableado de bocas
agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara la empresa tomando de
base los esquemas de iluminacion adjuntos.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

10.05 — ZOCALO DE PVC DE PARED O PISO PARA CONEXION DE CABLEADO DE TOMAS, PC Y
TE 100X50MM.

Se realizara la provision y colocacion de zécalo de pared o piso de pvc para conexién de
cableado de tomas, PC y TE de 48x13MM.
Se deberan presentar muestras para su posterior aprobacioén por la inspeccion.

10.06 - SENALIZADOR DE SALIDA DE EMERGENCIAS, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y
PROVISION DE SENALIZADOR LED (SEGUN DETALLE)

Se realizara la provision e instalacion de sefalizadores de salida de emergencia, incluye
canalizacién, cableado y provision de senalizador LED. El mismo debera contar con las siguientes
caracteristicas: Cartel Luminoso LED Salida Puerta Sefnalizador LED 5 lluminacién a LEDs. Recarga
automatica, con autonomia de 3HS.

Se deberan presentar muestras para su posterior aprobacioén por la inspeccion.

10.07 — BANDEJA - PORTA CABLES DE CHAPA GALVANIZADA PERFORADA 500MM DE
ANCHO, ALA DE 50MM - PARA REDES

Se llevara a cabo la provision y colocacion de una bandeja perforada de 50cm, para el paso de
cables de conexidon de redes, tanto para planta baja como para segundo piso. La empresa debera
proveer de muestras para la aprobacion de la inspeccion, el mismo sera ubicado segun indicaciones de
la misma.
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10.08 — BANDEJA — PORTA CABLES DE CHAPA GALVANIZADA PERFORADA 500MM DE
ANCHO, ALA DE 50MM - PARA ELECTRICIDAD

Se llevara a cabo la provision y colocacion de una bandeja perforada de 50cm, para el paso de
cables de conexidon de redes, tanto para planta baja como para segundo piso. La empresa debera
proveer de muestras para la aprobacion de la inspeccidn, el mismo sera ubicado segun indicaciones de
la misma.

10.09 — BOCA TELEFONO, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO DOBLE FICHA.

Se colocara una boca de teléfono en cada puesto de trabajo, segun indican los planos. Todos
los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

10.10 — BOCA PC, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO DOBLE FICHA.

Se colocara una boca de pc para cada puesto de trabajo, segun indican los planos. Todos los
elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

10.11 — BOCA IMPRESORA, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO DOBLE FICHA.

Se colocaran bocas de impresora en los espacios de trabajo, segun indican los planos. Todos
los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

10.12 — RACK 27 UNIDADES SERVER LLAVE, VENTILACION Y 2 BANDEJAS

Se proveeran e instalaran 2 (dos) rack, uno en planta baja y otro en primer piso, los mismos
deberan ser acordes a la cantidad de puestos de trabajo. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento.

10.13 — PROVISION E INSTALACION DE SWITCH RACKEABLE 24 PUERTOS GB POE - CRS328-
24P-4S+RM
Se proveeran e instalaran 3 (tres) switch marca MikroTik y modelo CRS328-24P-4S+RM similar o
superior, especificaciones:
¢ Marca y modelo: MikroTik y modelo CRS328-24P-4S+RM
Serie: Cloud Router Switch
Puertos incluidos: 24 Gigabit PoE,4 SFP+
Capacidad de conmutacion: 128 Gbps
Ancho x Profundidad x Altura: 44.3 cm x 30.5cm x 4.4 cm
Montable en Rack

10.14 — PROVISION E INSTALACION DE ROUTER DE BORDE RACKEABLE CCR1009-7G-1C-1S+

Se proveera e instalara 1 (un) Router marca MikroTik linea Cloud Core modelo CCR1009-7G-
1C-1S+ similar o superior, especificaciones:

Marca, linea y modelo: MikroTik Cloud Core CCR1009

Voltaje: 100V/240V

Cantidad total de puertos: 10

Cantidad de puertos USB: 1

Tipo de conexién: Con cable

10.15 — PROVISION E INSTALACION DE ACCESS POINT WIFI DOBLE BANDA DE INTERIORES.
TP-LINK OMADA EAP245 AC1750
Se proveeran e instalaran 6 (seis) Access Points marca TP-Link modelo EAP265HD similar o
superior, especificaciones:
e Marca y modelo: TP-Link EAP265HD
Voltaje: 220V
Tipo de conexion: Inalambrica
Frecuencias: 2.4GHz,5GHz
Estandares inalambricos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Velocidad inalambrica: 1750 Mbps
Tipo de frecuencia: Banda doble
Con Hotspot: Si
Cantidad de antenas internas: 1
Cantidad total de puertos: 2
Cantidad de puertos WAN/LAN: 2
Con botén de reinicio: Si
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ARTEFACTOS CON TECNOLOGIA LED

10.16 — ARTEFACTO TIPO A - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS
EMBUTIDO 60X60_BLANCO_60W_INT.

Este tipo de artefacto se colocara en todas las areas donde se encuentre el cielorraso suspendido,
segun indican los planos. El artefacto debera tener las siguientes caracteristicas: Panel LED 60x60
en techo con difusor de policarbonato opal de alto rendimiento Opto Max.

Distribucion de luz directa simétrica. Marco en extrusion de Aluminio, Base de Acero. Fuente de
LED interna incorporada. Potencia 60w.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada
local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos
en condiciones de funcionamiento.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

10.17 - ARTEFACTO TIPO B - PROVISION Y COLOCACION DE
ARTEFACTO LED_APLIQUE_@22_18W_NEGRO_INTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara sobre la circulacién interior y bafios, segun indican los planos. El
artefacto debera tener las siguientes caracteristicas: aplique circular exterior. Distribucion de luz
directa — simétrica R300C24. Fuente de LED interna incorporada. Potencia 18w.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada
local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos
en condiciones de funcionamiento.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

10.18 — ARTEFACTO TIPO C - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO
LED_SPOT_@8_7W_BLANCO/NEGRO_INT.

Este tipo de artefacto se colocara en las bachas de los banos, segun indican los planos.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada
local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos
en condiciones de funcionamiento.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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10.19 - ARTEFACTO TIPO D - PROVISION Y COLOCACION DE
ARTEFACTOS LED_BIDIRECCIONAL_18X12_150W_NEGRO_EXT.

Este tipo de artefacto se colocara en el exterior de los patios internos, segun indican los planos. El
artefacto debera tener las siguientes caracteristicas: Proyector bidireccional con cristal templado
1x150w.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada
local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos
en condiciones de funcionamiento.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 11 — INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11.01 — CANERIAS Y PIEZAS DE ACQUA SYSTEM @ 19/ 13 MM

Se realizara la instalacién de caferias y piezas con didmetro @ 19 / 13 mm para agua fria y
caliente correspondiente segun planos e inspeccién de obra, incluye todos los tirajes de cafios e
instalacion en general para entregar en perfecto funcionamiento segun técnicas generales, la
misma se realizara con el sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios
y la cocina. Los trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de
solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las
instalaciones totales a ejecutar en proximas etapas.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en gl.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.02 - LLP @ 25/19/13 MM ACQUA SYSTEM

Se realizara la instalacion de llaves de paso con didmetro @ 19 / 13 mm correspondientes a la
instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccion de obra, la misma se realizara con el
sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos
seran supervisados por la inspeccién de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones
que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en
préximas etapas.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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11.03 — CANILLAS DE SERVICIOS 13MM ACQUA SYSTEM

Se realizara la conexién de artefactos y canillas de servicio con diametro @13mm correspondientes
a la instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccién de obra, la misma se realizara
con el sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los
trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las
modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones
totales a ejecutar en proximas etapas.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

INSTALACION CLOACAL
11.04 — CONEXION DE CANERIAS Y PIEZAS DURATOP 3.2 @ 110mm

Se ejecutara la instalacion de caneria y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de
3,2 mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera y colocara
todos las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el
funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en gl.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.05 —- CONEXION DE CANERIAS Y PIEZAS DURATOP 3.2 @ 063mm

Se ejecutara la instalacion de caneria y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de
3,2 mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 63mm. El contratista proveera y colocara
todos las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el
funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en gl.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.06 — CONEXION DE CANERIAS Y PIEZAS 3.2 @ 040MM

Se ejecutara la instalacion de caneria y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de
3,2 mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 40mm. El contratista proveera y colocara
todos las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el
funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.
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11.07 — CAMARA DE INSPECCION 60X60 DE H°A° CON VENTILACION @110MM

Se colocaran las camaras de inspeccion correspondientes a la instalaciéon. Las mismas deberan
materializarse de H°A° con una dimension de 60cmx60cm con ventilacion. Tanto las cafierias como
los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion
determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo
necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.08 — PPA @ 060MM DURATOP SALIDA

Se colocaran las PPA correspondientes a la instalacién. Las mismas deberan tener salida de
diametro @ 060mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion
determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su
totalidad.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o0 conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.09 — BA 20X20 DURATOP SALIDA @ 110MM CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE

Se colocaran las bocas de acceso correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan
tener salida de didmetro @ 110mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de
marca reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los
planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las
instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La
empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su
totalidad.

Se ejecutara la instalacion de cafierias y piezas de ventilacion correspondiente. Tanto las caferias
como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm diametro @ 110mm, de marca
reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos,
pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los
que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera
realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdan medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.10 — VENTILACION @ 110MM CANERIAS Y PIEZAS DURATOP 3.2

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en gl. Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista
presentara el certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el
porcentaje de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.11 — CONEXION CLOACAL PARA ARTEFACTOS

Se realizara la conexién cloacal para artefactos correspondientes a la instalacién segun planos e
inspeccion de obra, la misma se realizara con canerias y accesorios de tipo Duratop o reforzada de
3,2 mm. Los trabajos seran supervisados por la inspeccién de obra, teniendo la facultad de solicitar
las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones
totales a ejecutar en proximas etapas.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

INSTALACION PLUVIAL
11.12 —- CANERIAS Y PIEZAS DE ALBANAL Y DESCARGAS DURATOP 3.2 @ 110MM

Se ejecutara la instalacion de canerias y piezas pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm,
de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera y colocara todos las
piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en
el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen funcionamiento de las
mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema
en su totalidad

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en gl.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.13 — BDA @ 110MM DURATOP SALIDA CON REJILLA DE HIERRO

Se colocaran las BDA correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan tener salida de
diametro @ 110mm. Tanto las caferias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos,
pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los
que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera
realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
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perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.14 — E° EN TERRAZAS - CON REJILLA DE HIERRO

Se colocaran los embudos correspondientes a la instalacion pluvial. Los mismos contaran con
rejilla de hierro. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida
en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o
los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo
lo necesario para el funcionamiento idoneo del sistema en su totalidad.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad v respetando el porcentaie de avance

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS

11.15 — PROVISION Y COLOCACION DE INODORO, INCLUYE DEPOSITO DUAL DE APOYAR
TIPO FERRUM BARI LARGO, CON TAPA Y ASIENTO DE PVC REFORZADO EN COLOR BLANCO.

Los inodoros seran del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccion, instalados con
tornillos de bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los mismos sera a través de
depdsito exterior para apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.16 — PROVISION Y COLOCACION DE TAPA Y ASIENTO DE PVC REFORZADO EN COLOR
BLANCO

Se colocaran tapa y asiento de PVC reforzado en color blanco o en todo caso a determinar por la
inspeccion. Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos),
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de su uso en la
obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.
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Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.17 — PROVISION Y COLOCACION DE INODORO ESPECIAL, INCLUYE DEPOSITO DUAL DE
APOYAR TIPO FERRUM BARI LARGO

Se colocara en el bano inclusivo. Seran del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la
inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de PVC. La provisién de agua de
los mismos sera a través de depdsito exterior para apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.18 — PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO ESPECIAL ADAPTADO PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO

El lavatorio adaptado para personas con movilidad reducida, sera instalado en el bafio inclusivo.
Incluye griferias. Se deberan presentar distintas alternativas, para la posterior aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.19 — BARRAL 65CM FIJO DE ACERO INOXIDABLE

Se colocaran barral de acero inoxidable dentro del bafio de discapacitados. Su ubicacion sera de
acuerdo a los planos, previamente aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.20 — CONEXION DE ARTEFACTOS

El contratista proveera, colocara y conectara todos los accesorios que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones. La Contratista debera prever que la certificacion de
los trabajos sera proporcional al periodo de duraciéon del contrato, estimandose que la misma
debera corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la
Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA

11.21 — PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA PARA COCINA MONOCOMANDO PICO ALTO
CROMO TIPO FV ARIZONA

Se procedera a colocar la griferia tipo FV Arizona. Debera estar garantizada la provisién o
reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la
obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion. ElI Contratista debera presentar muestras ante la
Inspeccién para su aprobacion.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.22 — GRIFERIA CANILLA FV PRESSMATIC AUTOMATICA PARA LAVATORIO

Se procedera a colocar las griferias monocomando cromo tipo FV Libby en los sanitarios (8
unidades). Debera estar garantizada la provisidbn o reposicion total o parcial (repuestos),
debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no
eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.
El contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.23 - PRESSMATIC LAVATORIO ESPECIAL FV AUTOMATICA

Se procedera a colocar las griferias monocomando cromo tipo FV Libby en los sanitarios (8
unidades). Debera estar garantizada la provisiébn o reposicion total o parcial (repuestos),
debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no
eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.
El contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS
11.24 — PORTA ROLLO CROMADO PARA RETRETE

El contratista proveera y colocara porta rollo cromado para retrete en los bafos, designados por la
inspeccion. Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo
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en cuenta la correcta fijacion de los mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la
Inspeccién para su aprobacion.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.25 — DISPENSER DE JABON/ALCOCHOL ACERO INOXIDABLE

El contratista proveera y colocara dispenser de jabdn/alcohol en todos SANITARIOS designados
por la inspeccién. Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida en plaza. Teniendo en
cuenta la correcta fijacion de los mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la
Inspeccién para su aprobacion.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

11.26 — DISPENSER TOALLAS PAPEL HIGIENICO INTERCALADO ACERO INOXIDABLE

El contratista proveera y colocara dispenser de toallas de papel intercalado de acero inoxidable en
los banos, designados por la inspeccion. Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida
en plaza. Teniendo en cuenta la correcta fijacién de los mismos. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 12 — INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

12.01 — CONEXION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3000 A 5500KCAL/H, INCLUYE
MENSULAS, AISLANTES PARA CANERIAS, TACOS DE GOMA CON BULONES, MANGUERA
CRISTAL Y CERTIFICADO DE MATRICULADO

Se realizara la conexion de la totalidad de los equipos de aire acondicionado. Quedara a cargo de
la empresa el buen estudio, planos y realizacion de toda esta instalacion con maquinas vy
elementos de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa aprobacion de inspeccion de
obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

12.02 - EJECUCION DE CANALIZACION DE DESAGUES PARA EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE AYUDA DE GREMIO

Se realizara la provision y colocacién de canalizacion de desagues para equipos en todo el edificio.
Quedara a cargo de la empresa el buen estudio, planos y realizacién de toda esta instalacion con
maquinas y elementos de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa aprobacion de
inspeccion de obra. La instalacion debera respetar la estética del edificio acorde con los planos,
cualquiera modificacion sera comunicada y previamente autorizada por la inspeccion de obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

12.03 — PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO INDEPENDIENTE PARA BOCA DE
TOMAS ESPECIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TERMICA DIRECTA A
CADA EQUIPO DE 20 AMP

Se realizara un tendido eléctrico con circuito independiente para la instalacién de cada equipo de
aire acondicionado instalado. Estas tareas incluyen la incidencia en el tablero principal. Todos los
trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccién de obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 13 — INSTALACION DE GAS
13.01 — GESTION, HONORARIOS Y APROBACION DE PLANOS

El contratista llevara a cabo la gestién de toda la instalacién, incluyendo la realizacién de planos y
los tramites de aprobacién de la misma. Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la
inspeccion.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en gl.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

13.02 - CONEXION COMPLETA DE CANERIA EPOXI (@ ENTRE 2.5" Y 3" SEGUN CALCULO)

Se procedera a realizar el tendido de cafierias & 2.5” y 3” tipo “EPOXI” o marca reconocida en
plaza aprobada por la Inspeccion de Obra, para la conexién de la Instalacion de Gas del Edificio,
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segun planos e indicaciones de la Inspeccion, cumplimentando los estandares de calidad
dispuestos en las especificaciones Técnicas Generales, la ubicacion y disposicion de los artefactos
debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra. Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la
inspeccion.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en gl.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

13.03 — CONEXION DE ARTEFACTO DE GAS Y LLP (@ entre 2.5" y 3" segun calculo)

El contratista colocara todos los artefactos y LLP previstos en los planos, pliegos y/o los que
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion
determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo
necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

13.04 - PROVISION DE COCINA 6 HORNALLAS DE ACERO INOXIDABLE CON HORNO
REVESTIDO DE LADRILLOS REFRACTARIOS, RELOJ DE TEMPERATURA Y QUEMADORES DE
FUNDICION.

Se proveera y colocara cocina de 6 hornallas de acero inoxidable, horno con base de ladrillos
refractarios y reloj medidor de temperatura, la misma se debera ubicar en la cocina del
Polideportivo. El contratista debera presentar la propuesta correspondiente del producto previo a
su colocacién para la aprobacion de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.

13.05 - PROVISION DE CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA DE 6 HORNALLAS
INDUSTRIAL.

El contratista proveera y colocara una campana extractora en la cocina de acero inoxidable, la
misma debera contar con motor extractor de tres velocidades. El contratista debera presentar
previamente los modelos correspondientes sujetos a las caracteristicas establecidas, para ser
aprobada por la inspeccion. Las tareas de colocacion y el funcionamiento correcto de la misma
seran supervisadas por la inspeccion de obra.

13.06 — PROVISION DE ESTUFA TBU TIPO “LONGVIE” 2000 KCAL/H

Estos equipos se colocaran siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Seran equipos de
primera marca y reconocidos en plaza.

13.07 — PROVISION DE ESTUFA TBU TIPO “LONGVIE” 3800 KCAL/H

Estos equipos se colocaran siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Seran equipos de
primera marca y reconocidos en plaza.

13.08 — CONEXION DE ARTEFACTO DE GAS Y LLP @ 13/19/25MM

El contratista colocara todos los artefactos y LLP previstos en los planos, pliegos y/o los que
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar
todo lo necesario para el funcionamiento idoneo del sistema en su totalidad.
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CAPITULO 14 — MARMOLERIA

14.01 — M1 - PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA. ANCHO 0,50
M, LONGITUD 1,95M

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de
hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Su ubicacion sera segun plano adjunto y debera
ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.02 — M2- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA. INCLUYE
TRASFORO, 1 PILETA SIMPLE TIPO "MI PILETA" FRENTIN DE 10CM Y ZOCALO DE 5CM.
ANCHO 0,40M, LONGITUD 0,80M.

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de
hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Su ubicacion sera segun plano adjunto y debera
ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.03 — M3- Provision y colocacion de mesada de granito GRIS MARA. Ancho 0,50m, Longitud
1,50m.

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de
hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Su ubicacion sera segun plano adjunto y debera
ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.04 — M4- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA. INCLUYE
TRASFORO, 1 PILETA SIMPLE TIPO "MI PILETA" FRENTIN DE 10CM Y ZOCALO DE 5CM.
ANCHO 0,40M, LONGITUD 1,05M.

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara de Frentin de 20cm. Su
ubicacién sera segun plano adjunto y debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.05 — M5- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA. INCLUYE
FRENTIN DE 10CM Y ZOCALO DE 5CM. ANCHO 0,60M, LONGITUD 0,60M.

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara de Frentin de 20cm. Su
ubicacién sera segun plano adjunto y debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.06 — M6- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA. INCLUYE
TRASFORO, 1 PILETA DE COCINA, FRENTIN DE 10CM Y ZOCALO DE 5CM.
ANCHO 0,60M, LONGITUD 1,00M

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de
hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Su ubicacion sera segun plano adjunto y debera
ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.07 — M7- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA. INCLUYE
TRASFORO, 2 PILETAS SIMPLES TIPO "MI PILETA" FRENTIN DE 10CM Y ZOCALO DE 5CM.
ANCHO 0,40M, LONGITUD 1,25M.

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara de Frentin de 20cm. Su
ubicacién sera segun plano adjunto y debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.08 — M8- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA. INCLUYE
TRASFORO, 1 PILETA DE COCINA, FRENTIN DE 10CM Y ZOCALO DE 5CM.
ANCHO 0,60M, LONGITUD 1,10M.

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
meénsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara de Frentin de 20cm. Su
ubicacién sera segun plano adjunto y debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
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La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.09 — M9- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA. INCLUYE
FRENTIN DE 10CM Y ZOCALO DE 5CM.
ANCHO 0,60M, LONGITUD 2,05M.

Se colocara mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara de Frentin de 20cm. Su
ubicacién sera segun plano adjunto y debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

14.10 - SOLIAS Solado granitico, Segun detalles.

Se colocaran en todos aquellos sectores indicados segun planos y por la Inspeccién de Obra. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacién incluyendo el color.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en
obra.

CAPITULO 15 - VIDRIOS
15.01 — ESPEJOS FLOAT 6MM

Se colocaran en los nucleos sanitarios del edificio. Seran elaborados con vidrios planos flotados e
insumos de alta calidad aplicados por proceso de depésito electrostatico en lineas automaticas de
plateo, con capa de proteccién de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad vy el
ataque de sustancias quimicas, espesor 6mm. Su disefio sera presentado por la empresa y
aprobado por la inspeccion de obra. Las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

15.02 — ESPEJOS FLOAT 6MM Y MARCOS METALICOS, ESPECIAL REBATIBLE PARA BANOS
DE DISCAPACITADOS

Se colocaran espejos rebatibles en bafios para discapacitados. Seran elaborados con vidrios
planos flotados e insumos de alta calidad aplicados por proceso de depésito electrostatico en
lineas automaticas de plateo, con capa de proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado,
la humedad y el ataque de sustancias quimicas, espesor 6mm. Su disefio sera presentado por la
empresa y aprobado por la inspeccién de obra. Las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
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perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 16 — PINTURA
16.01 — LATEX SOBRE MUROS INTERIORES

La empresa debera realizar pintura latex sobre los muros interiores segun plano de detalles de
terminaciones adjunto e indicaciones de la inspecciéon de Obra. La empresa debera garantizar la
inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de interior. Para
realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

16.02 — LATEX SOBRE MUROS EXTERIORES

La empresa debera realizar pintura latex sobre los muros exteriores segun plano de detalles de
terminaciones adjunto e indicaciones de la inspecciéon de Obra. La empresa debera garantizar la
inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de exterior. Para
realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

16.03 — LATEX SOBRE CIELORRASO, INCLUYE ENDUIDO

La empresa debera realizar pintura latex sobre los cielorrasos de todo el edificio segun plano de
detalles de terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccién de Obra. La empresa debera
garantizar la inexistencia de manchas de humedad a futuro en los cielorrasos pintados con latex.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo
de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete. Los
trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista
debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en m2.
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Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

16.04 — LIMPIEZA DE MUROS A REPINTAR (LIJADO Y PREPARADO DE SUPERFICIES)

La empresa llevara a cabo la limpieza correspondiente de aquellos muros a repintar, dicha limpieza
incluye el lijado y preparado de superficies. Durante la ejecucién de los trabajos diariamente el
Contratista debera mantener limpio y libre de residuos del recinto de la obra, estando obligado
ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacién de hierbas y malezas en todos los sectores
comprendidos dentro de las zonas cercadas dentro de la misma. Los residuos producto de los
trabajos de limpieza, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio.

CAPITULO 17 - MUEBLES
17.01 - MUEBLES BAJO MESADA Y ALACENA DE MELAMINA Y ARISTAS METALICAS.

Se colocara mueble bajo mesada h. La empresa debera presentar una muestra de forma que su
calidad sea aprobada por la inspeccion de obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por
unidad de medida en ml.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de avance
realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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PRIMER PISO
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
Cielorraso placas desmontables 60x60 REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO
Cielorraso de placa con junta tomada
e e s | ||
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MESADA 8
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MARCO : ALUMINIO
VIDRIO : LAMINADO 3+3MM.
CANTIDAD: 21 m2.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

UBICACION DE CARPINTERIAS

E T Y B T Y
‘ 1l i i W
1
“[al s O 0o Ob 700 (N a ] O 0o op 700
R N T
: ) Lopio opfaoy B L opVoo oplfoo
7 N\ 4 \ il
// N L N
- ™ | \ | \ l o | \ | \
ZESAD?; MARA ZESAD?;Z MARA ZESAD?;S MARA ZESAD?;“ MARA ZESAD?;S MARA SOLIA DE GRANITO 1
ranito Gris ranito Gris ranito Gris ranito Gris ranito Gris
PUERTAS VENTANAS
1 o e Ll o T
CORREDIZA Y PANG FIJO 7 % % o
TABIQUERETRETE [N/ | Soraer S L L e
@ ESTRUCT. ALUMINIO I~ HOJA SHous, PILETA SIMPLE PILETA SIMPLE [soua ]
’gfr:-:[,ﬁsz “4| VIDRIO : LAMINADO 3+3MM. TRAFORO TRAFORO
o E"O:EE:E'A‘: SES RECEPCION HESIOADE | SANITARIO HESIOADE | INFORMES HESIOAOE | SANITARIOS HESIOADE | AREA DE DESCANSO HESADA OE ‘
';‘JEEQ% Zi)éiosMDF 2| SRR CANTIDAD : 1 EupoTRA00 | CANTIDAD : 1 EupoTRA00 | CANTIDAD : 1 EupoTRA0o | CANTIDAD : 2 EnporRaoo | CANTIDAD : 1 ENPOTRADO CANTIDAD : 11
(A0 - HOUA: 4 HOJAS.
MARCO : CHAPA NARCO - ALUMING ZESQD?;G MARA ZESQD?;? MARA ZESQD?;L? MARA ZESQD?;Q MARA SOLIADE GRANITO 2
CANTIDA[;, o EJA X:S\?I!%AIBATINADO 3+3MM ranito Gris ranito Gris ranito Gris ranito Gris
i
INTERIOR 90X205 N/ 3| BANQEROLAGOXED ~100 , —L]-Q—- 100
PUERTA PLACA -MDF INTEROR, % % 7 ﬁ "._‘j
059/ MARCO : CHAPA RE L
CANTIDAD: Tu. BANDER CATIDAD: a0 MM PILETA DE COCINA L B PILETA DE COCINA
CORREDIZA Y PANO FIIO TRAFORO TRAFORO
INTERIOR 100X205 N A 2esx210 AREA DE DESCANSO MESADADE | SANITARIOS MESHDADE | OFFICE OFFICE
PUERTA PLACA -MDF (= a%lé:' 3 Hﬁ.ﬁiimo CANTIDAD : 4 EwpoRaDo | CANTIDAD : 1 EwpoRAD | CANTIDAD : 1 e " | CANTIDAD : 1 o CANTIDAD : 5
./ MARCO : CHAPA RE
CANTIDAD: 1u. o gl,f’,ﬁ%&’m”wo 3+3MM. MESADA SIN MESADA CON SOLIA DE GRANITO 3
— = MUEBLE BAJO MESADA MUEBLE BAJO MESADA
INTERIOR 160X205 N/ S| SoRREDIZAYPANOFIIO JOGALO DE
(P4  PUERTA PLACA -MDF HOJA: 4 HOJAS. MESADA DE MESADA DE
. MARCO : ALUMINIO GRANITO 10CM 15,
MARCO : CHAPA =271 VIDRIO : LAMINADO 3+3MM HORMIGON GRANITO - q
CANTIDAD: 1u CANTIDAD: 5u. EMPOTRADA _ EMPOTRADA ~
EXTERIOR 160X205 N/ G| COTEDZAYPAROFIO / . 7 :
PUERTA PLACA -MDF [~ Ao hons. \
\8Y  MARCO:CHAPA “E04[ - VIDRIO : LAMINADO 3+3Mm - CANTIDAD : 1
CANTIDAD: Tu. RRE CANTIDAD: 3u. )
CORREDIZA Y PANO FIIO
N7 B0
MARCO : ALUMINIO ESAGUES [
“50%] VIDRIO : LAMINADO 3+3MM. /,/%ROMADO _DESAGUES
CANTIDAD: 1u. (PROHIBIDO CON SIFON , ;
N PVC) EN COCINA.
VB o REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO
MARCO : ALUMINIO
RE VIDRIO : LAMINADO 3+3MM
i CANTIDAD: 1u. "
N CoRREDIZA- SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
o T b TECHO TERMINACIONES

Direccion General de Arquitectura
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FOLIO

TABIQUE DE MELAMINA O,65M X 1,70M 96

B T
Latera- 4 = o~ <~ Placa de Melamina de 18mm
Pasador /Cerradura FO 0 54

———~multilaminada.
Libre ocupado /o =

******** Junta de goma color gris

L

@

3

=

@©

|

\

[
[

******** Placa de Melamina macizo
Color Blanco - Traslucido 6mm
Aluminio tubular aleacién 6063T
B ANODIZADO GRIS 80x40mm

I-——— Aluminio tubular aleacion 6063T
ANODIZADO GRIS 80x40mm

1T ——— Aluminio tubular aleacién 6063T
ANODIZADO GRIS 40x40mm

| ___Placa de Melamina de 18mm
multilaminada.

N
-

———-Cerradura libre ocupado

| ___Placa de Melamina de 18mm
multilaminada.

SN

»
N
5

-0.65-

DESIGNACION T

LATERAL Estructura de aluminio tubular de aleacion 6065 t 6 de primera calidad con
FRENTE terminacion anodizado gris. 80x40 y 40x40

HOJAS

Estructura de aluminio tubular de aleacion 6063 t 6 de primera calidad con
terminacion anodizado gris. 80x40 y 40x40. Placa de melamina macizo. Color
a definir — Traslucido 6mm

Bisagras tipo encolizadas a traves de correderas.

HERRAUJES Cerrojos a tipo "libre/ocupado
ACABADO Marco: 2m/antioxido, 3m/ de esmalte satinado a definir
Hoja: 3 manos de esmalte satinado color a definir por la inspeccion
VIDRIO _
CANTIDAD 9
REJA ~

CONTRAVIDRIOS -

NOTA

. Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA Directora Gral. de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura
! velidneng

Fecha: AGOSTO 2022 | Escala: S/E VIVAMOS MEJOR

Detalle Tabiquerias
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PLACA INTERIOR

0,80M X 2,05M

N —
Picaporte de acero inoxidable |
( C\y '
Cerradura doble pdleta liviana
>
.
*—(0.80—

ANCHO DE HOJA

DESIGNACION P1
Chapa doblada reforzada BWG N*18. Antes de colocar deberd llenar de concreto
MARCO Y el marco para evitar huecos y oxidacion.(Si no se realizara debera volver a
PREMARCO colocar)
Hoja tipo placa de 45mm de espesor, con bastidro y relleno integral de
HOJAS madera, tipo nido de abeja de Sx5cm, tapacantos perimetrales de cedro
macizo de 12mm. de espesor, encolados a presion, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolardn las chapas de
aglomerado Faplac o equivalente, de dmm de espesor debidamente prensadas.
Encima y en ambas caras se encolard una 1dmina de aminado de cedro para
pintar. (color a definir por la inspeccion)
Tres pomelas de hierro por hoja. Picaporte de acero inoxidable, con roseas
redondas, pasador embutido para fijar una hoja, cerradura(NO UNIVERSAL).
HERRAUJUES Cada puerta tendra su llave exclusiva
ACABADO Marco: 2m/antioxido, 3m/ de esmalte satinado a definir
Hoja: 5 manos de esmalte satinado color a definir por la inspeccion
VIDRIO -
CANTIDAD 12
REJA -
CONTRAVIDRIOS -
Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc: perteneceran al
NOTA tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

P1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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PLACA INTERIOR 0,90M X 2,05M

Picaporte de acero inoxidable

—

o0

Cerradura doble paleta liviana

FOLIO

98

Rl

2,05

0,90
ANCHO DE HOJA

DESIGNACION P2
Chapa doblada reforzada BWG N*18. Antes de colocar deberd llenar de concreto
MARCO Y el marco para evitar huecos y oxidacion.(Si no se realizara debera volver a
PREMARCO colocar)
Hoja tipo placa de 45mm de espesor, con bastidro y relleno integral de
HOJAS madera, tipo nido de abeja de 5x5cm, tapacantos perimetrales de cedro
macizo de 12mm. de espesor, encolados a presion, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolardn las chapas de
aglomerado Faplac o equivalente, de dmm de espesor debidamente prensadas.
Encima y en ambas caras se encolard una ldmina de aminado de cedro para
pintar. (color a definir por la inspeccion)
Tres pomelas de hierro por hoja. Picaporte de acero inoxidable, con roseas
redondas, pasador embutido para fijar una hoja, cerradura(NO UNIVERSAL).
HERRAJES Cada puerta tendra su llave exclusiva
ACABADO Marco: 2m/antioxido, 3m/ de esmalte satinado a definir
Hoja: 3 manos de esmalte satinado color a definir por la inspeccion
VIDRIO -
CANTIDAD 1
REJA -
CONTRAVIDRIOS -
Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc: perteneceran al
NOTA tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

P2

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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FOLIO

PLACA INTERIOR 1,00M X 2,05M 99
Picaporte de acero inoxidable |
( :\/ ?
i } .
Cerradura doble paleta liviana \\
\
\
O \
O_ N
N —
i
° 1,00 °

ANCHO DE HOJA

DESIGNACION P3
Chapa doblada reforzada BWG N*18. Antes de colocar deberd llenar de concreto
MARCO Y el marco para evitar huecos y oxidacion.(Si no se realizara debera volver a
PREMARCO colocar)
Hoja tipo placa de 45mm de espesor, con bastidro y relleno integral de
HOJAS madera, tipo nido de abeja de 5xdcm, tapacantos perimetrales de cedro
macizo de 12mm. de espesor, encolados a presion, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolardn las chapas de
aglomerado Faplac o equivalente, de Smm de espesor debidamente prensadas.
Encima y en ambas caras se encolard una 1dmina de aminado de cedro para
pintar. (color a definir por la inspeccion)
Tres pomelas de hierro por hoja. Picaporte de acero inoxidable, con roseas
redondas, pasador embutido para fijar una hoja, cerradura(NO UNIVERSAL).
HERRAUJES Cada puerta tendra su llave exclusiva
ACABADO Marco: 2m/antioxido, 3m/ de esmalte satinado a definir
Hoja: 5 manos de esmalte satinado color a definir por la inspeccion
VIDRIO -
CANTIDAD 1
REJA -
CONTRAVIDRIOS -
Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc: perteneceran al
NOTA tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

P3

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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FOLIO

PLACA INTERIOR 1,60M X 2,05M 100

Picaporte de acero inoxidable

@ . 1.60 .

Cerradura doble paleta liviana

2,05

DESIGNACION P4
Chapa doblada reforzada BWG N°*18. Antes de colocar deberd llenar de concreto
MARCO ¥ el marco para evitar huecos y oxidacion.(Si no se realizara debera volver a
PREMARCO colocar)
Hoja tipo placa de 45mm de espesor, con bastidro y relleno integral de
HOJAS madera, tipo nido de abeja de 5xdcm, tapacantos perimetrales de cedro

macizo de 12mm. de espesor, encolados a presion, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolaran las chapas de
aglomerado Faplac o equivalente, de Smm de espesor debidamente prensadas.
Encima y en ambas caras se encolard una 1dmina de aminado de cedro para

pintar. (color a definir por la inspeccion)

Tres pomelas de hierro por hoja. Picaporte de acero inoxidable, con roseas
redondas, pasador embutido para fijar una hoja, cerradura(NO UNIVERSAL).

HERRAUJES Cada puerta tendra su llave exclusiva
ACABADO Marco: 2m/antioxido, 3m/ de esmalte satinado a definir
Hoja: 5 manos de esmalte satinado color a definir por la inspeccion
VIDRIO -
CANTIDAD 1
REJA -

CONTRAVIDRIOS -

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc: perteneceran al

NOTA tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”
R Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura
! velidneng

Fecha: AGOSTO 2022 | Escala: S/E VIVAMOS MEJOR

Detalle Carpinterias
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CARPINTERIA INTEGRAL DE ALUMINIO
2,00M X 2,60M
Barral antipénico y Picaporte
1 l ! ° 1,60 o
®
o)
Q
oN
DESIGNACION PS

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6 prepintado
MARCO Y . : .
PREMARCO color negro, amado a 45° con escuadra de traccion. Linea modena

Aluar.

HERRAJES Si. Alta Calidad

Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccion ante la

rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cémara compensadora
VIDRIOS

de presion con burletes

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno

RODAMIENTO Rodamiento de teflon para ventanas hoas corredizas.
REJA B
CONTRAVIDRIOS _
CANTIDAD 1

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

P5

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

@

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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PLACA INTERIOR 1,20M X 2,05M

Picaporte de acero inoxidable )\
( :\/ Y
o AN
Cerradura doble paleta liviana \\\
N
N
o) N
<
-
° 1,20 °

ANCHO DE HOJA

DESIGNACION P6
Chapa doblada reforzada BWG N*18. Antes de colocar deberd llenar de concreto
MARCO Y el marco para evitar huecos y oxidacion.(Si no se realizara debera volver a
PREMARCO colocar)
Hoja tipo placa de 45mm de espesor, con bastidro y relleno integral de
HOJAS madera, tipo nido de abeja de 5xdcm, tapacantos perimetrales de cedro
macizo de 12mm. de espesor, encolados a presion, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolardn las chapas de
aglomerado Faplac o equivalente, de Smm de espesor debidamente prensadas.
Encima y en ambas caras se encolard una 1dmina de aminado de cedro para
pintar. (color a definir por la inspeccion)
Tres pomelas de hierro por hoja. Picaporte de acero inoxidable, con roseas
redondas, pasador embutido para fijar una hoja, cerradura(NO UNIVERSAL).
HERRAJES Cada puerta tendra su llave exclusiva
ACABADO Marco: 2m/antioxido, 3m/ de esmalte satinado a definir
Hoja: 5 manos de esmalte satinado color a definir por la inspeccion
VIDRIO -
CANTIDAD 1
REJA -
CONTRAVIDRIOS -
Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc: pertenecerdn al
NOTA tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

P6

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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v

VENTANA CORREDIZA, PANO FIJO DE ALUMINIO

2,70M X 2,60M

CT1
.

—(0,60—e

2,60

2,00

DESIGNACION

Vi

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 60635, temple T6 prepintado

MARCO Y . .
PREMARCO color negro, amado a 45° con escuadra de traccion. Linea modena
Aluar.

HERRAJES Cierre Lateral de aluminio. Para ventana linea Madena. Automatico/Fijo
Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccion ante la
rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara compensadora

VIDRIOS

de presion con burletes

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno

RODAMIENTO Rodamiento de teflon para ventanas hojas corredizas.
REJA -
CONTRAVIDRIOS _
CANTIDAD 4

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

V1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR
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@ VENTANA CORREDIZA, PANO FIJO 2,80M X 2,60M

FOLIO

104

M
m!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

»—0,60—

2,00

2,60

PF

DESIGNACION

V2

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6 prepintado

,I;/IRAS\ESR(?O color negro, amado a 45* con escuadra de traccion. Linea modena
Aluar.
HERRAUJES Si. Alta Calidad
Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccion ante la
rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cdmara compensadora
VIDRIOS

de presion con burletes

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno

RODAMIENTO Rodamiento de teflon para ventanas hoas corredizas.
REJA -
CONTRAVIDRIOS _
CANTIDAD 1

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

V2

@

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022
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@ VENTANA, BANDEROLA 0,60M X 0,60M

—0,60—e

—(0,60—e

2,05

1,45

DESIGNACION V3

MARCO Y Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6 prepintado

PREMARCO color negro, amado a 45° con escuadra de traccion. Linea modena
Aluar.

HERRAJUES Si. Alta Calidad

Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccion ante la
rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cdmara compensadora

VIDRIOS de presion con burletes
ESTANQUEIDAD Burletes de goma con felpa de polipropileno
RODAMIENTO Rodamiento de teflon para ventanas hoas corredizas.
REJA -

CONTRAVIDRIOS _

CANTIDAD 1

os accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
L tipo de herrqj d t travid t
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO O
L SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Detalle C\%pmtenas Direccion General de Arquitectura T
Fecha: AGOSTO 2022 | Escala: S/E vammos MEJOR
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VENTANA CORREDIZA, PANO FIJO 2,65M X 2,10M

FOLIO
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DESIGNACION

V4

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 60635, temple T6 prepintado

EAIQS\SSR(?O color negro, amado a 45* con escuadra de traccion. Linea modena
Aluar.
HERRAUJES Si. Alta Calidad
Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccién ante la
rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara compensadora
VIDRIOS

de presion con burletes

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno

RODAMIENTO Rodamiento de teflon para ventanas hoas corredizas.
REJA -
CONTRAVIDRIOS _
CANTIDAD 4

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

V4

@

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

| Escala: S/E
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@ VENTANA  CORREDIZA, BANDEROLA 1,65M X 2,10M
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DESIGNACION

Vo

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6 prepintado

,I;/IIQEI\ESR(?O color negro, amado a 45° con escuadra de traccion. Linea modena
Aluar.
HERRAUJES Si. Alta Calidad
Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccion ante la
rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cdmara compensadora
VIDRIOS

de presion con burletes

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno

RODAMIENTO Rodamiento de teflon para ventanas hoas corredizas.
REJA -
CONTRAVIDRIOS _
CANTIDAD 5

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

V5

@

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

| Escala: S/E
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VENTANA CORREDIZA, PANO FIJO DE ALUMINIO

FOLIO
108
2,70M X 2,70M
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DESIGNACION

V6

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6 prepintado

MARCO Y : .
PREMARCO color negro, amado a 45* con escuadra de traccion. Linea modena
Aluar.

HERRAJES Cierre Lateral de aluminio. Para ventana linea Mdodena. Automatico/Fijo
Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccion ante la
rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cdmara compensadora

VIDRIOS

de presion con burletes

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno

RODAMIENTO Rodamiento de teflon para ventanas hojas corredizas.
REJA -
CONTRAVIDRIOS _
CANTIDAD J

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

V6

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

@

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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FOLIO
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DESIGNACION V7/

MARCO Y Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6 prepintado

PREMARCO color negro, amado a 43" con escuadra de traccion. Linea modena
Aluar.

HERRAJES Cierre Lateral de aluminio. Para ventana linea Madena. Automatico/Fijo

Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccion ante la
rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cdmara compensadora

VIDRIOS de presion con burletes
ESTANQUEIDAD Burletes de goma con felpa de polipropileno
RODAMIENTO Rodamiento de teflon para ventanas hojas corredizas.
REJA -

CONTRAVIDRIOS _

CANTIDAD 1

0s accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
L tipo de herraj d t travid t
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

. Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA Directora Gral. de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022 | Escala: S/E

Detalle Carpinterias
V7

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR
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VENTANA DE ALUMINIO 1,50M X 1,00M

1,00——

—0,350—0,65—

1,05

DESIGNACION

V8

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6 prepintado

,I;’ARAEI\SQR(?O color negro, amado a 43° con escuadra de traccion. Linea modena
Aluar.
HERRAUJES -
Doble vidrio laminado 3+3mm (vidrio de sequridad y proteccion ante la
rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cdmara compensadora
VIDRIOS

de presion con burletes

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno

RODAMIENTO —
REJA -
CONTRAVIDRIOS _
CANTIDAD 1
Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc:
NOTA pertenecerdn al tipo de modelo definido:"Modena de Aluar”

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Carpinterias

V8

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

@

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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Al

PROTECCION DE PATIOS con puerta trampa

Cafio de hierro estructural de 60x60mm (Perimetro)
Fijacion con Tirafondo de 10 y Sellador hidrofugo

H H H

Cafio de hierrg
redondo 1.5mm

Cafio de hierro estructural de 60x60mm (Perimetro)
Fijacion con Tirafondo de 10 y Sellador hidrofugo

H H H |

Muro Perimetral
de Patio Interno

DESIGNACION

R1 — PROTECCION DE PATIOS CON PUERTA TRAMPA

ESTRUCTURA

Cafio de hierro estructural de 60x60mm (Perimetro)
Fijacion con Tirafondo de 10 y Sellador hidrofugo

PROTECCION

Cafio de hierro redondo 1.5mm CADA 20CM

HERRAUJES —
ACABADO 2 manos de antioxido, 2 manos de esmalte sintético
CANTIDAD 78 m2

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

Detalle Herrerias

R1

@

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: AGOSTO 2022

| Escala: S/E
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OBRA: “NOMBRE DE OBRA”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda, de 2022

............................... que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del
legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta
oferta, dentro del plazo de............ccocveeeennne dias corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva, planos y demas documentos que integran el contrato por un total de

PeSOS. ..o que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a

todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depdsito por Pesos.........occeeiiiiiiiiiii e equivalentes al uno por ciento (1%) del

Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

1112

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA.
SUPERFICIE: 510 M2

PLAZO DE OBRA: 150 Dias Corridos.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

8 COMPUTO PRESUPUESTO
§ ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIL.| CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO
1 TAREAS PREVIAS $ -
01.01 |Limpieza diaria de obra m2 | 510,00 $ -
01.02 |Demolicion de losa de terraza m3 2,20 $ -
01.03 |Demolicion de mamposteria m3 38,50 $ -
01.04 |Picado de solado existente m2 | 310,00 $ -
01.05 |Desmonte de carpinterias u 23,00 $ -
01.06 |Picado de revestimiento m2 30,00 $ -
2 MAMPOSTERIA $ -
02.01 |Ladrillo ceramico hueco de 12x18x33cm m2 | 135,00 $ -
02.02 |Ladrillo ceramico hueco de 18x18x33cm m2 8,00 $ -
3 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES $ -
03.01 |Vertical sobre muros. m2 | 245,00 $ -
03.02 |Carpeta hidréfuga en terrazas, incluye babetas m2 | 320,00 $ -
03.03 |Pintura asfaltica en terrazas, incluye babetas. m2 | 320,00 $ -
03.04 Membrana elastomérica aluminizada de alto transito 6mm, m2 | 320,00 $ }
incluye babetas
4 REVOQUES $ -
04.01 |Grueso y fino. m2 | 180,00 $ -
04.02 |Grueso bajo revestimiento m2 90,00 $ -
04.03 Revoque_especial tipo tarquini o similar, con base de m2 | 105,00 $ }
adherencia
04.04 |Encuadre de columnas de Hormigon sin aristas vivas m2 50,00 $ -
5 REVESTIMIENTOS $ -
Porcelanato tipo Sanlorenzo 33x33 cm, incluye guarda
05.01 |cantos listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con m2 | 130,00 $ -
pestafa en la totalidad de aristas y encuentros
Ceramica simil venecita 33x33, incluye guarda cantos listel
05.02 |de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafia en la m2 | 55,00 $ -
totalidad de aristas y encuentros
05.03 Listel guar~da canto de acero ingxidgple c_uadrado de 15mm ml 70,00 $ }
con pestafa para amurar, terminacion brillante.
05.04 |Guarda de vidrio tipo venecita ml 45,00 $ -
6 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS $ o
06.01 Contrapiso liviano con esferas de poliestireno y pendiente m2 | 320,00 $ }
del 1% en terrazas
06.02 |Contrapiso sobre platea 7cm. m2 | 320,00 $ -
06.03 |Carpeta de concreto bajo solados m2 | 320,00 $ -
06.04 |Porcelanato texturado 40x40cm antideslizante m2 [ 25,00 $ -
06.05 |Porcelanato texturado 60x60cm antideslizante m2 | 340,00 $ -
06.06 Baldosas tipo loseta graniticgs Blangir?o 40x40cm m2 | 20,00 $ }
modulada espesor 36mm pulida, en patios
06.07 |Zocalos idem solados ml | 275,00 $ -
7 CIELORRASOS $
07.01 |Cielorraso suspendido placa desmontable 60x60cm. m2 | 340,00 $ -
07.02 |Cielorraso junta tomada m2 33,00 $ -
8 CARPINTERIAS $
Puertas de placa - INTERIOR. Incluyen: herrajes, cerradura, picaporte de acero inoxidable Y PINTURA. Medidas de Hoja
08.01 |P1 - 80x205 u 12,00 $ -
08.02 |P2 - 90x205 u 1,00 $ -
08.03 |P3 - 100x205 u 1,00 $ -
08.04 |P4 - 160x205 u 1,00 $ -
08.05 |P6 - 120x205 u 1,00 $ -
Ventanas de aluminio. Aluminio color Aluar prepintado, modena con vidrios 3+3mm incluye burletes, herrajes y
08.06 |V1 - Corrediza y pano fijo 210x260 u 4,00 $ -
08.07 |V2 - Corrediza y pano fijo 280x260 u 1,00 $ -
08.08 |V3 - Banderola 60x60 u 1,00 $ -
08.09 |V4 - Corrediza y pano fijo 265x210 u 4,00 $ -
08.10 |V5 - Corrediza y paiio fijo 165x210 u 5,00 $ -
08.11 |V6 - Corrediza y paiio fijo 210x210 u 3,00 $ -
08.12 |V7 - Corrediza 100x120 u 1,00 $ -
08.13 |V8 - Paiio fijo 150x100 u 1,00 $ -
Carpinteria Integral. Aluminio color a definir tipo Aluar, modena con vidrios 4+4mm incluye burletes, herrajes y
08.14 P5 - 160x260 - Puerta interior contrafuego marco y hoja de u 1,00 $ }
chapa
08.15 |V9 - Corrediza antigranizo. Cerramiento de patios. m2 | 21,00 $ -
Tabiques. Estructura de Aluminio color Aluar prepintado y tabiques de placas de melamina, incluye cerradura
T1 - Tabiques de melamina y estructura de Aluminio con
08.16 . : ., u 9,00 $ -
una puerta de retrete, incluye herrajes segun detalles.
[113

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA.

SUPERFICIE:

510 M2

PLAZO DE OBRA: 150 Dias Corridos.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

8 COMPUTO PRESUPUESTO
& | 5
E ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIL.| CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO
9 HERRERIA $
R1 - Rejas superiores en patio interno con puerta trampa_ }
09.01 Estructura metalica, incluye fijaciones AMURADAS. m2 78,00 $
10 INSTALACION ELECTRICA $
10.01 Table.r9 SECCIONAL, incluye gabinete, termicas y u 2,00 $ }
conexion.
Boca ILUMINACION, incluye canalizacién, cableado y llave
10.02 INTERIOR Y EXTERIOR ! 106,00 $
10.03 Boca TOMA CORR’IENTE, incluye canalizacién, cableado y u 37,00 $ }
modulo (doble segun detalle)
10.04 Boca .TOI\.II’A CORRIENTE PERISCOPIO, incluye u 64,00 $ }
canalizacion, cableado y modulo
ZOCALO DE PVC de pared o piso para conexion de }
10.05 cableado de tomas, PC y TE. 100x50mm mi | 110,00 $
10.06 SENALIZADOR de SALIDA de emergencia , incluye u 300 $ }
) canalizacion, cableado y provision de Senalizador LED ’
Bandeja - Porta cables de Chapa Galvanizada perforada }
10.07 500mm de ancho, ala de 50mm. Para redes ml 40,00 $
Bandeja - Porta cables de Chapa Galvanizada perforada }
10.08 500mm de ancho, ala de 50mm. Para electricidad ml 40,00 $
10.09 Boca TELEFONO, incluye canalizacién, cableado y modulo u 52,00 $ }
con doble ficha
10.10 Boca I.°C, incluye canalizacién, cableado y modulo con u 52,00 $ }
doble ficha
10.11 Boca IMPRESORA, incluye canalizacion, cableado y u 7.00 $ }
modulo con doble ficha
1012 Rack - Rack 27 Unidades Server Llave, Ventilacion Y 2 u 2.00 $ }
Bandejas
Switch rackeable 24 puertos GB Poe - CRS328-24P-
10.13 4S+RM u 3,00 $ -
10.14 |Router de borde rackeable CCR1009-7G-1C-1S+ u 1,00 $ -
Access Point wifi doble banda de interiores. Tp-link Omada
1015 EAP245 AC1750 ! 6,00 $ )
Artefactos con tecnologia led.
Artefacto tipo A - Provision y colocacion de artefactos
10.16 embutido 60x60 Blanco 60w INT. u 66,00 $
Artefacto tipo B - Provision y colocacion de artefactos
10.17 aplique circular @22 18w Negro INT. u 29,00 $
Artefacto tipo C - Provision y colocacion de Artefacto
1018 Led Spot @8 7w Blanco/Negro INT. u 6,00 $
1019 Artefacto tipo D - Provision y colocacion de artefactos u 500 $ }
) Led Bidireccional 18x12 150w Negro EXT. ’
11 INSTALACIONES SANITARIAS $
Instalaciéon Agua fria y caliente:
11.01 |Cafieria y piezas Acqua System @ 19/ 13 mm gl 1,00 $ -
11.02 |LLP @ 25/19/13 mm Acqua System u 24,00 $ -
11.03 |Canillas de servicios 13 mm Acqua System u 2,00 $ -
Instalacién cloacal
11.04 |Conexién de Caiieria y piezas Duratop 3,2 @ 110mm gl 1,00 $ -
11.05 |Conexién de Caiieria y piezas Duratop 3,2 @ 63mm gl 1,00 $ -
11.06 |Conexién de Cainieria y piezas Duratop 3,2 @ 40mm gl 1,00 $ -
1107 Camara de Inspeccion 60x60m de H°A° con ventilacién @ u 2,00 $ }
110mm
11.08 |PPA @ 060mm Duratop salida u 7,00 $ -
11.09 _BA 2_0x20 Duratop salida @ 110mm con Tapa de acero u 2,00 $ }
inoxidable
11.10 |Ventilacion @ 110mm Cafieria y piezas Duratop 3,2 u 4,00 $ -
11.11 |Conexion Cloacal de artefactos u 15,00 $ -
Instalacién pluvial
11.12 |Cafieria y piezas Duratop 3,2 & 110mm gl 1,00 $ -
11.13 |BDA @ 110mm Duratop salida con Rejilla de hierro u 6,00 $ -
11.14 |E° en terrazas - Con rejilla de hierro u 12,00 $ -
Provision y colocacion de artefactos:
Provision y colocacion de Inodoro, incluye depdsito dual de
11.15 |apoyar tipo Ferrum Bari largo, con tapa y asiento de PVC u 8,00 $ -
reforzado en color blanco.
1116 Provision y colocacion de Tapa y asiento de PVC reforzado u 9,00 $ i}
en color blanco
1114

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA.
SUPERFICIE: 510 M2

PLAZO DE OBRA: 150 Dias Corridos.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

8 COMPUTO PRESUPUESTO

& | -

E ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNI. [ CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO

Provision y colocacion de Inodoro Especial, incluye
11.17 . . . u 1,00 $ -
depdsito dual de apoyar tipo Ferrum Bari largo
Provision y colocacion de Lavatorio especial adaptado
11.18 L . u 1,00 -
para personas con movilidad reducida color blanco
11.19 |Barral 65cm fijo de acero inoxidable u 1,00 $ -
11.20 |Conexion de artefactos u 15,00 $ -
Provision y colocacion de griferia:
11.21 Griferia para P|Ie.ta de Cocina Monocomando Pico Alto u 2,00 $ }
Cromo tipo FV arizona
11.22 |Griferia Canilla Fv Pressmatic Automatica para Lavatorio u 7,00 $ -
11.23 |Pressmatic Lavatorio especial Fv Automatica u 1,00 $ -
Provision y colocacion de accesorios:
11.24 |Porta Rollo, cromado para retrete u 9,00 $ -
11.25 |Dispenser De Jabon/alcohol Acero Inoxidable u 7,00 $ -
11.26 Dlsp_enser Toallas Papel Higienico Intercalado Acero u 7.00 $ }
Inoxidable
12 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO $
Conexion de equipo de Aire Acondicionado de 2200 a 5500
12.01 Kcal/h, incluye ménsulas, alslanFes para cafierias, tacos de u 14,00 $ i}
goma con bulones, manguera cristal y certificado de
matriculado.
12.02 Ejecut?lon de canalizacion de desague.s para equipos de aire u 14,00 $ i}
acondiconado. Incluye ayuda de gremio
Provision y colocacion de tendido eléctrico independiente
para boca de tomas especiales de equipos de aire }
12.03 acondicionado, incluye térmica directa a cada equipo de 20 u 14,00 $
Amp.
13 INSTALACION DE GAS $
13.01 |Gestién, honorarios y aprobacién de planos gl 1,00 -
13.02 Con’exmp completa de Careria EPOXI (@ Entre 2.5"y 3 gl 1,00 }
segun calculo)

13.03 Cpnexmn de Artefacto de gas y LLP (d entre 2.5" y 3" segun u 1,00 $ }
célculo)
Provisién de cocina 6 hornallas de acero inoxidable con

13.04 |horno revestido de ladrillos refractarios, reloj de temperatura| u 2,00 $ -
y quemadores de fundicion.

13.05 Provisiéon .de campana de acero inoxidable para cocina de 6 u 2.00 $ i}
hornallas industrial.

13.06 Provision de Estufa de tiro balanceado tipo "Longvie" 2000 u 12,00 $ i}
Kcal/h

13.07 Provision de Estufa de tiro balanceado tipo "Longvie" 3800 u 1,00 i}
Kcal/h

13.08 |Colocacién de artefactos u 17,00 -

14 MARMOLERIA $

14.01 M1- Provisién y colocacion de mesada de granito GRIS u 100 $ i}
) MARA. Ancho 0,50m, Longitud 1,95m. ’
M2- Provisién y colocacion de mesada de granito GRIS
MARA. Incluye trasforo, 1 pileta simple tipo "Mi pileta”
14.02 Frentin de 10cm y zd4calo de 5cm. u 1,00 $
Ancho 0,40m, Longitud 0,80m.
14.03 M3- Provisién y colocacion de mesada de granito GRIS u 100 $ i}
) MARA. Ancho 0,50m, Longitud 1,50m. ’
M4- Provisidn y colocacion de mesada de granito GRIS
14.04 MARA. Incluye trasfo’ro, 1 pileta simple tipo "Mi pileta u 2.00 $ i}
Frentin de 10cm y zdécalo de 5¢cm.
Ancho 0,40m, Longitud 1,05m.
M5- Provisién y colocacion de mesada de granito GRIS
14.05 |MARA. Incluye Frentin de 10cm y zécalo de 5¢cm. u 1,00 $ -
Ancho 0,60m, Longitud 0,60m.
M6- Provisidn y colocacion de mesada de granito GRIS
14.06 MARA. Incluye trasforo, 1 pileta de cocina, Frentin de 10cm u 1,00 $ }
y z6calo de 5cm.
Ancho 0,60m, Longitud 1,00m.
M7- Provisién y colocacion de mesada de granito GRIS
MARA. Incluye trasforo, 2 piletas simples tipo "Mi pileta" }
14.07 Frentin de 10cm y zdcalo de 5¢cm. u 1,00 $
Ancho 0,40m, Longitud 1,25m.
115

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA.
SUPERFICIE: 510 M2

PLAZO DE OBRA: 150 Dias Corridos.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ATENCION AL VECINO

8 COMPUTO PRESUPUESTO
é ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNI. [ CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO
M8- Provisidn y colocacion de mesada de granito GRIS
14.08 MARA. Incluye trasforo, 1 pileta de cocina, Frentin de 10cm u 1,00 $ }
y z6calo de 5cm.
Ancho 0,60m, Longitud 1,170m.
M9- Provision y colocacion de mesada de granito GRIS
14.09 IMARA. Incluye Frentin de 10cm y z6calo de 5cm. u 1,00 $ -
Ancho 0,60m, Longitud 2,05m.
14.10 |SOLIAS Solado granitico, Seguin detalles. m2 4,00 $ -
15 VIDRIOS $
15.01 |Espejos float 6mm m2 6,00 -
15.02 Espejosjloat 6m.m y marcos metalico, especial rebatible u 1,00 $ i}
para bafnos de discapacitados
16 PINTURA $
16.01 |[Latex sobre muros interiores m2 | 830,00 $ -
16.02 |Latex sobre muros exteriores m2 | 250,00 $ -
16.03 |Latex sobre cielorraso, incluye enduido. m2 | 35,00 $ -
16.04 leple.z..a de muros a repintar (lijado y preparado de m2 [1.080,00 $ i}
superficies)
17 MUEBLES $
17.01 Mue'b.IeS bajo mesada y alacena de melamina y aristas mi 6.00 $ i}
metdlicas.
$ o
TOTAL $ .
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:
MAIL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

[ N [RUBRO | TOTAL RUBRO |

1 RUBRO N® 1 (EJEMPLO: TAREAS PREVIAS) $ -
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

| 2 [RUBRON°2 $ - |
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 3 [rRUBRON3 5 =]
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 4 JrusroN4 s -
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 5 [rUBRON°S 5 = |
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ & [RUBRON°B 5 =
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

MONTO TOTAL DE OFERTA ESCRITO EN LETRAS $ -
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ANALISIS DE PRECIOS

FOLID
118

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

RUBRO UNIDAD:|LICITACION N°: XX/22 |EXPEDIENTE N°: XX/22

1 |"NOMBRE RUBRO N°1"

01.01 ||TEM'D1,D1 (Ej: Limpieza de terreno)

"Unidad item."

DESIGNACION:

MANO DE OBRA

Oficial

medio oficial

Ayudante

Mano de obra Especializada

MATERIALES

Matenal N1
Matenal N°2
Matenal N°3
Material N°4

EQUIPOS
Herramientas Menores

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS
BENEFICIO

SUBTOTAL 1

GASTOS FINANCIEROS

SUBTOTAL 2

GASTOS IMPOSITIVOS.

Uni.

uni.
uni.
uni.
uni.

uni.

Cant.

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

UNIDAD

%
%
%

%

COEF

$ Unitario. $ Parcial

o EH EH P
]
L -

& £ H H
1

4 4H
|

1,00 $ -

*La empresa debera presentar analisis de precio por cada item, segun planilla anexa.
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OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
LICITACION: XXX/20XX
EXPEDIENTE: XXXXX/20XX
LISTADO DE PROFESIONALES EN OBRA

Especialista Nombre DNI Matricula N° de contacto
Presidente
Rep Técnico
Electricista
Gasista
Jefe de Obra
Calculista
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OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
LICITACION: XXX/20XX
EXPEDIENTE: XXXXX/20XX
DECLARACION JURADA

Avellaneda, __ de de 20__

.......................................... que suscribe, con domicilio legal en
.................................................... , con pleno conocimiento del legajo licitatorio,
declaro que asumo conocimiento sobre las exigencias, aranceles y gestiones de las
empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad,
etc.) para la terminacién y la ejecucion de las obras a mi cargo.

Saludo, muy Atte.
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