MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE ENSENANZA TECNICA N°5”

UBICACION DE LA OBRA: Juan Bautista Palaa 747

PLAZO DE OBRA: 180 (Ciento ochenta) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se podran realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION:

La Escuela de Ensefianza Técnica No 5, Se encuentra ubicada en la calle Palaa 747, entre 9 de Julio y
Alsina, en la localidad de Avellaneda.

El proyecto contempla las refacciones generales en la de Escuela de Ensefianza Secundaria Técnica N° 5,
ubicada en la calle Juan Bautista Palaa 747, entre 9 de Julio y Alsina, en la localidad de Avellaneda.

De acuerdo a la visita realizada y de lo solicitado por las autoridades, se procedera al acondicionamiento
de las aulas, que incluye el retiro de los revestimientos existentes, la reposicion de puertas, el cambio de
ventanas y rejas protectoras, y la pintura completa, la revision y puesta a punto de la instalacion eléctrica,
el cambio de artefactos de iluminacion. También se remodelaran los ndcleos sanitarios de alumnos de P.
baja, ler. Y 2do. Pisos que incluye la revision y puesta a punto de la instalacién sanitaria, junto con la
colocacién de nuevos artefactos sanitarios, carpinterias, artefactos eléctricos, revestimientos, solados y
pintura. Se llevard a cabo también el reacondicionamiento del patio de ler. Piso, esto incluye la
impermeabilizacién del patio y le cambio del revestimiento. Se realizara la impermeabilizacion de las
cubiertas con pintura impermeable, y se reforzara las estructura del patio en planta baja para poder hablilitar
el patio del ler. Piso.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de septiembre de 2021. Asciende
a la suma de pesos Setenta y Dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos ocho con 80/100.
($ 72.441.808,80).

ARTICULO 3° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de Ciento ochenta (180)
dias corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del Sistema
de Ajuste alzado.

ARTICULO 5° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes
estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6 °: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad de la
obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios unitarios
para cada item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su
propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 7°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, ademas de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrd, con caracter de
presentacion excluyente, la siguiente documentacion:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de férmula de propuesta

b) Coémputo y presupuesto
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¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimero y letra

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se
detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.

- Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente
grafico.

- Graéfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
3) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).

4) Curva de inversidn (segun Planilla Anexa).

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.

6) Detalle del personal minimo, que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Comprobante de visita de obra

9) Elegibilidad de los oferentes:

a) Antecedentes en obras de construccion de Arquitectura educativa de un periodo no mayor a 5 afios a la
fecha.

b) Experiencia en ejecucién al menos el doble de superficie en obras similares caracteristicas técnicas,
constructivas, funcionales.

Las mismas seran presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa:

Obras, tipo, intervencion, afio y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar
una lista de los antecedentes solicitados, con documentacién respaldatoria como recepcidn provisoria,
referencias técnicas en cuanto a la concrecién de los aspectos numerados antecedentemente.

La presentacidon de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentacidn de la licitacion.

ARTICULO 8° GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del
5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberd ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-
c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar,
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial.

ARTICULO 9° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademés de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segin Ordenanza General
165/73.

ARTICULO 10° FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo
considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo,
es decir, comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha
de la tltima medicién y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados ante la
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y aprobar los
trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion para su
conformacion y su posterior tramitacion.

AUn en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.
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EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA
LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE vy sujeto al resultado
de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.
ARTICULO 11°. CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar dos (2) carteles de obra en
los emplazamientos que fije la Inspeccion. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas
y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 12°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello debera utilizar el modelo
de sefalizacion que oportunamente le sera entregado en la Direccion de Infraestructura Escolar. En lo
referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacién, la Inspeccién dara
las instrucciones en cada caso. Ademas debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de las penalidades previstas en la
Ley 6021.

ARTICULO 13°% SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deber& presentar mensualmente y durante todo
el transcurso de la obra, documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 15° FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARQO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante pdliza de seguro deberan constar, como asegurador
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podré ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcién Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijacién de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescisién de Contrato.

ARTICULO 16°% SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se haré efectiva
por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El
Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién.

La inobservancia de esta obligacién, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 17°. DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista (5) dias antes al
inicio de obra debera entregar:
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra

y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto
por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que
hubiere mas de un contratista principal, la confeccion del Programa de Seguridad Unico debera ser
acordada por dichos contratistas. EI mismo debera contener:

a) Landmina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en caso
de altas o bajas.
b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
¢) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.
d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
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f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.

g) Sera firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y
serd aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i)  Certificado con clausula de no repeticién de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se debera entregar a la inspeccion de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numero de CUIL y el Formulario
N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucién de la misma.

Se le deberd garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el
transporte publico.

Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente articulo debera ser
presentada en la Direccién de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Giiemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 18° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provision, en cuya
oportunidad se labrara el acta de iniciacidn de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo.
Se considerardn como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatol6gicas. b) impedimentos
producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las
obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
de terceros anunciados con una anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 19° SERVICIOS BASICOS

La empresa licitatoria debera realizar todos los tramites necesarios ante las empresas prestatarias de los
servicios publicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios
bésicos.

ARTICULO 20° REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de
la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Prevision Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada
certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional correspondiente.
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ARTICULO 22° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 24°: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante
la ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en
su oficina. Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera natificar de ella
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningiin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato
por culpa del Contratista.

ARTICULO 25° PEDIDOS DE LA EMPRESA: Larelacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificAndose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al
contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 26° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la Interpretacion de la documentacién contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en
contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcidn cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.
- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 27°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y deméas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 28°% EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 29° UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal
fin estarén a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcién, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccidon de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccién
de Obra.

ARTICULO 30° IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
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vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 31°% PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerard finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccién de
Obra.

ARTICULO 32° MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de
una multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C /P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:

M=0,28C /P

Los montos resultantes serdn acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia
laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

P: Plazo contractual de ejecucién expresado en dias laborables (dl.).
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula sera igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

ARTICULO 33°% ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la
obra, debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el tnico medio
de comunicacion oficial (libros de nota de pedido y 6rdenes de servicio). No se contemplaran el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcién.

ARTICULO 34° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando
se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo
de esos trabajos seré afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion
y vencido el plazo otorgado para su ejecucién, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El
importe resultante serd descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o0 en su defecto la
Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 35°% RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformaré de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

¢ La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.
¢ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacién, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacién, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 36° RECEPCION DEFINITIVA: El tltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con
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mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién Definitiva; caso contrario,
se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se
volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos
requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara
constancia:

¢ Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

¢ El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

¢ Del cumplimiento de los trabajos que debié realizar después de las Recepcion Provisoria.
¢ Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 37° DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las Obras y
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 38° ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccién
de Infraestructura Escolar, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a disposicion de los
interesados para su consulta y/o comparacién, a fin de constatar la existencia de posibles errores de
compaginacion u omisiones.

ARTICULO 39° PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberd implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid- 19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, el
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo serd causal directo de suspensién de obra y cobro de multa.
ARTICULO 40° VISITA DE OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs
previa coordinacion con la Direccion de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ARTICULO 41° COMODIDADES PARA LA INSPECCION:

El contratista debera entregar al personal de la inspeccion de obra, la provision de 200 (doscientos) litros
de combustible cada 30 dias. EI mismo sera utilizado en los vehiculos para la correcta inspecciéon de la
obra, en el periodo comprendido entre la iniciacién de los trabajos y la recepcion definitiva de los mismos.
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “REMODELACION DE ESCUELA DE ENSENANZA TECNICA N° 5”

UBICACION DE LA OBRA: Juan Bautista Palaa 747, Avellaneda centro - Partido de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 180 (Ciento ochenta) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se podran realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. EI mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccidn para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de
la Inspeccion aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto municipales
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a
la realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de andlisis de la documentacion entendieran conveniente a su criterio la
realizacién de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos
guedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demas si detectaran algun rubro o tarea
faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes daréd por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos
necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idéneos. Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucién. La
Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
retnen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad. Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos
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los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o elementos
ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar
las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a
gue la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en e ste Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud é equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o
no. En cada caso el Contratista deberd comunicar a la Inspecciéon con la anticipacion necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en envases
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccion y previo a su ejecucion, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacién y funcionamiento.
En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite
la Inspeccion. Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a
obra podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista
debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso de ser aceptadas
incorporarse a la obra en forma definitiva.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacién. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitard un lugar del
obrador, adecuado a tal fin y serd responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en beneficio
de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el
Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los
Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provisién de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima serd equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningin
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

e Revestimientos
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e Artefactos de iluminacién

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencidon y consumo serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estarda el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutara de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo
contrario.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion. Si se realizaran trabajos en
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacién que
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtencién y el consumo de la
energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién de que se trata antes, seran
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos
por tal concepto, que estard a su cargo y costeo, no le serdn especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correrd por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, sean estos de su
propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD

Deberé proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepciéon Provisoria.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberd prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no solo la ayuda habitual, sino también la provision,
construccion y/o colocacién de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa
realizacién de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio
total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a
continuacion algunas de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del
tipo de contrato que regird sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no
es de su responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de
terminacién.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacién en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de la obra completa
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacioén, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdsitos de materiales.

CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible.

Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacion también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin
de lograr las obras en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar
los valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara,
de ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se haré cargo de
la ejecucion de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demoliciéon en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de
la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberéa tener en cuenta tomar las
medidas de seguridad preventivas segun las reglamentaciones en vigencia con el fin de no
provocar dafios y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los recaudos
tendientes a asegurar a) la prevencién de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros
medianeros. A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, asi como
las medidas de proteccién y seguridad prescriptas en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires.

4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicion mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocaciéon de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicion y los permisos deberdn ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccion estard a cargo del
Contratista; como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberdn estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacion de planos y procedimientos.
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7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones
contenidas en el Capitulo 5 Punto 5 del Cadigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista sera Unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y perjuicios
que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicion. Igualmente queda obligado a
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de
los materiales de demolicién debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier hundimiento
en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicion seran reparados de inmediato. Se
pondra especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el transito y los
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o plasticos a
efectos de impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan entregarse en
perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado
de todos los elementos, caja, caferias, etc., correspondientes a servicios publicos que pudieran
encontrarse en el ambito de la demolicion.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicién las tareas de remocién necesarias indicadas por la
inspeccidn de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

MOVIMIENTO DE SUELO
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucién de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del
Contratista.

Todos los trabajos serén realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccion, las
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacién de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién a los fines de conocer
la conformacién del terreno y suelo de fundacién.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberda ser presentado para su aprobacion a la Inspeccién.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desaglies naturales o urbanos proximos, o a
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de
terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro
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parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para
los cuales la Inspeccion extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en
buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad
y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES

Las excavaciones necesarias para la ejecucién de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacion
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion
de ser ello necesario.

Deberé tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construcciéon. Cualquiera de
estos dafios debera ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portan muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se
iniciara obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para
la capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacion de la
fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de
Hormigébn Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacién, motivo de esta licitaciéon. El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de
estructura suministrada en el pliego siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria
de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras
que se le encomienden, aln cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberan ser
capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util. En consecuencia, el Contratista debera proveer
toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento
necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por
la documentacion de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentacion facilitada por la
Inspecciéon no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura,
responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del Codigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacién referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacién que el Contratista efectlie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados deberd contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccién. No se

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales como
dimensiones de modulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar las
siguientes documentaciones:

¢ Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

e Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo, debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacién a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacién. A tal fin se fija un plazo no menor de 10
dias habiles previos a su utilizacion en obra. La entrega constara de tres juegos de copias de la
documentacién, uno de los cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que
correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su presentacion. Los planos tendran los
formatos que indique la Inspeccidn y llevardn correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias
para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes. Dicha documentacion sera
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspeccion lo requiera.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberdn cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigébn Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de
Hormigéon Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de
aplicacion los siguientes:

¢ Reglamento CIRSOC 101" Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificard la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de
Obras.

Los ensayos de resistencia a compresién se realizardn sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura
y humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.
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El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también serd el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, adn cuando
los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigon debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias. La
mezcla tendrd como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo I,
con una tension de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a
los correspondientes calculos particularizados. Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas
metdlicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una
correcta terminacién exterior. No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccién de
Obra y todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar
el estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

Costados de vigas y de Columnas..........cccceeeeeiiiiiineee s 4 dias

FONAO € l0SAS.....ccviieiiiiiieeee e 10 dias
FONAOS D& VIgAS.......ueiiiiiiiiee ittt 20 dias
Puntales de seguridad en 10Sas y Vigas.........cceeveieie e e e, 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener
la misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o
con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con
las caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccién de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobacion de la
inspeccion, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos
facilitar los medios necesarios para que la Inspeccién realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser
necesario formularlas, extendera el correspondiente conforme.

El Contratista demostrara ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicion de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
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constructivas, detalles con mala terminacién, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigon de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizadas la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4
de 5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.
La dimensién minima de las bases sera de 80cm por lado con un alto minimo del talon de 20cm. La altura
se dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a
3).

Se adoptard como armadura minima 1 @10 ¢/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizara de forma
gue supere como minimo 5cm la dimension de la columna con una armadura longitudinal de 4 @10 con
estribos de @ 6 ¢/15 cm.

Las bases aisladas se uniran entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion
transversal minima sera 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6
c/20cm.

COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccién minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccién de hormigon.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente:

Armadura principal 2 & 10

Perchas 2 @ 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm.

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de célculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacibn de la
deformacion por limitacién de la esbeltez

Elementos componentes

a. Capa de compresidn, a hormigonar in situ.

b. Armadura de reparticion (tipo malla de @ 4,2 cada 15cm).

c. Viguetas de hormigén pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
d. Ladrillo ceramico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el
brazo eléastico resistente.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.

MAMPOSTERIA
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia
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de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria. La mamposteria deberéa reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8
mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4
de espesor variable, no excediendo de 1 % cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafiileria, la proporcién sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas
de union entre distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran
tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de
asegurar una impermeabilizacibn permanente. Se considerardn incluidos en los precios unitarios de la
albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultaneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcién: ¥a:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente
mamposteria de elevacion.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15mm. de espesor y se degollard en 10mm. de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacién de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazén con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de

0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de @ 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto:
1:3 y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas. La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacién podra ser: a la cal: ¥4:1:4 6 con
mezcla de cemento de albaiiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metdlica, se deberan colocar en posiciéon exacta los marcos, previo a la
elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se
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hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antioxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26¢cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a
la compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia
a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia méaxima del 3%. La resistencia a
la compresion en su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un minimo de
60 kg/cm2. de resistencia.

CUBIERTAS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su
finalidad, en consecuencia, el Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc serdn de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la Inspeccion
con la debida antelacion. Durante la ejecucion de los trabajos, deberd permanecer en obra un encargado o
capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo indicacién en contrario.

El precio unitario de la cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
como ser zingueria, babetas, z6calos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles
del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspeccién, para la buena y correcta terminacién del techado
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese
las cubiertas y emerja de los techos irdn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que
asegure la perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de
haber sido aprobado por la Inspeccién los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas
precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de
equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CUBIERTA DE CHAPA
Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x2”, separadas como maximo 90cm una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1”
de espesor. Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2”x2”
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.

El solape vertical ser4 de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente ser&a entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacién gréafica
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metalicas de
techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje deberéa efectuarse de acuerdo a lo
sugerido por la Inspeccion de obra. Incluye la provision y colocacién de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados.

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
DISPOSICIONES GENERALES
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Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces
de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se
realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

Juntas de Dilatacion

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccion lo requiera. Con la debida
antelacion, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la
Inspeccion los planos de detalles correspondientes conteniendo la solucion propuesta para cada caso, ya
que dichas juntas deben interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion,
aislaciéon y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspecciéon deberan contar con suficiente aislamiento
como para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

Capa aisladora doble horizontal bajo muros

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5¢cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora.
Azotado concreto con hidrofugo

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorganico,
en la proporcién que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5cm. Y se terminara alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

Membrana asfaltica

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocard la membrana hidraulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma se adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberd ser aprobada por la inspeccién de
obra.

En todos los casos deberd asegurarse la continuidad de la aislacion.

CIELORRASOS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idéneos
que acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolverdn mediante una bufia de 1,5 cm

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
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Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
ejecucidn de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales hiumedos se usard placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o

equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

REVOQUES
DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales o
no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con los cielorrasos
serén salvo indicacion especifica, viva y rectilinea. La arena utilizada en la composicion de las mezclas
sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspeccion exigir su tamizado por parte del
Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparard muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacién. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada
por la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor serd uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

En general, previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la
Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.
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Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zOcalos, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construirdn ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado,
el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista preverd, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
Su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ningdn caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por las
causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccién de solados si llegara
el caso.

PISO PORCELANATO

Los porcelanatos a utilizar serén de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de
50x50 cm. El color serd segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones vy tinte deberan ser
estrictamente uniformes.

Se considerard incluido en los precios pactados tanto la seleccidén necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Los pisos se dispondran segin se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuara los célculos correspondientes y presentara a la inspeccion, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacién de la misma, podra dar comienzo a las tareas del
rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigdén de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonard y mojara el terreno, quitando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigon.

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA
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Se procederda a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigdn pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizara una carpeta de
nivelacion de espesor variable segin haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminard fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y
una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Gltima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante
Su construccién, como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la
temperatura.

La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccidn, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra 'y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como
piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, é segun lo proyectado.

CARPINTERIAS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccién le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacién a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter
a la aprobacion de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.
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Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de carpinteria metalica y
herreria las que la deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccion se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacion de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccion de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccién realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de
duda, la Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios 0 adecuados para verificar la calidad
de los mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verificacién de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacién en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola y su técnica
de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier
forma.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion
de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacién licitaria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no
se tomase esta precaucion. Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo
que respecta a resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus
elementos constitutivos y responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

a. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacién,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras servirdn para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicara una
aislacién anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistird en un recubrimiento compuesto de
mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en
cuestion.

Para su aplicacion debera emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente o0 emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacion. Previa autorizacion por parte de la Inspeccién
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se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza,
formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccion las que deberdn ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las
estructuras.

b. Perfileria de aluminio

La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605,
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea
y AA6063 de Kaiser.

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacién de gases
a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.

Deberé evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Gltima
deberd estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra,
el Contratista aplicar4d a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara
una prueba en taller, en presencia de la Inspeccién, con pinturas de entre las cuales se elegira la que
ofrezca mejor proteccion y mas facil desfoliado posterior.

c. Muestras: El Contratista deberd presentar con la debida antelacién a la aprobacién de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccién en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos,
un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacién, etc.

¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacién.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccidn y servira de referencia para
la apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacién cada 12cm. Travesafios con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocardn no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.
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La separacién de la reja con el muro no superara los 5cm.

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacién de carpinteria de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado
que los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la
Inspeccién o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo
DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién debera seguirse las
instrucciones del fabricante.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de chapa
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

PINTURAS
DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién, segun el
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccion lo
indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que
pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se daréa la
Gltima mano después de que todos los gremios que entren en la construcciéon hayan dado fin a sus
trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.
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Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacién. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion previa a la Inspeccion de la aplicacion de cada mano de pintura, ser4 motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique nimero de manos a aplicar sera considerado a
titulo ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccién.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos 6 dafios hasta la Recepcién Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera
de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcidon necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % vy las siguientes iran modificando el grado de dilucion
segun sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.
PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procederd en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido
segun corresponda, en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano
y mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metalicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

Desengrasado de las superficies metélicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasién metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas
de polvo.

Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c), de una mano de imprimacioén vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de titanio,
de color a eleccion de la Inspeccion. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.

Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la dltima mano se dara cuando toda
estructura haya recibido todas las manos precedentes

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, empleando el siguiente
procedimiento: Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antioxido de
fabrica.
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Remocion de o6xido, si lo hubiere, mediante solucion desoxidante, abrasion mecanica, cepillado profundo,
etc.

Aplicacion de fondo antioxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.
Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.

INSTALACION ELECTRICA
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucién de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcion provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase
de muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacion de
todas las cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion
deberan ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista
a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario
para entregar todas las instalaciones completas bajo tensién y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para
ello el “Contratista” proveera los cafos de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacién para la ejecucién de la Asociacion Electrotecnica Argentina
y debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendrd a su cargo la realizacion de los planos y calculos de nivel de iluminacién necesarios, los
entregara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra si ella los solicitara.

Seran por cuenta del Contratista los trdmites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provisién del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas
en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacidn de la Inspeccioén previo a la ejecucion
de los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacién de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de
copias en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con
puerta y llave.

c) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.
d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.

f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
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La ubicacion de la toma de alimentacién, medidores, tableros, caferias boca de conexién para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de la
Inspeccion.

Conjuntamente con el pedido de Recepcién Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar, a
requerimiento de la inspeccion, los Planos de Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones y
Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras
realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion municipal. Se deberan afiadir
las copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES

Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitard una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.

Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexién a cuadros, artefactos y
accesorios.

3) Después de finalizada la instalacién. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.

4) Una vez terminada la instalacién se efectuard la prueba de aislacion que se repetird en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ninglin caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracion de la

Inspeccion de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin
de su aprobacién.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.

- LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

e De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada
de los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del dltimo tablero con los puntos de conexion
de los aparatos de consumo.
- TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion, comando,
medicién, proteccién, alarma y sefializacién con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares hiumedos o en intemperie u otros
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tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
debera haber un espacio libre para facilitar la realizacion de trabajos y operaciones.

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacién dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacion (monofésica o trifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de calculo.

- CONDUCTORES
Los cables segun su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacién fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y
2262.

¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado
y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material
aislante y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de proteccién:

La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la
instalacion, y cuya seccion minima sera establecida por la siguiente formula:

lcc x t

K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccién.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendra una seccion menor a 2,5mmz2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

Valor minimo de resistencia de Bipolares

El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de instalacion
de 100 m ¢ fraccion.

En ningun caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de
agua, encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.
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- INTERRUPTORES
1 - INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacion de interruptores diferenciales, estd destinada a complementar las medidas de proteccién
contra contactos directos.

La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccion complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprendera a los llamados
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion, etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente. En los interruptores
tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpird con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumpliradn con la Normas IRAM 2007.
Los otros interruptores cumpliran con las Normas IRAM 2122.

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de
maniobra y proteccién que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas
las fases y polos en forma simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacién contra sobrecargas y
cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos ademas de la proteccién indicada anteriormente, deberd utilizarse un
dispositivo de proteccién que interrumpa el circuito de alimentacién cuando esté ausente la tensién de una
fase.

- ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para
la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.

e Las cafierias (4 minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccion interna asegurando la proteccibn mecanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacién debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serdn de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor.
Las mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
e Tomacorrientes segin 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles;
seran cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.
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e Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color marrén
Fase S: color negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)
Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 “Cddigo de colores”.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO
e TABLERO PRINCIPAL COMPLETO
e TABLERO SECCIONAL COMPLETO
e BOCAS COMPLETAS
e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO
e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.

INSTALACION DE GAS
DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas
en los planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provisién y colocacién de cafierias, piezas,
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacioén de las obras contratadas aln cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista deberd prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mMismos 0 Sean necesarios para Su correcta terminacion o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucién, provisidn y montaje que insuman estas instalaciones correran por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y
demas erogaciones, pago de derechos de conexién, colocacién de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del Contratista
a su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el
Ente Nacional de Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires y en las disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1°
categoria matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se
licitan. Asimismo deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demés requerimientos al dia. En todos los casos asumird la
responsabilidad de la ejecucién de las obras un constructor matriculado quien intervendra como

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del
Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales planos Conforme a Obra, en
formato digital.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccién previo a
la recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccién Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitaciéon de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacién de planos e inspecciones, derechos por pago
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria
del servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacién descubierta y
final ademés del correspondiente pedido de habilitacién, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccién y ventilacion.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximirdn al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo serd rechazado por la Inspeccién, todo material o
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.

CANERIAS
Las cafierias seran tipo “SIGAS” Thermofusién Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se hardn por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningan
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafos con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las caferias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una
cama de arena. Una vez tendida la cafieria se colocard una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por
ultimo se recubrird con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de Optima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en
los grifos tener un resorte para tension del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
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VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esté tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente

2 - Sistema de acople de los médulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

3 - Rugosidad interior pequenia.

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustién (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.

6 - Baja conductibilidad térmica.

7 - Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a
instalar.

Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
e NICHO MEDIDOR COMPLETO

TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS

COCINA A GAS CON COLOCACION

CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACION

INSTALACION SANITARIA
DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalaciéon sanitaria que comprenden las obras de
provisién e instalacién de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desaglies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto
la documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se deberéa ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacidon en revestimientos y aislaciones de cafierias,
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o0 no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los célculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistema de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y
planillas. Salvo aclaracion diferente en técnicas particulares.

Los desaglies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

¢) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que deberd someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccién corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
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Cualquier modificacion u observacion introducida por esa Reparticibn a estos planos debera ser
comunicada a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacién por la Inspeccién cuatro copias heliogréficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagiies
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo
cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminuciéon de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de
Optima calidad, libres de todo defecto de fabricacién y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por
el LN.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas
IRAM.

En particular los artefactos y griferias serdn de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia
en el pais y garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos
a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de
Su uso en la obra. La consiguiente aprobaciéon no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacién.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagles cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
e Seradn de mamposteria u hormigébn armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las

caras interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre
una base hormigdn de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado .

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido,
con su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desaglie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp.
Minimo, con la terminacién superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco
de hierro L de igual espesor.
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ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

e Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segln técnicas particulares.

e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la
inspeccidn la aclaracién y aprobacion.

e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador elastico, transparente.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ningln detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningun
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacion de la
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periédicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberd proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

MARMOLERIA
CONDICIONES GENERALES

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podrdn presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

Para su colocacion se empleard una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, %2 de cal aérea y 4 de
arena mediana.
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FBESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE ENSENANZA TECNICA N°5”

UBICACION DE LA OBRA: Juan Bautista Palaa 747

PLAZO DE OBRA: 180 (Ciento ochenta) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se podran realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto contempla las refacciones generales en la de Escuela de Ensefianza Secundaria Técnica N° 5,
ubicada en la calle Juan Bautista Palaa 747, entre 9 de Julio y Alsina, en la localidad de Avellaneda.

De acuerdo a la visita realizada y de lo solicitado por las autoridades, se procedera al acondicionamiento de
las aulas, que incluye el retiro de los revestimientos existentes, la reposicion de puertas, el cambio de
ventanas y rejas protectoras, y la pintura completa, la revisién y puesta a punto de la instalacion eléctrica, el
cambio de artefactos de iluminacion. También se remodelaran los ndcleos sanitarios de alumnos de P. baja,
ler. Y 2do. Pisos que incluye la revision y puesta a punto de la instalacion sanitaria, junto con la colocacién
de nuevos artefactos sanitarios, carpinterias, artefactos eléctricos, revestimientos, solados y pintura. Se
llevara a cabo también el reacondicionamiento del patio de ler. Piso, esto incluye la impermeabilizacién del
patio y le cambio del revestimiento. Se realizara la impermeabilizacion de las cubiertas con pintura
impermeable, y se reforzara las estructura del patio en planta baja para poder hablilitar el patio del ler. Piso.

CAPITULO 01 — TAREAS PRELIMINARES
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

LIMPIEZA

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las
obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estard terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse y
bajarse con cuidado por las escaleras.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos
de no entorpecer el trnsito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en camiones,
deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales
durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material de
colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafiileria, revoques y
revestimientos.

Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se deberd evitar la posibilidad de obstruccion en los desagties, colocando mallas metalicas
o plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
revestimientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirard todos sus desperdicios y desechos
del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus herramientas, maquinarias,
equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico, equipos y
maquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecucién correcta de
las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que debera aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estara en proporcion a la entidad de la obra y las caracteristicas de cada tarea correspondiente.
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El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el listado de maquinas que usara
(tipo, marca, modelo, capacidad, afio de fabricacion y el caracter de propio o alquilado). Esta lista no sera
excluyente. El Contratista no podra proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la Inspeccion de Obra extienda autorizacion por
escrito.

DEMOLICIONES

Se tomaran previamente todas las medidas de proteccién de los componentes de la obra (carpinterias,
cristales, artefactos, etc.), los que seran retirados, cubiertos o protegidos antes de comenzar el trabajo. El
Contratista reparara a su costa cualquier deterioro y atendera los reclamos que pudieren producirse a causa
de la ejecucion de los trabajos.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de todas
las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias
del proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la
Inspeccion de Obra considere oportunos.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicion y desmantelamiento se retiraran fuera
del ambito de la obra por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su oferta.

EXCAVACIONES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista debera ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavacion cuando asi se requiera y
segun lo apruebe u ordene la Inspeccién de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerird, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con la
excavacién, segun se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavacién en dichos
sectores no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorizacion por escrito de la
Inspeccion de la Obra.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién del terreno 6
de las areas existentes a remodelar. Dejando el terreno en limpio y despejado para la correcta construccién
del Edificio educativo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Segun lo apruebe u ordene la Inspeccion de Obra, el Contratista debera ejecutar los ensayos de
investigacion del suelo que sean necesarios para le ejecucion de los trabajos. Las muestras de los testigos
de suelo, sujetos a ensayos deberan ser clasificados, fechados y guardados en recipientes acondicionados
a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo apruebe u ordene la
Inspeccion de Obra

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Deben ejecutarse previamente y en forma simultanea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el
programa de construccidn, y poder ejecutar la excavacion con la menor cantidad posible de interferencias. A
fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente con los trabajos
de Demolicién que interesen a la zona a excavar.

01.01 — DEMOLICION DE OBRA COMPLETA EN FORMA MANUAL AREA DE MERENDERO Y NUCLEO
SANITARIO Y COCINA EN PB.

En base a los planos y a las indicaciones administradas por la inspeccién, se procedera a la demolicién de
parcial de las paredes interiores de los nlcleos sanitarios, acceso a nuevo gimnasio neurofisiolégico,
acceso a merendero y cocina de la planta baja, este punto incluye el retiro del revestimiento existente en
paredes y pisos y su eventual retiro de la escuela. Se realizara la remocion de artefactos y griferias de los
paquetes sanitarios existentes a refaccionar.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el contratista deberd mantener limpio y libre de residuos
el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de retiro de escombros, en
todos los sectores comprendidos dentro de la obra.
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Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento o
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras y solados,
equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccibn esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periédicas.
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

La descarga en contenedores se limitar4 al horario de trabajo. Este item hace referencia a todos los
desechos, escombros, materiales, etc.; que el trabajo en obra genere, incluyendo todo tipo de demolicién y
desmonte descriptos en la licitacién.

El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 19.587,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicién como a los riesgos de Responsabilidad Civil
causados a bienes de terceros.

01.02 — RETIRO DE CARPINTERIAS EN AULAS

Se procedera con el retiro de las carpinterias, tanto puertas como ventanas, en aulas del ler. Y 2do. piso. El
contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para
la correcta ejecucién de los trabajos de demolicion y desalojo de los escombros que se acumulen producto
del trabajo realizado.

El Contratista incluira dentro de los costos de demolicién todo el equipo que garantice que esta actividad se
desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios o
el equipo necesario que permitan desarrollar en forma comoda y segura esta actividad en altura, ademas
debera cerrar el area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma.

01.03 - RETIRO DE REVESTIMIENTO EN PASILLOS, AULAS Y AREA DE NUCLEOS SANITARIOS
COCINA, E INGRESOS A MERENDERO Y GIMNACIO NEUROFUNCIONAL. DE PB.

Se procedera a la extraccion del revestimiento en los muros de los nucleos sanitarios y en las aulas para
realizar el recambio de los mismos, segun indicacion en plano de demolicién adjunto y de la inspeccion.

El Contratista incluira dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con
seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente proporcionara el equipo necesario que
permitan desarrollar en forma cémoda y segura esta actividad.

01.04 - PICADO Y RETIRO DE CONTRAPISO

Se procedera a picar, extraer y retirar los contrapisos existentes en los retretes de los nlcleos sanitarios de
PB, ler. y 2do., como se indica en planos y por indicacion de la Inspecciéon de Obra.
El Contratista incluira dentro de los costos de demolicién todo el equipo que garantice que esta actividad se
desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los anda-mios o
el equipo necesario que permitan desarrollar en forma comoda y segura esta actividad en altura, ademas
debera cerrar el area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma.

CAPITULO 02 — ESTRUCTURA RESISTENTE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta Especificacion Técnica se establecen los requerimientos para la Construccion de las estructuras de
hormigdn simple y armado.

El Contratista tendra a su cargo:

e El suministro de todos los materiales y equipos.

e La construccion, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de servicio
y encofrados.

e La elaboracion, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigon.

e El suministro y colocacion de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para
la construccion y puesta en servicio de la Obra Civil.

e Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspeccién para la toma de muestras y verificaciones de
la calidad de la ejecucidon. Planos, documentos y diligenciamiento de presentacion municipal.

e También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse especificamente
estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia
no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este
rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.
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MUESTRAS Y ENSAYOS

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente
especificacion y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigén como para sus materiales
componentes se debera implementar un procedimiento de Control basado en:

Control de Produccion: Es el control sistematico que realiza el Contratista sobre los procesos de
produccion, el hormigén y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el cumplimiento
de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificacion y en los Documentos del
Proyecto.

Control de Recepcién: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigébn y sus materiales
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y
valorar su aptitud.

Control de Auditoria: Es el control que practica la Inspeccién de Obra sobre los procesos de produccion, el
hormigdn y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de
produccion y recepcion, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el
hormigén y sus materiales componentes. El Contratista tendra a su cargo el Control de Produccion y el
Control de Recepcion de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el empleo
de los mismos en obra y por lo tanto, debera hacer la previsidon correspondiente en sus costos. Los
controles de Auditoria estaran a cargo de la Inspeccién de Obra.

Para dar cumplimiento a los controles de produccién y recepcién el Contratista debera:

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en la
presente especificacion. Dicho Plan deberd ser puesto a consideracion de la Inspeccion de Obra 45 dias
antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de introducir las
modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue derecho al Contratista
a reclamo alguno.

b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepcion del hormigén
en estado fresco y endurecido.

c. Contar con el apoyo de uno o0 mas Laboratorios Externos, para la realizacion de ensayos especiales. Los
Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberan contar con la necesaria solvencia técnica y
confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratacion, La Contratista elevara a La Inspeccion de Obra,
para su aprobacién, una terna de posibles Laboratorios, reservandose La Inspeccion de Obra el derecho de
rechazar a aquéllos que por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la altura de la obra,
a solo criterio de la Inspeccion de Obra, siendo en este punto la decision inapelable.

El proveedor de hormigoén elaborado en planta externa, debera ser una empresa reconocida en plaza, que
necesariamente debera contar con su propio Control de Produccién que sera puesto a consideracion de la
Inspeccion de Obra para su aceptacion. En ese caso el Contratista efectuara el Control de Aceptacion del
hormigdn que ingresa a la obra y deber& proveer a la Inspeccién de Obra los resultados de los ensayos y
documentos que forman parte del Control de Produccion que realiza el proveedor.

El Control de Aceptacién de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplird con los requisitos
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201, en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones
Técnicas y deméas documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten mas exigentes, tendran
preeminencia sobre aquél.

02.01 - REFUERZO VERTICALES EN ESTRUCTURA S/ P. BAJA.

Se elegird la metodologia para los refuerzos de acuerdo a los calculos correspondientes y a las
dimensiones minimas de refuerzos verticales de hormigén. La empresa deberd presentar calculo de
estructura, el cual sera aprobado por la inspeccion antes de su realizacion.

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccion minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura minima longitudinal serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a 12 veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimensién de la seccién de hormigoén.
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Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas de ser
necesario.

El Contratista incluira dentro de los costos de la tarea todo el equipo que garantice que esta actividad se
desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios,
encofrados o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cémoda y segura esta actividad en
altura.

02.02 - REFUERZOS HORIZONTALES EN ESTRUCTURA S/ P. BAJA

Se elegird la metodologia para los refuerzos de acuerdo a los calculos correspondientes y a las
dimensiones minimas de refuerzos Horizontales de hormigén. La empresa debera presentar calculo de
estructura, el cual sera aprobado por la inspeccién antes de su realizacion.

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm vy la altura minima de 20cm, la armadura principal no podra ser
menor a 2 @ 10, las perchas 2 @ 6 y los estribos @ 6 cada 30cm.

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm.

El Contratista incluira dentro de los costos de la tarea todo el equipo que garantice que esta actividad se
desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios,
encofrados o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma comoda y segura esta actividad en
altura.

CAPITULO 03 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucion de muros
interiores y exteriores, tabigues, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria
para asegurar las condiciones de estabilidad.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someteran a la aprobacién de la Inspeccion de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los
ceramicos huecos a utilizar. Estas muestras representaran las variaciones extremas de calidad, tamafio y
color que pueden producirse con el material provisto a obra y seran almacenadas en el local destinado a tal
fin. Todo material provisto deberd estar dentro de los limites de las muestras aprobadas pero ningin
material sera enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregaran en bolsas enteras, en buena condiciéon y en peso completo. Las bolsas dafadas o de peso
fraccional serdn rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos seran almacenados en un lugar estanco y
correctamente ventilado. Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes
hidraulicos, de los que se extraerdn muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberan
ingresar a Obra palletizados y se acopiaran prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde
indique la Inspeccion de Obra.

PRECAUCIONES

La albafiileria se colocara a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada
hilada a matajunta de la proxima inferior. Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion y todo
mortero sera utilizado y colocado en posicién final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura
ambiente sea superior a veintisiete grados centigrados (27° C), y dentro de tres horas cuando la
temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centigrados (27° C). No se utilizara mortero que haya
endurecido por accién quimica (hidratacién), o que no se utilice dentro de los limites indicados
precedentemente.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicacion
en contrario en los planos. Con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra podran asentarse
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto sera ajustado a su posicién final en el muro
mientras el mortero este aun blando y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el
mortero sera retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.
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Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria metalica y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria seran sélidamente llenados con mortero de
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos
gue requieran ser incorporados a la albafiileria seran embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes,
canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros seran realizados con discos o
acanaladoras mecanicas adecuadas.

Albafiileria de ladrillos de elevacion

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm 6 20cm de espesor, se entendera
gue la pared deberé levantarse con ladrillos ceramicos huecos de maquina de 8-12-18 x 18 x 33 cm de las
caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construccion con el ladrillo de
plano en su mayor dimension.

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm 6 20 cm de espesor y en todos los
ambientes que requieran aislaciones o atenuaciones acusticas, se entendera que la pared se levantara con
ladrillo comun de las caracteristicas establecidas en esta especificacidon, con el espesor que resulte de su
construccion y con el ladrillo de faja o a tizon segun corresponda a su trabazon.

¢) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entendera que la pared
debera levantarse con mamposteria de ladrillos comunes.

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigén armado. Su seccion,
cantidad y distribucion seran las indicadas en los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la
albafiileria en la longitud que se establezca, pero ésta nunca serd inferior a 20 cm. Se reforzaran asimismo
con encadenados de hierro u hormigén, segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el
cielorraso, o que, aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme de
15 mm y estara rehundido de 3 a 10 mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra. Esta
tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya "tirado" y
antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicaran segun el criterio que determine la
Inspeccién de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuaran en distancias variables entre 8,00
y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenaran con sellador al tono de
las juntas.

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiara con cepillo de alambre y
espatula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que
presenten pequefias oquedades o saltaduras. Posteriormente se procedera al lavado con acido muriatico
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podran iniciar los trabajos de terminacion.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos: Cuando asi lo ordene la Inspeccién de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armara la albafileria colocando en el interior de
las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de @ 4,2 mm, solapados un
minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro,
serd en todos los casos mortero de concreto.

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigdén y/o metalicos que apoyen sobre
mamposterias, descansaran sobre dados de hormigén simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas que en cada caso indican los planos o la Inspeccién de Obra.

Engrosados: Se ejecutardn con escallas de ladrillos cerdmicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de agujeros
entera.

Bases para equipos: El Contratista debera ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado, de las dimensiones que
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspeccién de Obra, debiéndose prever todos los
elementos para fijacién de los equipos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias que los
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equipos requieran. Podran ser también de estructura metdlica si asi se lo indica en los planos. En los casos
gue se construyan las bases de hormigén, las mismas se terminaran de acuerdo al solado del local.

03.01 — LADRILLOS CERAMICO HUECO 18X18X33

Se ejecutara mamposteria con ladrillo ceramico hueco de 18*18*33 para la realizacion de los muros
divisorios entre bafios de alumnos y alumnas en ler. y 2do. piso y para la divisiéon del bafios de alumnos,
alumnas y discapacitados en plata baja y en donde la inspeccién lo considere necesario. Todas las medidas
serén verificadas en obra.

03.02 — LADRILLOS CERAMICOS 8X18X33TABIQUE DIVISORIO DE RETRETE BANOS PB, 1ER. Y
2DO0. PISO

Se ejecutard mamposteria con ladrillo cerdmico hueco de 8x18x33 cm como tabiques en todos los muros
interiores correspondientes a nucleos himedos (sanitarios) de P. Baja, segun lo indicado en planos, y lo
indicado por la Inspeccién.

Llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos
hierros 88mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
columnas.

CAPITULO 04 — REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecuciéon de los
revestimientos humedos. Los mismos incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos y
mano de obra necesarios para la ejecucién de los revoques interiores y exteriores y la reparacion de
revoques existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo
cual el Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demés documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. El Contratista debera incluir la garantia derivada de la colocacion de terminaciones especiales,
asi como de la seleccion de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de griferia.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con la debida anticipacién, el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras
de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedaran en obra y serviran como elementos testigos
0 de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de Obra podra exigir la ejecucion de
tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolucion de detalles
constructivos no previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregaréd en el obrador piezas de
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se
admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

PRECAUCIONES

Para la colocacién con adhesivos plasticos, la capa de revoque grueso debera quedar perfectamente
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitiran
en ningln caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes seran efectuados mecanicamente.

Los arranques de los revestimientos seran indicados en todos los casos por la Inspeccion de Obra.

En caso de no indicarse los arranques se procedera de la siguiente manera: el centrado se efectuara
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una
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pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a
fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

También se podra efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetria de una pieza de revestimiento de
menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.

Deberéa tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

MATERIALES

Los revestimientos a emplearse seran:

a) Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacién, a fin de evitar su
envejecimiento y seran plasticas e impermeables.

b) Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera
incluida en el precio, la seleccién necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la
coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacion de los revestimientos se efectuard luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso.

Deberdn tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de
revestimientos.

El Contratista deberd entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza,
eliminando todo resto de pastina excedente.

04.01 - REPARACION DE REVOQUES INTERIORES COMPLETOS EN AREA DE NUCLEOS
SANITARIOS, COCINA, AULAS, PASILLOS E INGRESOS A MERENDERO Y GIMNASIO
NEUROFUNCIONAL.

El mismo se realizara en las caras interiores de los muro de los ndcleos sanitarios de P. Baja, pasillos y

aulas de ler. y 2do. pisos desde la linea inferior del zécalo hasta la linea superior de colocacion del
revestimiento, segun lo indicado en planos y por la inspeccién de obra.

En todos los casos, se realizaran teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Reparaciones en Revoques Gruesos: El espesor minimo del revoque grueso sera de 15 mm en toda su
superficie. El mortero utilizado para realizar del revoque sera un mortero de cemento MHR %4:1:3 (Cemento,
Cal hidraulica y Arena). Antes del fraguado se llanara toda la superficie para mejorar la adherencia del
revoque fino.

Revoque Fino: El espesor minimo del revoque fino sera de 5 mm en toda su superficie. El mortero utilizado
para realizar del revogue serd un mortero de cemento MAR 1/8:1:3 (Cemento, Cal aérea y Arena fina).
Antes del fraguado se fratasard y se pasara el fieltro himedo en toda la superficie para lograr un acabado
prolijo y regular.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

04.02 - CERAMICOS TIPO "CARNUELAS SORIA" 32X47 CM BLANCOS EN SANITARIOS H=2,10
(COCINA)

Se proveeran y colocaran en areas indicadas en planos hasta una altura de 2.0m (Cocina, Nicleo sanitarios
de P. baja).

Los revestimientos ceramicos esmaltados seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de primera
calidad.

Los revestimientos se dispondran segin se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas,
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de
primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro o
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.
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04.03 — GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO METALICO EN BANOS

Se colocaran en nucleos sanitarios, sectores indicados en planos y por inspeccién de obra, guardas de
vidrio tipo venecitas de 5 mm de altura segun detalles de bafios y especificaciones de la inspeccion de obra.
La empresa debera presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocacion.

04.04 — VARRILLA GUARDACANTO DE PVC EN REVESTIMIENTO TIPO A-TRIM 206

Se colocaran varillas guarda cantos de PVC, color blanco, en ndcleos sanitarios de P. Baja, ler. Y 2do.
Pisos y bafo de discapacitados y sectores indicados en planos y por inspeccién de obra en la terminacién
superior de los revestimientos En las aristas verticales salientes se terminaran con cantoneras, 0 se
protegeran con angulos “L” en hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que
las entrantes se ejecutaran mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

04.05 - VARILLA CANTONERA DE ALUMINIO CROMO MATE TIPO A-TRIM 1383 QUADRADA” EN
REVESTIMIENTO

Se proveera y colocara en los sectores de los nucleos sanitarios nuevos, segln planos y por inspeccion de
obra. Dos hiladas por debajo de la guarda de vidrio y en todo el perimetro del local, una varilla guarda canto
de aluminio tipo “ATRIM QUADRA” de 12 mm de altura, color a definir, amurados en toda su longitud. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

CAPITULO 05 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Seccién comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos
y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y los
contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y —en el caso de CCL- densidades
indicadas en la documentacion. El Contratista estara obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregardn en bolsas enteras, en buena condiciéon y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion /
dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x
la altura del contrapiso, material elastico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que
se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de
los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizaran juntas
perimetralmente en todos los locales y terrazas segun corresponda a las indicaciones de planos. Cuando
los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m? se realizaran las
juntas de contraccion / dilatacion con el anterior procedimiento y segin las indicaciones de la Inspeccion de
Obra. Se recalca especialmente la obligaciéon del Contratista de repasar previamente a la ejecucion de
contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuaran
puentes de adherencia, con una emulsion sintética modificada con aditivos y plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias, cajas, piezas
especiales, etc.

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutaran en dos capas interponiendo una
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la seccion indicada en la documentacion. En estos
casos los cascotes para la realizacion del contrapiso no deberan contener cal ni yeso.

En los contrapisos sobre tierra y/o en sotanos, se efectuara compactacion mecanica del suelo en capas de
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles
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indicados. El contrapiso se ejecutard en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedara
incluida en una carpeta de concreto hidréfugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se debera garantizar la conservacion superficial de los
mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fendlico en los lugares destinados a circulacion
de personas y/o equipos.

05.01 — CARPETA HIDROFUGA HORIZONTAL, BAJO REVESTIMIENTO EN NUCLEO SANITARIO DE P.
BAJA (CON PENDIENTE).

Las capas aisladoras se efectuaran con el mortero especificado MC 1:3 + 10% de agua. En caso que los
solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilizacion antedicha
debera aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena, con
agregado de hidrofugo quimico inorganico aprobado por la Inspeccién de Obra. Esta mezcla se aplicara a
pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes de colocar el solado.

05.02 — CONTRAPISO ALIVIANADO S/ LOSA — PERLAS DE EPS EN PATIO DE 1ER. PISO

Se ejecutara contrapiso sobre la losa del patio del ler. piso, con un espesor no menor a los 5 cm, el mismo
estard compuesto por un hormigén alivianado compuesto por cemento, perlas de EPS, y agua en
proporciones segun lo indicado por el fabricante del agregado grueso.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

La empresa contratista deberd presentar muestras de los materiales para su aprobacion.

05.03 — AISLACION DE CUBIERTA DE LOSA BAJO CONTRAPISO - AISLACION HIDROFUGA Y
BARRERA DE VAPOR.

Sobre la losa de hormigdn armado, en el patio del ler. piso se realizara, la colocacién de una lamina
bituminosa que funcionara como aislacién hidroéfuga y sobre esta se colocaran planchas de poliestireno de
alta densidad como barrera de vapor la barrera de vapor que a su vez cumplira la funcion de aislante
hidréfugo. La aislacion hidréfuga se podra ejecutar con una emulsion de asféltica, una membrana de tela de
polipropileno o un film de polietileno de 200 micrones. Se debera evaluar la mejor solucién y consensuarla
con la inspeccién de obras.

La empresa contratista debera presentar muestras de los materiales para su aprobacion.

05.04 - CARPETA NIVELADORA DE CONCRETO DE 2 CM BAJO REVESTIMIENTO P/ NUCLEO DE
BANOS EN P. BAJA.

Sobre el contrapiso se realizard una carpeta de nivelacion para recibir el piso de porcellanato de 50 cm x 50
cm con un espesor aproximado de 2 cm como minimo, perfectamente nivelada fratasada.

La misma se realizara en el nlcleo sanitario, cocina y comedor de P. baja y patio de 1ler. piso.

CAPITULO 06 — SOLADOS Y ZOCALOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Seccién comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos
y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen los de cascotes simples y armados y los de Concreto
Celular Liviano (CCL), todos con los espesores y —en el caso de CCL- densidades indicadas en la
documentacién. El Contratista estara obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregaradn en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion /
dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x
la altura del contrapiso, material elastico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que
se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de
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los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo, se realizaran juntas
perimetralmente en todos los locales y terrazas segun corresponda a las indicaciones de planos. Cuando
los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m2 se realizaran las
juntas de contraccion / dilatacion con el anterior procedimiento y segun las indicaciones de la Inspeccién de
Obra. Se recalca especialmente la obligacion del Contratista de repasar previamente a la ejecucion de
contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuaran
puentes de adherencia, con una emulsion sintética modificada con aditivos y plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias, cajas, piezas
especiales, etc.

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutaran en dos capas interponiendo una
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la seccion indicada en la documentacion. En estos
casos los cascotes para la realizacion del contrapiso no deberan contener cal ni yeso.

En los contrapisos sobre tierra y/o en s6tanos, se efectuara compactacion mecénica del suelo en capas de
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles
indicados. El contrapiso se ejecutard en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedara
incluida en una carpeta de concreto hidr6fugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se debera garantizar la conservacién superficial de los
mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fendlico en los lugares destinados a circulacion
de personas y/o equipos.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de
locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion uniforme, sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccién
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccién. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
z6calos, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocardn en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagle, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ningiin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defectos. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes,
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas,
arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién de las obras.
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Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

06.01 — PISO PORCELLANATO DE 50X50CM P/NUCLEOS SANITARIOS EN P. BAJA, 1ER. Y 2DO.
PISO

El mismo se colocara en locales de nucleos sanitarios y en la cocina, segin indica plano. El revestimiento a
utilizar sera de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y
medidas uniformes.

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacion.

06.02 — ZOCALOS DE PORCELANATO 10X50CM, IDEM SOLADO. P/ NUCLEOS SANITARIOS EN P.
BAJA, 1ER. Y 2DO. PISO

El mismo se colocara en locales sanitarios segun indica plano. El revestimiento a utilizar sera de alto
transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes a
los utilizados en el punto 06.01

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccion para su aprobacion.

06.03 — MOSAICO GRANITOCO FONDO GRIS 40 X 40CM, INCLUYE CONTRAPISO EN PATIO 1ER.
PISO.
El mismo se colocara en el patio del primer piso segln indica plano. El revestimiento a utilizar sera de alto

transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes.
El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccion para su aprobacion.

06.04 — ZOCALOS GRANITICO DE 10X40CM, IDEM SOLADO. EN PATIO DE 1ER. PISO

El mismo se colocara en locales sanitarios segun indica plano. El revestimiento a utilizar sera de alto
transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y partida, de color y medidas uniformes a
los utilizados en el punto 06.03

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacion.

CAPITULO 07 — CARPINTERIAS

PUERTAS

Todas las puertas deberdn contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con la
Inspeccion, el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacion, provisién, montaje y ajuste de las carpinterias metalicas en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del
Contratista todos los elementos especificos indicados 0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, herrajes, tornillerias, grampas, aislaciones térmicas e ignifugas, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS
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Cuando el Contratista entregue a la Inspeccién de Obra los planos de fabricacion desarrollados completos,
debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalacién
en cada zona del Edificio se instalara un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la
documentacién. La aprobacién del elemento de muestra sera dada por la Inspeccién de Obra. El Contratista
debera presentar ademas un certificado de aptitud de cada modelo de carpinteria a utilizar, tras haber sido
sometido a los ensayos de infiltracién de aire y agua, deformaciones y resistencias a la accion del viento
(incluyendo premarcos y rejas de ventilacion). Estos ensayos se realizaran en laboratorios previamente
aceptados por la Inspeccion de Obra. El Contratista aceptara la devoluciéon de las aberturas o elementos si
los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de
especificaciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los dafios y perjuicios. En caso de
utilizarse un sistema con certificacién vigente, no sera necesario efectuar ensayos de laboratorio de
infiltracion de aire y de agua y resistencia a la accién del viento. Sin embargo, sera obligatorio efectuar
ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un minimo de 6 (seis) unidades seleccionadas al
azar por la Inspeccion de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién aplicada en taller para evitar posibles
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas,
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocacion. En el transporte deberd evitarse fundamentalmente el
contacto directo de las piezas entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como
madera, cartones u otros. En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

PRECAUCIONES

Todas las carpinterias deberan prever los posibles movimientos de expansion o contraccién de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de maquinas y aquellas
dénde el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o la autoridad competente asi lo
indique, deberan garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI.

CONTROL DE OBRA
Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producira la
devolucion a taller para su correccion.

MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencién en el mercado.
Acero inoxidable

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminacion superficial del acero inoxidable sera
pulida semi-brillo satinado, en grano 120 a 250 con pafio y 6xido de cromo. Las terminaciones se soldaran
en anhidrido carbonico con varillas de aporte 308 L 0 316 L y se desbastaran al ras, segin normas AWS. Si
por alguna razén deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 106 o
equivalente.

CHAPAS Y PERFILES DE ACERO

Las chapas dobles decapadas seran de primera calidad, laminadas en frio no tendran ondulacién, bordes
irregulares y oxidaciones. Los espesores seran BWG 18, salvo indicacion expresa en contrario y
responderdn en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizardn perfiles laminados de
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.

SELLADORES
Se utilizaran selladores transparentes en base de polimeros polisulfurados de reconocida calidad a través
de efectivas aplicaciones.

HERRAJES

El Contratista deber& proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento
garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del tiempo.

SOLDADURAS
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Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la norma
DIN 4100, 6 AWS.

TERMINACION SUPERFICIAL DEL ACERO

Proteccion: pintura, color a definir por la Inspeccién de Obras.

a) Preparacion: Las superficies deberan ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas,
para lo cual se seguird el siguiente procedimiento:

Los posibles defectos seran corregidos antes de proceder a pintarlos.

1. Se debera proceder a revisar las soldaduras para la eliminacion de todo vestigio de escorias.

2. Se eliminaré totalmente la pintura de proteccidn antioxido aplicada en taller, mediante abrasién mecanica
o0 aplicacién de removedor.

3. Se eliminara por medio de arenado todo tipo de laminacion y pintura.

4. Se eliminara todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o
lavado de alta presion con productos detergentes y agua.

5. El Contratista podra bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparaciéon de superficie cuyo
resultado final cubra los puntos antedichos.

b) Pintado:

1. Aplicacién en dos manos de 125 micrones minimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy
altos sdlidos.

2. Aplicacion de minimo 100 micrones de poliuretano alifatico.

Burletes y espumas soporte: Se asegurara la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usaran burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y las
espumas soporte respaldo seran de poliuretano compatible.

CRISTALES

Se calculara la deformacion y tension en los cristales del cerramiento sometidos a la maxima presion de
viento sobre el edificio y se verificaran los riesgos de rotura térmica seguin las normas, recomendaciones y
factores de seguridad del fabricante.

Juntas de dilatacién: Las juntas de dilatacion tendran un disefio tal que permita la dilatacion y contraccion de
los componentes, sin provocar dafios en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de las
partes, cargas excesivas en los elementos de fijacion, tensiones excesivas en cristales, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

DOBLADO

Los plegados seran perfectos y mantendrdn una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes
conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras
en las columnas.

COLOCACION DE POMELAS:

Las jambas de marcos, terminaran en el piso y se tendrd en cuenta el correcto encastre de pomelas y
pestillos. Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica. Esta
soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldaduras.

INGLETES Y SOLDADURAS:

Antes del armado de los marcos se procederd a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior
no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las carpinterias no permitan la
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las carpinterias fijas a guias a fin
de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras seran
perfectas y no producirdn deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser
exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en gas argon y posteriormente desbastadas al ras.

TRAVESARNOS:

Todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para mantener las
estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez colocados y
fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran travesafios fijados con
dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.
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GRAPAS:

Las carpinterias se enviaran a la obra con los respectivos elementos de sujeciéon: grapas de planchuelas
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En marcos de
chapa mayores de 100 mm las grapas irdn con puentes de unién de chapa BWG N° 18. Cuando se ejecuten
para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberan tener la adaptacion pertinente.

COLOCACION DE HERRAJES:
Se haréa de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la propia ubicacién
de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos: Todos los cierres y movimientos serdn suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro seran ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto
fisico, como en su condicién de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de arquitectura.

La méxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacion de los planos
vertical y horizontal establecidos sera de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo serd de 1,5 mm

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenardn con gran esmero todas las jambas, umbrales,
dinteles y travesafios con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco
alguno entre el marco y el hormigon.

Seréa obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificaciéon por la Inspeccion de la
colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

07.01 — PO4 - PUERTA DE CHAPA DOBLADA INYECTADA (0,90X2,05 M). INCLUYE HERRAJE. P/
NUCLEOS SANITARIOS DE PB, 1ER. Y 2DO. PISOS. (9 UINIDADES)

Se Proveeran y Colocardn de puertas de chapa doblada, inyectada con poliuretano, con marco de chapa
BWG18 de 0,90 x 2,05m en nlcleos sanitarios de Planta baja, 1er. y 2do, pisos. Incluye herrajes.

07.02 — PO5 - PUERTA DE CHAPA DOBLADA INYECTADA C/VISOR (0,90X2,05 M). P/ AULAS DE 1ER.
Y 2DO. PISO. (20 UNIDADES).

Se Proveeran y Colocaran puertas de chapa doblada con viso, inyectada con poliuretano, con marco de
chapa BWG18 de 1,00 x 2,05m en aulas de 1ler. y 2do, pisos. Incluye herrajes.

07.03 - P06 - PUERTA DE CHAPA DOBLADA INYECTADA C/VISOR (1,80X2,05 M) DE DOS HOJAS.
INCLUYE HERRAJES. (2 UNIDADES)

Se Proveera y Colocara una puerta de chapa doblada, inyectada con poliuretano, con marco de chapa
BWG18 de 1,00 x 2,05m en Bafio de discapacitados de PB. Incluye herrajes y barral de apertura.

07.04 — P09 - PUERTA P/ RETRETES (0,70X1,60 M) C/ BASTIDOR Y PLACA DE ALUMINIO. INCLUYE
HERRAJE DE APERTURA "LIBRE/OCUPADO" (31 UNIDADES)

Se ejecutaran las puertas para los retretes en los bafios de alumnos y alumnas, segin planos e
indicaciones de la inspeccion, las mismas se construiran con placas de 25 mm de espesor con terminacion
de laminado melaminico, poseeran tapacantos (bastidor) de perfil de aluminio anodizado o lacado color
blanco de 45mm x 5mm., bisagras de aluminio anodizado natural o lacado blanco, herraje de cierre tipo
libre-ocupado acerado. Altura superior h=1,60 mts.

Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra, y por la Inspeccion.

VENTANAS
Las carpinterias se ejecutaran con perfiles extruidos de aleacién de aluminio de 6ptima calidad, sin poros ni
sopladuras y perfectamente rectos.
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El detalle de la perfileria, herrajes, burletes y demas componentes y accesorios deberan ser presentados
por el contratista con la anticipacion necesaria para ser aprobados por la Inspeccion, todo de conformi-dad
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos seran conformes a las lineas de
produccion y comercializacién de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento
de ejecucion de las obras.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesa-rios
para ejecutar las operaciones de fabricacion, provisién, montaje y ajuste de las carpinterias de alu-minio en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas.

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos especifi-cos
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuer-zos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias,
grampas, etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada caso.

Antes de iniciar la instalacion en cada zona del Edificio se instalard un elemento de muestra, para verificar
se cumplan lo previsto en la documentacién. La aprobacién del elemento de muestra sera dada por la
Inspeccién de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién para evitar posibles deterioros durante su
traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo cristales, bur-letes,
sellado y colocacion.

07.05-V01- PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS
COLOR BLANCO (1.80 X 1,60M) CON 2 PANOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (90
UNIDADES).

Se proveerda y colocaran ventanas de 1,80x1,60mts linea Médena con pre-marco de aluminio en las aulas
de ler. y 2do. piso, segun lo indicado en planos y por inspeccion de obra. Incluye todos los elementos de
fijacion (tornillos, anclas, silicén, etc.) necesarios para su resistencia.

Luego de la colocacion del pre-marco y hasta que se coloque la ventana se debera considerar la
incorporacion de algin material protector ante eventualidades climaticas (lluvias) para no afectar el interior
de la obra. Estas pueden ser mdviles e incluso descartables como ser lonas o similar que permita la
simultaneidad de obra interior y exterior y asi evitar dafios y contratiempos de obra.

Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

07.06 — V02 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO HOJAS BATIENTE COLOR
BLANCO (2,00X0,80 M) CON 2 PANOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (13
UNIDADES).

Se proveera y colocaran ventanas de 2,00x1,60mts linea Médena con pre-marco de aluminio en el gimnasio
neurofuncional cognitivo, el comedor, el nlcleo sanitario de P. baja y la cocina, segun lo indicado en planos
y por inspeccion de obra. Incluye todos los elementos de fijacion (tornillos, anclas, silicn, etc.) necesarios
para su resistencia.

Luego de la colocacion del pre-marco y hasta que se coloque la ventana se debera considerar la
incorporacion de algun material protector ante eventualidades climaticas (lluvias) para no afectar el interior
de la obra. Estas pueden ser mdviles e incluso descartables como ser lonas o similar que permita la
simultaneidad de obra interior y exterior y asi evitar dafios y contratiempos de obra.

Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.
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07.07 — V3 -PROVISION Y COLOCACION DE PANO FIJO (4,55 X 1M) , CON VIDRIO LAMINADO 3+3
CON ESTRUCTURA METALICA Y DIVISIONES INTERMEDIAS.(19 UNIDADES )

Se proveera y colocaran pafios fijos de 4,55x1, 00mts linea Médena con pre-marco de aluminio, este tipo
de ventana se colocara en la planta del ler piso y 2do piso en el sector de aulas, indicado segun plano.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

CAPITULO 08 — HERRERIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de esta Seccion incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricacion,
provisién transporte, montaje y ajuste de las herrerias, en perfectas condiciones de funcionalidad y
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se consideran
comprendidos todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad
de las distintas herrerias como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, tornillerias,
herrajes, etc.

GARANTIA DE CALIDAD
El Contratista debera garantizar la resistencia estructural de las herrerias y la resistencia de los tratamientos
superficiales.

INSPECCIONES

La Inspeccién de Obra podré revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas estructuras de acero y
desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecucion
de las herrerias y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitara por escrito la inspeccion completa
de ellas.

Seran rechazadas todas las herrerias que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y 6rdenes
impartidas oportunamente. Antes del envio de las herrerias a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas,
se les ejecutard el tratamiento antioxido.

Colocadas en obra, se efectuara la inspeccion final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procedera a la entrega en obra de las herrerias convenientemente protegidas, de tal manera
de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como resultado de una
deficiente proteccion siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte deberé evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si para lo cual se
separaran las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se
colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Hasta el momento de montaje, las herrerias seran almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar dafios, seran entregadas con la
anticipacién estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una
permanencia en obra dilatada.

PRECAUCIONES

Todas las herrerias deben prever los posibles movimientos de expansion o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista
replanteara todas las medidas en obra y preparard los planos de taller para la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

MATERIALES
Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el mercado.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Ingletes y soldaduras

Antes del armado de las herrerias se procedera a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior
no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerias no permitan la
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soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las herrerias fijas a guias a fin de
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras seran
perfectas y no producirdn deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones, en caso de ser
exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. En las piezas de acero inoxidable se
efectuaran soldaduras en anhidrido carbénico con varilla de aporte 308 L o0 316 L con maquina MIG y
posteriormente desbastadas al ras.

De los movimientos

Todos los movimientos seran suaves, sin fricciones y eficientes.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable seran ejecutadas con procedimientos que
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como en su
condicién de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado y
con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las herrerias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion
indicada por los planos de arquitectura.

La méxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerias como desviacién de los planos
vertical y horizontal establecidos sera de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. La
maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo serd de 1,5 mm.

Sera obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra de
la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién prolija.

08.01 — PROVISION Y COLOCACION PROTECCIONES EN TODAS LAS VENTANAS, PUERTAS
EXTERIORES CON REJA DE HERRERIA ELTROFORJADA TIPO “TDL VISION”.

Esta proteccion se proveerd y colocara en todas las ventanas sobre las fachadas exteriores de las aulas del
ler. y 2do. pisos. Estaréa constituida por herreria electro-forjada tipo “TDL VISION” trama de planchuela de
32 x 3,2 mm y cruces varilla de @ 5 mm, Conformando un trama de 125 x 50 mm.

La empresa contratista debera presentar muestras de la misma para su aprobacion y colocacién, todas las
medidas deberan ser corroboradas en obra.

CAPITULO 09 — ESPEJOS Y VIDRIOS

09.01 — ESPEJO FLOAT DE 6 MM RECTO BISELADO

Se proveeran y colocaran espejos individuales con borde biselado, en los nlcleos sanitarios de P. baja. Las
medidas aproximadas son: 0,50m x 0,75m.

El contratista debera proveer todos los elementos necesarios para su correcta fijacion.

CAPITULO 10 - PINTURAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la
pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o sefializacién de las
obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecéanicos de estructuras de hormigon armado, muros de
albafiileria revocados, carpinterias metalicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista, demarcaciones de
solados, etc. segun las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que, aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccién, higiene y/o
sefializacién de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijados por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las provisiones del
caso, dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
este constituya trabajo adicional.
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10.01 - LATEX EXTERIOR SOBRE FAHADAS

Se procederda a pintar con latex todos los muros exteriores de la fachada sobre la calle Juan Bautista Palaa,
en los sectores indicados segun plano y donde la inspeccion lo considere necesario. El color sera definido
por la Inspeccion de Obra.

10.02 — LATEX INTERIOR SOBRE MUROS

Se procedera a pintar con latex todos los muros interiores desde el nivel superior del zocalo hasta el
cielorraso, en aulas de ler. y 2do. Pisos y pasillos de P. baja, ler. y 2do. piso, cocina, comedor y gimnasio
neurofuncional cognitivo, en los sectores indicados segun plano y donde la inspeccién de obra lo considere
necesario. El color sera definido por la Inspeccion de Obra.

10.03 — ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS INTERIORES EN AULAS DE 1ER. Y 2DO. PISO

Se procedera a pintar con esmalte sintético todos los sectores, en aulas de ler. y 2do. Pisos y pasillos de P.
baja, ler. y 2do. piso, cocina, comedor y gimnasio neurofuncional cognitivo, segun lo indicado en planos
hasta una altura de 1,40m (FRISO) y donde la inspeccion lo considere necesario. EI motivo y color seran
definidos por la direccion de obra.

10.04 — LATEX INTERIOR EN CIELORRASOS EN AULAS DE 1ER. Y 2DO. PISOS

Se procedera a pintar con latex en cielorraso en la totalidad de los sectores de aulas de ler. y 2do. Pisos y
pasillos de P. baja, ler. y 2do. piso, cocina, comedor y gimnasio neurofuncional cognitivo, segun lo indicado
en planos y donde la inspeccién de obra lo considere necesario. El color sera definido por la Inspeccion de
Obra.

10.05 — ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA
Se procedera a pintar con esmalte sintético las rejas de proteccion de las puertas y ventanas, en los
sectores indicados y segun la indicacion de la direccion de obra. Color a definir por la inspeccion.

CAPITULO 11 — INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se proveeran e instalaran Tableros y se ejecutaran las instalaciones eléctricas correspondientes a los
sistemas termo mecénico.

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor o
equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalara un interruptor a pie de maquina como
seguridad para mantenimiento.

Comprenden todas las tareas, provisién de materiales y mano de obra especializada para la ejecucion de
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos
aguellos trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios
para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio integro
e inmediatamente de aprobada su Recepcién Provisional.

Se proveeran los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibira
energia eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuaran las instalaciones
eléctricas para el comando, regulacion automatica y proteccion de todas las maquinas, y/o equipos que
componen la Instalacion Termo mecénica.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:

La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccion, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los trabajos
necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los
mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.

Se debera tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacién. El factor de potencia en ningln caso, debe ser
mayor a 0,85.
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Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas elementos de las instalaciones que ejecute,
como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira
en ningln caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que, aungque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccién. Es obligacién del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicion de prestaciones o
falta de las mismas.

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Se efectuara una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido
por las normas IRAM y lo requerido por Inspeccién de Obra.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista
sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a
emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucién de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como
tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y sirvan de
punto de referencia.

Deberé tenerse en cuenta que tanto la presentacién de muestras como la aprobacion de las mismas por la
Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccién minimo IP54 y
proteccidon mecénica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la Inspecciéon de Obra
para su aprobacion los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento
se efectuard de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la
Obra, de aplicacién al rubro.

CONDICIONES DE DISENO

Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70
(National Electrical Code).

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberan ser iguales a
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas correspondientes
a nombre de la Municipalidad de Avellaneda.

11.01 - TENDIDO DE CARNERIA PARA INST. ELECT. P/ BOCAS INTERIORES Y EXTERIORES.
INCLUYE INCIDENCIA DE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO SECCIONALES + TENDIDO DE
CABLES.

Se realizara el tendido de cafieria para el remplazo de la instalacién del tablero existente, también se
realizara el tendido de canalizaciones y cableado en los tramos que estén deteriorados, segun lo indicado
en planos, y donde la inspeccion lo considere necesario.

11.02 - REEMPLAZO DE TABLERO GRAL.

Se reemplazard el tablero General existente en el sétano del edificio por un tablero nuevo para adecuarlo a
la normativa existente, el reemplazo de dicho tablero incluye reemplazo de disyuntores demenciales y lleves
térmicas ademas de cualquier otro elemento de medicidn, proteccion o indicacion existentes.
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Tablero general estara sectorizado por area y funcion, pudiendo incrementarse segun la demanda que surja
de calculo de tensidn eléctrica. Acomete la linea p.pal y del cual se derivan otras lineas seccionales o de
circuitos. Se colocard segun planos y su tipo y material seran de primera marca reconocida en plaza.
Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero general (independiente de dicha instalacion).

11.03 — PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO SECCIONAL (1) P/GIMNACIO

Tablero seccional estara sectorizado por area y funcién, pudiendo incrementarse segin la demanda que
surja de célculo de tension eléctrica. Acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos. Se colocara segun planos y su tipo y material seran de primera marca reconocida
en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero general (independiente de dicha instalacion).

11.04 — PROVISION Y COLOCACION DE TUG (PARA VENDTILADORES EN AULAS)

Se proveeran y colocaran segun se indica en plano de instalacion eléctrica y segun lo indiqué la inspeccion
de obra, bocas completas para tomas de usos generales (TUG). Como boca completa, se considera la
provisién de elementos y ejecucién de canalizaciones, tendido de cafierias, cableado, colocacién de caja,
bastidor, médulos y tapa. En esto iran incluidos los cafios, los cables, los médulos de tomas, teclas y ciegos,
que fueran necesarios segun los requerimientos de la inspeccion y ajustandose todo a las normas en
vigencia.

ARTEFACTOS

11.05 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS G: PLAFON DE APLICAR LED
45W CUADRADO 600X600MM. TIPO L5

Se colocaran en Cocina, Gimnasio neurofuncional cognitivo, nicleo sanitario de P. baja y pasillos y aulas de
ler. y 2do. Pisos, segln se indica en plano de instalaciones y segun indicaciones de la inspeccion de obra.
Incluye lamparas.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacién de la
Inspeccion.

11.06 — PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,45M,
MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCION

Se proveera y colocara ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de proteccion,
segun se indica en planos y por la inspeccién de obra. (Se colocaran dos por aula). El sistema de
accionamiento deberd ser accesible.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad.

CAPITULO 12 — INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcién sumaria es la siguiente:

a) Desagues Cloacales

b) Desagules Pluviales

¢) Provision de Agua Fria y Caliente.

d) Artefactos

Los Oferentes incluiran en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas,
para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales que componen las
obras. Comprende la ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los
planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como asi también, aquellos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por
observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo o las emanadas por la inspeccion de Obra.
La presente documentacion es indicativa a efecto de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de
las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al
lugar fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptard la disminucion de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales,
como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas
constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacién de la Inspeccién de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no
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varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el
fin que fuera contratado. El Contratista prestard toda su colaboracién a fin de evitar conflictos y
superposicion de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de
comunicaciones de la Inspeccion de Obra, cualquier modificacion en las instalaciones previstas que puedan
afectarlos, e informandose de cualquier alteracién en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las
por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de
comunicacion entre gremios deberda ser solucionada entre ellos y no implicara adicional de obra alguno.

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberan mencionar en su propuesta las
omisiones y/o errores habidos en la licitacién; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que el
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y Pago de Derechos: El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la
aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestion que sea necesario
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacion y habilitacion de las obras de cada instalacion,
expedidos por las Autoridades Competentes.

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por
empresas matriculadas especialmente para la realizacién de dichos trabajos ante los respectivos entes,
bajo su costo e incorporadas a la presente licitacion. El pago por la ejecucion de las conexiones estara a
cargo del Contratista.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, ademés del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AYSA
y el Municipio, tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccién de Obra considere
necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional para el
Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista de
su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccién o hasta la recepcion definitiva,
tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra
descalificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitard en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacion demandare su reparacion, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que,
como consecuencia de las deficiencias observadas o de cafierias horizontales, destinadas a trabajar por
simple gravitacién, seran probadas por tramos independientes entre camara y camara, a una presion
hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de proceder
a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que
deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van
al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea,
antes de su Recepcion Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccion de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente
limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desage, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas,
escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos

ARQ. HUGO D. DUARTE
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos,
tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos
los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapon" en forma practica.
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de
Ordenes de servicio de la inspeccién de Obra" y sera firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o cuando no se
diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba
general quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso,
todos los gastos que la misma ocasione correrdn por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia,
gue todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el
Contratista a su costo. De existir anomalias en la instalacion se suspendera la recepcién Provisional, hasta
subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacion de los trabajos, la
Inspeccién de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcién Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose su calidad.
Estaran en depésito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designacién del lugar y aprobacion de
la estructura del depdésito, queda a cargo de la Inspeccién de Obra, siendo obligacién del Oferente el
desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligacion del Oferente, hacerse responsable de la guarda y
custodia hasta la recepcién Provisional de los equipos, bombas, valvulas, cafierias, accesorios, etc.; y de
todos los componentes instalados 0 no- que formen parte da esta Instalacion. Inclusive, incluira en su costo,
los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberén incluir todos los suministros, cualquiera sea su haturaleza, que aln sin estar expresamente
indicados en la documentaciéon contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacién de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Es condicién ineludible para solicitar la Recepcidon Provisional, la presentacion de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las instalaciones ante Municipalidad
local y/o AYSA, segun corresponda.

Todos los tendidos de caferias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las cafierias serdn instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccién de Obra facultada para
ordenar su desarme y posterior colocacion si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega
de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.

Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucion de las Obras Sanitarias en
concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, asimismo, los originados en
gestiones de practica ante AYSA y el municipio.

El Contratista exhibird en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitira por nota
a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de
lo mas arriba indicado.

MATERIALES

La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que mas
adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso
de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacion, para su aprobacion. El
Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.
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Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran con
exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacion de las muestras aludidas se debera
completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacion a fin de detectar
cualquier falla de fabricacion, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos,
seran repuestos 0 cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntara una
planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La seleccién final queda a opcion de la Inspeccion de Obra. Cualquier decisién que la misma pueda tomar,
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo y mano de obra, seran obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelacion
posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
requeridos para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucién se ajustaran a las
normas IRAM respectivas, contenidas en su Catalogo, aprobacion por parte de AYSA (ex OSN), siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se condigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas correspondientes
a nombre de la Municipalidad de Avellaneda.

12.01 — EXTENCION Y REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION DE AGUA FRIA TERMOFUSION
EN NUCLEO SANITARIO DE P. BAJA Y CALIENTE EN COCINA.

Los materiales y los accesorios a emplear en el tendido de la instalaciéon de agua fria y caliente, seran con el
sistema termofusion tipo “Acqua System”, los sectores a intervenir serédn en nucleos sanitarios de P. Baja,
cocina y la extension de la conexion a la instalacion existente, sectores indicados en planos y por la
inspeccidon de obra. También se cambiara el colector del tanque. Incluyendo montantes, valvulas de
retencion, y demas componentes.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el
buen funcionamiento de las mismas.

12.02 — INSTALACION DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES COMPLETA, TENDIDO DE CANERIA
PVC TIPO DURATOP

La instalacion serd segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cafierias como los
accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el
buen funcionamiento de las mismas.

12.03 — IMPERMEABLILIZACION DE TANQUE DE RESERVA.

Se procedera a impermeabilizar el tanque de reserva, para recomponer la capa de aislacién hidréfuga,
ademas se verificara que no queden grietas ni rajaduras interiores o exteriores en todas las superficies de
las paredes, piso y techo del tanque. Se cambiaran las puertas y las partes que estén deterioradas rotas u
oxidadas. Se debe garantizar la estanqueidad del mismo y el buen funcionamiento de todas sus partes.

12.04 — INSTALACION DESAGUE PLUVIAL, TENDIDO DE CANERIA PVC TIPO DURATOP

La instalacion sera segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cafierias como los
accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 100 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el
buen funcionamiento de las mismas.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

12.05 - PROVISION Y COLOCACION CONJUNTO DE INODORO C/MOCHILA CERAMICA Y TAPA,
ASIENTO DE PLASTICO REFORZADO PARA NUCLEOS SANITARIOS - A2

Se procedera a proveer y colocar el conjunto de inodoro con mochila cerdmica blanca tipo Ferrum vari, y su
correspondiente tapa de PVC reforzado, en los nudcleos sanitarios de P. baja.
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12.06 - BACHA A° I° @ 30 CM, INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA CROMADA. A3

Se proveeran y colocaran 6 (seis) bachas de Acero Inoxidable @ 30 cm, incluye sopapa y descarga
cromada A3, en la mesada del Nlcleo Sanitario de P. Baja, segun indicacién en planos y de la inspeccion
de obras.

La empresa debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de calidad.

12.07 — PILETA DE COCINA A° |1° DOBLE BACHA 59X34 - A6

Se proveera y colocara una pileta de cocina doble de 59 x 64cm en la mesada de la cocina incluye sopapa
y descarga cromada A3.

La empresa debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de calidad.

12.08 — PROVISION Y COLOCACION PILETA DE COCINA A° [° BACHA PROFUNDA GASTRONOMICA
GRIFERIA

Se proveera y colocara una pileta de acero inoxidable tipo gastronémica en cocina incluye sopapa y
descarga cromada A3.

La empresa debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de calidad.

12.09 — GRIFERIA AUTOMATICA (PRESS-MATIC) LAVATORIO S/ MESADA - TIPO FV 361 - G1
Se proveeran y colocaran griferias tipo pressmatic para bachas de bafios segun corresponda.
La empresa debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad.

12.10 — GRIFERIA AMBAS AGUAS S/ MESADA P/COCINA - MONOCOMANDO CON PICO EXTENSIBLE
- TIPO FV SWING PLUS - ART. 412-01/90 - G 22

Se proveeran y colocaran en la cocina, una en la bacha doble y otra en la bacha gastronémica profunda
sobre la mesada.

La empresa debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de calidad.

ACCESORIOS

12.11 — ACCESORIOS CERAMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17

Se proveeran y colocarén los accesorios correspondientes tipo FV en nlcleos sanitarios, P. baja, ler. y 2do
pisos. La empresa debera presentar muestras previo a su colocacion para la aprobacién de calidad.

ARTEFACTOS
12.12 - HELADERA CON FREEZER - 347LTS
Se proveeran y colocaran en la cocina 2 heladeras con frizer, marca de primera calidad de 347 litros.

CAPITULO 13 — INSTALACION DE GAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a
utilizar para la ejecucién de los trabajos de la Instalacién de Gas Natural a realizarse en Edificio.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista previamente a la adquisicién, debera presentar a la inspeccion de obra, un ejemplar de cada
llave de paso, manija candado, tapon lubricado y comun, regulador y otro material que aquella indique.
Debera ademas y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cafieria y accesorios de lo diferentes
materiales a utilizar en la instalacion.

Ensayos

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el
Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspecciéon de Obra
solicite, alin en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas
no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposicion de servicio por
parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberdn someterse a una prueba de estanquidad,
debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.

Esta prueba de estanquidad se realizara en todos los tramos que componen la instalacién receptora, es
decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexion de aparato, incluidas éstas, y
siempre antes de ocultar, enterrar 0 empotrar las tuberias. Siempre que en una instalacion receptora existan
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tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad debera ser realizada por el
Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de suministro
o de cualquier otro tipo de gas o liquido.

Con anterioridad a la realizacion de la prueba de estanquidad, debera asegurarse que estan cerradas las
llaves que delimitan la parte de instalacién a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos necesarios
y, ademas, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presion necesario en
el tramo a probar, debera conectarse en un punto del mismo generalmente a través de una llave, la de
entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando
su presion adecuado al rango de presion de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte hasta alcanzar el
nivel de presion necesario para realizar la prueba segin la presion de servicio del tramo.

Una vez alcanzado el nivel de presion necesario para la realizacién de la prueba de estanquidad, se deja
transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presion que indica
el elemento de medida, comenzando en este momento el periodo de ensayo.

Paralelamente, se maniobraran las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relacién al exterior,
tanto en su posicién de abiertas como en su posicién de cerradas. Una vez pasado el periodo de ensayo,
intentando que durante este periodo la temperatura se mantenga lo mas estable posible, se tomara de
nuevo lectura de la presion en el aparato de medida y se comparara con la lectura inicial, dandose como
correcta la prueba si no se observa disminucién de la presion en el periodo de ensayo.

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se observara
una disminucién de presion, deberan localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o un producto
similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.

Si se observaran variaciones de la presion y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la
temperatura, debera repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se produciran estas
variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrar la temperatura del fluido de prueba,
aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusion.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberd llevar una malla de sefializacién
color amarillo.

Se colocara proteccion mecanica sobre la cafieria enterrada, ésta sera de hormigon pre comprimido o se
colocard ladrillo comudn en forma transversal a la linea de cafieria.

13.01 — REVISION, EXTENSION Y REPARACION DE INSTALACION DE GAS (EXTENCION HASTA LA
COCINA).

Se revisara el buen funcionamiento general de la instalacién de gas, se cambiaran los tramos deteriorados y
se verificard que la misma no tenga perdidas en ninguno de sus tramos. Se extenderd la instalacion hasta la
cocina donde se realizara la instalacion de una cocina y un termotanque a gas.

La contratista deberd proveer todos los materiales, accesorios, herramientas y mano de obra para la
ejecucion de los trabajos mencionados. Todos los trabajos deberan ajustarse a la normativa vigente. Luego
de la realizacion de los trabajos se deberan realizar las pruebas necesarias para garantizar el buen
funcionamiento de toda la instalacion.

13.02 — REVISION Y REPARACION DE ESTUFAS EN AULAS (19 ESTUFAS)

Se procederd a la revisién y reparacion integral de todas las estufas instaladas en las aulas, para dejarlas
en optimas condiciones de funcionamiento.

La contratista deberé proveer todos los materiales, accesorios, herramientas, repuestos y mano de obra
para la ejecucién de los trabajos mencionados. Todos los trabajos deberan ajustarse a la normativa vigente.
Luego de la realizacion de los trabajos se deberan realizar las pruebas necesarias para garantizar el buen
funcionamiento de cada uno de los artefactos.

ARTEFACTOS

13.03 - COCINA INDUSTRIAL A°l° 4 HORNALLAS, BIFERA Y HORNO 31.500 KCAL/H (0,82M DE
FRENTE)

Se proveerd e instalara en la cocina una cocina industrial de 4 hornallas y horno de 31.500 KCAL/Hs. Segun
corresponda, indicacion en planos o indicaciones de la inspeccién de obras.

La contratista deberé proveer todos los materiales, accesorios, herramientas, repuestos y mano de obra
para la ejecucion de los trabajos mencionados. Todos los trabajos deberan ajustarse a la normativa vigente.
Luego de la realizacion de los trabajos se deberan realizar las pruebas necesarias para garantizar el buen
funcionamiento del artefacto instalado.
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13.04 - TERMOTANQUE 52 LTS ALTA RECUP. 800 LTS XH.- G.N./ G.E.

Se proveera e instalara en la cocina un termotanque de 52 Its. De alta recuperacion. Segun corresponda,
indicacion en planos o indicaciones de la inspeccion de obras.

La contratista debera proveer todos los materiales, accesorios, herramientas, repuestos y mano de obra
para la ejecucion de los trabajos mencionados. Todos los trabajos deberan ajustarse a la normativa vigente.
Luego de la realizacion de los trabajos se deberan realizar las pruebas necesarias para garantizar el buen
funcionamiento del artefacto instalado.

CAPITULO 14 — MARMOLERIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Seran de espesor minimo 2.5cm. Con aforos para pileta de cocina o bacha (segun corresponda) y griferia.
En elperimetro cerrado de las mesadas, deben ir con un zécalo de altura 7 cm en todas las mesadas del
mismo material, color y caracteristicas de la mesada. En el perimetro abierto de las mesadas deben
colocarse frentines de 12 cm de altura en todas las mesadas del mismo material, color y caracteristicas de
la mesada.

Tendran la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas coqueras, pelos, rifiones u
otros defectos. La labra se efectuara con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y regulares.

Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de chapa de la mesada de granito sera uniformado para
cada uno y para el total de ellas. El espesor del granito para mesada de 3 cm. exceptuandose en los casos
en que especificamente se indique otro espesor.

El orificio necesario para la ubicacion de la pileta, sera ajustado a medida y con sus angulos redondeados
en correspondencia. Las piletas de acero inoxidable, se pegaran al granito con adhesivo especifico. Las
aristas seran levemente redondeadas, excepto aquellas en que su borde se une a otra plancha, debiendo
ser en este caso perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto, dicha junta se sellara con
adhesivo o cola especial.

14.01 — PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO NATURAL NEGRO BOREAL SOBRE
ESTRUCTURA DE ACERO C/ 6 BACHAS SIMPLES EN NUCLEO SANITARIO P. BAJA (3,62X0,40 M).
INCLUYE COLOCACION (1 UNIDAD)

Las mismas iran colocadas en el nlcleo sanitario de P. baja de acuerdo a lo indicado en planos. La
empresa ejecutara los trabajos necesarios para la colocacion de la mesada de referencia, segun indicacion
de planos.

Se incluira la colocacién de griferia tipo pressmatic de primera calidad reconocida en plaza.

Deberd estar garantizada la provisibn o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por
el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

14.02 - PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO NATURAL, NEGRO BOREAL C/
HUECO PARA BACHA DE ACERO INOXIDABLE DE 59 X 34 CM EN COCINA DE P. BAJA. (1 UNIDAD)
Las mismas iran colocadas en la cocina en P. Baja, de acuerdo a lo indicado en planos. La empresa
ejecutard los trabajos necesarios para la colocacion de la mesada de referencia, segun indicacién de
planos.

Se incluira la colocacién de griferia tipo pressmatic de primera calidad reconocida en plaza.

Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por
el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

14.03 - ZOCALO DE GRANITO NATURAL SOBRE MESADA. H: 7CM

Se colocara un zécalos de granito natural color simil mesada sobre las mesadas del nicleo sanitario y
cocina de P. Baja segun indicacién de planos.

Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial de las piezas, debiéndose someter los
mismosa la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacibn no eximird al contratista de su
responsabilidad por el buenfuncionamiento posterior de la instalacién.
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14.04 — FRENTIN DE GRANITO NATURAL BAJO MESADA. H: 12,5 CM

Se colocara un frentin de granito natural color simil mesadas en las mesadas delo nucleo sanitario y cocina
de P. Baja, segun indicacion de planos.

Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial de las piezas, debiéndose someter los
mismosa la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximird al contratista de su
responsabilidad por el buenfuncionamiento posterior de la instalacién.

CAPITULO 15 - CIELORRASOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte
y mano de obra necesarios para la ejecucién de todos los tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Garantizara asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales y
procedimientos para la realizacion de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccién de Obra podra hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de
placas, encintados, enduidos, molduras, revestimientos, tapas de inspeccién, etc. Se ensayari el
aislamiento acustico de los paneles

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista deberd prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitara apilamientos excesivos
que puedan deformar las piezas. Estas deberdn conservarse en sus envoltorios de provision hasta proceder
a su uso. El Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser
observados por la Inspeccion de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

PRECAUCIONES

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas en los planos.
En los tabiques se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cielorrasos de placas de roca de yeso

Se dispondran perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como
montantes o travesafios cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, terminandose
con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos de expansion de nylon con
tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.

La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rigidamente por varillas
roscadas colocadas con piezas de regulacion. Las "velas" se colocaran cada metro lineal.

Sobre esta estructura se montaran las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los tornillos
de fijacién a la estructura se colocaran separados 20 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes
del tablero, seran de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de
ancho, con colocacion previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, para cubrir la
depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta. Se efectuard el
enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevaran bufa.

Tabiques de placas de roca de yeso

Se ejecutaran de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada
lado con un espesor total de 9,5y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, segun se indica en planos.
Se agregaran los paneles de lana de vidrio rigidos de alta densidad (50 kg/m3) segin se especifica. El
tomado de juntas y enduido se realizar4 como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de
roca de yeso, llegaran hasta las losas de hormigén armado salvo que se indique lo contrario en la
documentacion adjunta.
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15.01 - TIPO “DURLOCK” DE PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD EN
NUCLEOS SANITARIOS DE P. BAJA, 1ER. Y 2DO. PISOS

Estara compuesto por PLACAS IGNIFUGAS de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. De
espesor con estructura soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas seran de de 2,60 en locales
himedos y 3,00m en el resto de los locales.

Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacion.- Las medidas seran
verificadas en obra.

15.02 - TIPO “DURLOCK” DESMONTABLE PLACA TEXTURADA 606X606 MM EN COCINA

Estard compuesto por PLACAS IGNIFUGAS de roca de yesso de 12,5mm. De espesor con estructura
soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas seran de de 2,60 en locales himedos y 3,00m en el
resto de los locales.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El Contratista deberd presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacion.- Las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 16 — MOBILIARIO

16.01 - FRENTE BAJO MESADA CON ESTANTES Y PUERTAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN
MELAMINA.

Se colocara en la cocina mueble bajo mesada h: 85cm c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad
enchapado con melamina blanca y cantos de aluminio y manija tirador de aluminio, el mismo se realizara
segun lo indican los planos e inspeccion de obra.

La empresa debera presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspeccion de obra.

16.02 — TABIQUE SIMPLE - TIPO DURLOCK PLACA DE YESO DE 12,5 MM

Se utilizara para la confeccién de columnas falsas para el paso de las instalaciones y para tapar los
desagues de las bachas bajo la mesada del ndcleo sanitario en p. baja, segun lo indiquen los planos y la
inspeccion.

Estard formada por una placa de yeso tipo Durlock, de 12.5mm de espesor. Y estructura de perfiles de
acero galvanizado.

CAPITULO 17 — OBRAS VARIAS

17.01 - LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberd efectuar la limpieza y preparacién del terreno o
de las areas existentes a remodelar. Dejando el terreno en limpio y despejado para la correcta construccion
del Edificio educativo.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista debera retirar todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, deberd retirar todas sus herramientas,
magquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
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OBRA: “REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE ENSENANZA TECNICA N°5”
FORMULA DE PROPUESTA
Avellaneda 2021
............................... gue suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epigrafe, si le fuera adjudicada;
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente
esta oferta, dentro del plazo de...............cceeeeees dias corridos, con acuerdo a los documentos que
integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de
PESOS...cciiiiiii gue representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consighados para cada item.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente

a todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un deposito POr PESOS.........coeiiiiiiiiiiiiiiiiieeiie e equivalentes al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicacion: Juan Bautista Palaa 747

Avellaneda Centro - Avellaneda éJeu’JneDJ
Sup. Proyectada:

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Fecha: 2021

VIVAMOS MEJOR

REMODELACION DE ESCUELA DE ENSENANZA TECNICA N° 5

ITEM | DESIGNACION | um | cant. | PRECIO | TOTAL |
1 DEMOLICION

Demolicion de obra completa en forma manual aréa de 2

01.01 , . : 150
merendero y nucleo sanitario y cocina en PB.

01.02 |Retiro de Carpinterias en aulas m? 260
Retiro de revestimiento en Pasillos, Aulas y area de

01.03 |nucleos sanitarios cocina, e ingresos a merendero y m? 2015
Gimnasio neurofuncional. de PB.

01.04 Picadoy rgtqu de contrapiso en pgtlo de ler. Pisoy m? 170
nucleo sanitarios de ler. y 2do. Piso

SUB TOTAL ITEM 1

2 ESTRUCTURA RESITENTE

02.01 |Refuerzo Verticales en estructura S/ P. Baja. m 3

02.02 |Refuerzos horizontales en estructura S/ P. Baja m° 7

SUB TOTAL ITEM 2

3 |MAMPOSTERIA 'Y TABIQUES

03.01 JLadrillo cerdmico hueco 18x18x33 m? 20
03.02 Laglrlllos ceramicos 8x18x33Tabique divisorio de retrete m? 25
bafios PB.

SUB TOTAL ITEM 3

4 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

Reparacién de Revoques Interiores Completos en area de

04.01 [nlcleos sanitarios, cocina,aulas, pasillos e ingresos a m? 2015
merendero y Gimnasio neurofuncional.
04.04 Ceramicos tipo "Cafiuelas Soria" 32x47 cm blancos en m? 120

sanitarios y cocina h=2,00

Guardas de vidrio tipo venecita h: 5¢cm ¢/ canto metdlico

04.05 - ml 50
en bafnos

04.06 \zlggrllla guardacanto de pvc en revestimiento tipo A-TRIM ml 150

04.07 Varilla cantonera de alum|n|o.cr.omo mate tipo A-TRIM ml 50
1383 QUADRADA” en revestimiento

SUB TOTAL ITEM 4
5 |CONTRAPISOS Y CARPETAS

Carpeta hidrofuga horizontal, bajo revestimiento en 2

05.01 . . . : m 32
terraza accesible de primer piso (con pendiente).

05.02 Contraplgo alivianado s/ losa - Arcilla expandida en patio m? 816
de ler. Piso

05.03 Aislacién de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de m? 816

vapor y Aislaciéon hidrofuga

Carpeta niveladora de concreto de 2 cm bajo
05.04 |revestimiento p/ nucleo de bafios en P. baja ,cocina m? 893
comedor y patio de ler. piso.

SUB TOTAL ITEM 5

Arqg. Hugo D. Duarte

Director Infraestructura Escolar

Secreataria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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6 |SOLADOS Y ZOCALOS
06.01 Piso (_Jle porgellanato de 50x50cm p/nucleos sanitarios en m2 160
P. baja, cocina y merendero.
06.02 Zoc_alo_s de porcela_mato 10x5OCm,_|dem solado. p/ nucleos ml 85
sanitarios en p. baja, ler. y 2do. piso
06.03 Mosan_:o gran|t_|co fondo gris 40 x 40cm, incluye contrapiso m? 816
en patio ler. Piso
06.04 Zocalgs de granitico de 10x40cm, idem solado en patio ml 175
ler. Piso
SUB TOTAL ITEM 6
7 |CARPINTERIAS
Puertas
P04 - Puerta de chapa doblada inyectada (0,90x2,05 m).
07.01 |incluye herraje. P/ Nlcleos sanitarios de PB, ler. Y 2do. m? 17
Pisos. (9 UINIDADES).
PO5 - Puerta de chapa doblada inyectada c/visor
07.02 [(0,90x2,05 m). P/ aulas de ler. Y 2do. Piso. (20 m? 37
UNIDADES)
P06 - Puerta de chapa doblada inyectada c/visor
07.03 |(1,60x2,05 m) de dos hojas. Incluye herrajes. (2 m? 7
UNIDADES).
P09 - Puerta p/ retretes (0,70x1,60 m) ¢/ bastidor y placa
07.04 |de aluminio. Incluye herraje de apertura “libre/ocupado” m? 35
(31 UNIDADES)
Ventanas
V01 - Provision y Colocacion de Ventana de aluminio 2
07.05 [hojas corredizas color blanco (1,80x1,60m) con 2 pafios m? 260
fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Médena (90 UNIDADES)
V02 - Provision y Colocacion de Ventana de aluminio
07.06 |hojas batiente color blanco (2,00x0,80 m) con 2 pafios m? 21
fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Médena (13 UNIDADES)
V3 -Provision y colocacion de Pafio fijo (4,55 x 1m) , con
07.07 Jvidrio laminado 3+3 con estructura metalica y divisiones m? 87
intermedias.(19 UNIDADES )
SUB TOTAL ITEM 7
8 |HERRERIA
Provisién y colocacion protecciones en todas las
08.01 |ventanas, puertas exteriores con reja de herreria m? 280
electroforjada tipo "TDL VISION".
SUB TOTAL ITEM 8
9 |ESPEJOS Y VIDRIOS
09.01 |Espejo float de 6 mm Recto biselado (5 de 0,8x0,50) m? 2
SUB TOTAL ITEM 9
10 |PINTURAS
10.01 |Latex exterior sobre Fahadas m? 686
10.02 |Latex interior sobre muros m? 854
10.03 Esmalte S|ntet|c_o_sobre muros interiores H:1,60 (Frizo de m? 999
3 colores, a definir).
10.04 |JLatex interior sobre cielorraso m? 1160
10.05 |Esmalte sintético sobre carpinterias (rejas) m? 131

SUB TOTAL ITEM 10

Arqg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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11

[INSTALACION ELECTRICA

Tendido de caferia

Tendido de cafieria para inst. Elect. p/ bocas interiores y

11.01 |exteriores. Incluye incidencia de tablero Principal y tablero gl 1
seccionales + Tendido de cables.

11.02 |Reemplazo de tablero Gral. u 1

11.03 |Provision y colocacion tablero seccional (1) p/Gimnasio gl 1

11.04 JProvision y colocacion de TUG u 49
Artefactos
Provision y colocacion Artefacto LED G cuadrado

11.05 1500x600mm 45W. Tipo L5 u 172
Provisién y colocacion de ventiladores de pared de tres

11.06 . " . u 46
palas diam. 0,45m, motor reforzado c/ rejilla de proteccion

SUB TOTAL ITEM 11
12 |INSTALACION SANITARIA

Extencion y reacondicionamiento de Instalacion de agua

12.01 |fria termofusion en Nucleo Sanitario de P. Bajaler. y gl 1
caliente en cocina.

1202 Instalacion desaglies cloacales y pluviales completa, | 1

' tendido de cafieria PVC tipo duratop. 9

Impermeablilizacion de tanque de reserva con membrana

12.03 de PVC. g !
Provisién y colocacion de Artefactos Sanitarios
Provision y colocacion conjunto de inodoro c/mochila

12.04 |ceramicay tapa, asiento de plastico reforzado para u 8
nucleos sanitarios - A2

0 |0 i

12.05 i&geha A° 1° g 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. u 6

12.06 |Pileta de cocina A° I° doble bacha 59x34 - A6 u 1
Provisién y colocacion pileta de cocina A° I° bacha

12.07 o u 1
profunda gastronémica
Griferia
Griferia automéatica (Press-matic) lavatorio s/ mesada -

12.08 |10 Fv 361 - G1 u 21
Griferia ambas aguas s/ mesada p/cocina -

12.09 |monocomando con pico extensible - Tipo FV Swing Plus - u 2
Art. 412-01/90 - G 22
Accesorios

12.10 JAccesorios ceramicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 u 28
Artefactos

12.11 |Heladera con Freezer - 347lts [ wu 2 |

SUB TOTAL ITEM 12
13 |INSTALACION DE GAS

Revision, extensién y reparacion de Instalaciéon de gas

13.01 ., . gl 1
(extencién hasta la cocina).

13.02 |Revisidn y reparacion de estufas en aulas (19 estufas) gl 1
Artefactos

13.03 Cocina industrial A°l° 4 hornallas, bifera y horno 31.500 u 1

' kcal/h (0,82m de frente)
13.04 |Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- G.N./ G.E. u 1

SUB TOTAL ITEM 13

Arqg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



14 |MARMOLERIA
Provision y colocacion Mesada de granito natural, negro
14.01 |boreal sobre estructura de Acero inoxidable ¢/ 6 bachas m? 1,45
simples en Nucleo Sanitario P. Baja (3,62x0,4m).
Provisién y colocacion de mesada de granito natural,
14.03 [negro boreal c/ hueco para bacha de acero inoxidable de m? 5
59 x 34 cm en cocina de P. Baja.
14.04 siﬁlo de granito natural idem mesada sobre mesada. H: ml 21
14.05 Frentin de granito natural idem mesada bajo mesada. H: ml 19
12,5cm
SUB TOTAL ITEM 14
15 JCIELORRASO
Tipo "Durlock” de placa de roca de yeso resistente a la
15.01 [humedad en nucleos sanitarios de P. Baja, ler. Y 2do. m? 114
Pisos
15.02 Tipo D_urlock desmontable placa texturada 606x606 mm 2 165
en cocina
SUB TOTAL ITEM 15
16 JMOBILIARIO
16.01 Frente bajo mesada con estantes y puertas en ml 7.4
aglomerado enchapado en melamina.
16.02 Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm. m? 5
SUB TOTAL ITEM 16
17 |VARIOS
17.01 |Limpieza periodica de obra m? 5194

SUB TOTAL ITEM 17

TOTAL OBRA

Arqg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

$
$
$
$
$
M. $
b) MANO DE OBRA
$
$
$
M.O. $
c) TRANSPORTE
$
$
T3
d) AMORTIZACION DE EQUIPOS
$
$
AE. $
e) REPARACION Y REPUESTOS
$
$
RR. $
f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA
$
$
CL. $
COSTO - COSTO $
g) GASTOS GENERALES % $
h) BENEFICIOS % $
i) GASTOS IMPOSITIVOS % $
PRECIO $
SE ADOPTA (PESOS) $

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Servicios Publicos

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
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CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSION

($) oLNOW

MESES

FINANCIERA

INVERSION I

ARQ. HUGO D. DUARTE
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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Remodelacién Bafio Completo

-Provisién y colocacion de revestimientos ceramicos
en pared y piso

-Provision y colocacion de artefactos sanitarios

Remodelacion Merendero - Cocina

-Provision y colocacion de revestimientos ceramicos
en pared y piso

-Provisioén y colocacion de artefacto (bacha)
-Provisién y colocacion de artefactos de iluminacion
-Reemplazo de carpinterias
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- Impermeabilizacion
de Patio en 1er. piso.
- Cambio de solados.
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- Reemplazo de carpinterias
- Retiro de Revestimiento en paredes
- Pintura Completa en Aulas !
-Provision y colocacién de 2 Ventiladores por aula.
-Provision y colocacién de artefactos de iluminacion
|
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @
EESTN°5 DIRECCION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

| PLANTA 1ER. PISO - INTERVENCIONES

| | Escala: efs

avelidreng




8.05

7.95

12.10

3.55

12.40

- Remplazo de carpinterias

FOLIO
/8

- Retiro de Revestimiento en parnedes

- Pintura Completa en Aulas

- Provision y colocaciéon de~artefactos de

12.05

AULA

8.05

1.60

AULA

AULA

PRECEPTORIA
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7.65

- Remplazo de carpinterias
- Retiro de Revestimiento en paredes
- Pintura Completa en Aulas
- Provisién y colocaciéon de 2 (dos) ventiladores por aula
- Provisién y colocacién de artefactos de iluminacion
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)| NOTA 1: Plano no apto para construir
<C| NOTA 2: Todas las medidas deberan REFERENCIAS DE MATERIALES FOLIO
O ser verificadas en obra REVOQUES TERMINACIONES CIELORRASOS
Z RE - Revoque exterior PINTURA CD - Cielorraso desmontable 8 O
LIJ . o (azotado hidréfugo + grueso fratazado). LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir CS - Cielorraso suspendido
Tipo de Carpinteria Existentt Toc 04 ) RI - Revoque interior LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir CA - Cielorraso aplicado
m @ Ancho Carpinteria Existente Gobiemno Altura de cuelc;raso RH- Revoque hidrofugo. LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir
Ll Ti06 de Musble H 26 10 PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
Ll_ @ Ancho Musble CH [ P&+ Cielorraso MUROS REVESTIMIENTO PMG - Piso mosaico granitico, base cemento blanco.
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33 RC - Revestimiento ceramico PMC - Piso mosaico calcareo
LIJ H15 - Ladrillo hueco 12x18x33 RS - Revestimiento super iggam o similar PL - Piso de Linolium, tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
m Tipo de Ventana/Puerta muro H10 - Ladrillo hueco 8x18x33 RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten PCL- Piso de cemento Llaneado
Dimensiones revoque MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20 PBC- Piso de baldosén de cemento 60cm x 40cm
Especificaciones terminacion (pinturas/ revest. MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts RPT - Revestimiento plastico tarquini PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39 RV- Revestimiento Vinilico PG- Piso de Goma medidas a definir
- (0.3 —Cotade Nivel H15C - Muro Lad. comun PBG- Piso de Baldosa Granitica para exterior 40x40cm
—— AI Centro o aplique TM- Tabique divisorio de Melamina PG- Piso de Goma, medidas a definir
N.P.T. designacion s/planilla
r
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REFERENCIAS

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Tipo de Carpinteria Existente T 04
) Ancho Carpinteria Existente ch Altura de cielorraso
obierno "
Tipo de Mueble C':' ‘Zﬁf’;
@ Ancho Mueble : Cielorraso

Tipo de Ventana/Puerta muro
Dimensiones 5 revoque
Especificaciones terminacion (pinturas/ revest.

-03 Cota de Nivel
$ N.P.T.

AI Centro o aplique
designacion s/planilla

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior

(azotado hidréfugo + grueso fratazado).
RI - Revoque interior

RH- Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts

HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

r

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento ceramico

RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plastico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido
CA - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granitico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcareo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosén de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

PBG- Piso de Baldosa Granitica para exterior 40x40cm

PG- Piso de Goma, medidas a definir

FOLIO
81

PRIMER PISO
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REFERENCIAS

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra

Tipo de Carpinteria Existent

@

Ancho Carpinteria Existente

e

Tipo de Mueble
Ancho Mueble

Tipo de Ventana/Puerta
Dimensiones
Especificaciones

- 03 Cota de Nivel
N.P.T.

Loc 04 Altura de cielorraso
Gobierno Piso
H 26
CH [ P& Cielorraso

muro
5 [—revoque
terminacion (pinturas/ revest.

AI Centro o aplique
designacion s/planilla

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior

(azotado hidrofugo + grueso fratazado).
RI - Revoque interior

RH- Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento ceramico

RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plastico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido
CA - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granitico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcareo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosén de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

PBG- Piso de Baldosa Granitica para exterior 40x40cm

PG- Piso de Goma, medidas a definir
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PUERTAS

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Tipo P04 Chapa- de abrir 1 hoja P05 Chapa con visor - de abrir 1 hoja |P06 Chapa con visor - de abrir 2 hojas| P09 Panel - de abrir 1 hoja
Cantidad: Der.: 07 Der.: 18 Der.: 01 activas (pasador der. 6 izq.) |Der.: 14
Izq.: 02 Izq.: 02 Izq.: 01 activas (pasador der. 6 izq.) (Izq.: 17
Sector Cocina, preceptoria, adm, bafios Interior / Aulas Acceso merendero Retretes
Vista
,&/ Luz de Paso 1.00 Luz de Paso . 1.60 , Luz de Paso ,ﬂ, Luz de Paso
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Marco Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Aluminio plegado 4mm
Hoia Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion Fojas de abnr a batente de 4omm de SSpesor T i .
Il tipo cajén de chapa de acero doblada BWG N° 16 con tipo cajén de chapa de acero doblada BWG N° 16 con tipo cajén de chapa de acero doblada BWG N° 16 con Placa de melamina esp.: 18mm. Color a definir.
refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado | refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado
antiéxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en | antiéxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en antioxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente. caliente. caliente.
. ‘Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2" "Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2" ‘Aluminio prepintado curvo 172" x 172"
Contravidrios
Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion Doble vidrio Taminado 3+3mm({ vidrio de seguridad y proteccion
Vidrios ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes. compensadora de presiones con burletes.
Herraijes Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por | Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior
J] a. ja. hoja. Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.
Picaporte y cerradura de seguridad. Picaporte y cerradura de seguridad. .
Picaporte doble balancin,Cerradura de seguridad reforzada. "
Picaporte doble balancin,Cerradura de seguridad reforzada. Picaporte doble balancin,Cerradura de seguridad reforzada. Material Acero Inoxidable :'?Epjge GOD? balar}cmdﬂpf‘ Sanatcn? re;crz1a4duc conéosetz
Material Acero Inoxidable Material Acero Inoxidable iam 45 mm 3 pome'as de hierro mixias de 140 mm Cerradura
de seguridad reforzada.
Zobcalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8, Zécalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8, Zécalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8,
Zbcalos pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

VENTANAS

Reja techno tipo TDL
planchuela 25x3.2 mm

cruces @ 5mm

N___ Cruces @5mm

' Planchuela
' — 25x3.2mm

00mm

130mm

M.

Planchuela

S
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—

25x3.2mm

Cruces @ 5mm

130mm
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Tipo V01 - 2 hojas Corredizas + 2 pafios fijos V02 - 2 hojas corredizas VO3 - 4 pafios fijos
Cantidad 9 13 19
Ubicacion Aulas, talleres,Biblioteca, administracion Aulas Aulas
Vista 2.00 4.55
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NPT, NPT, NPT
Planta 1.80 2.00 4.55
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Premarco De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras
Marco Aluar o similar , linea médena, blanca Aluar o similar , linea médena, blanca Aluar o similar , linea médena, blanca
Hoia Paiios fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio. Material idem marco, con vidrio. Burletes de Material idem marco, con vidrio. Burletes de
) Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad E.P.D.M. E.P.D.M.
Vidrios Vidrios trasltcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10 Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10 Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10
R Cierre Tateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones)| Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones)
Herrajes Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad automatica| Pestillo con doble blogueo y regulacién. Traba de seguridad Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad
con Kit de enganche. automatica con Kit de enganche. automatica con Kit de enganche.
Reja techno tipo TDL planchuela 25x3.2mm Cruces @ 5mm Reja techno tipo TDL planchuela 25x3.2mm Cruces @ 5mm | Reja techno tipo TDL planchuela 25x3.2mm Cruces @ 5mm
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PLANTA BAJA N
REFERENCIAS:
Artefacto G: Panel plafon embutir LED45W MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
60x60cm - cocina/sanitarios
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
EEST N° 5 DIRECCION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
| PLANTA BAJA - INSTALACION ELECTRICA || Escala: e/s | ﬂw
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PRIMER PISO

REFERENCIAS:

Artefacto G: Panel plafon embutir LED45W
60x60cm - cocina/sanitarios
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SEGUNDO PISO
REFERENCIAS:

Artefacto G: Panel plafon embutir LED45W
60x60cm - cocina/sanitarios
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V2
2.000.80

PLANTA BAJA

REFERENCIAS

01 Art. Luminicos C: Panel Plafon Embutir LED24W Diametro 30cm

02 Pintura Latex Interior (Color a definir)

03 Revoque grueso reforzado bajo revestimiento ceramico

04 Varrilla guardacanto de pvc tipo A-TRIM en revestimiento

05 Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm

06 Ceramicos tipo "Cariuelas Gijon" 32x47 cm blancos h:2,00m

07 Varilla cantonera de aluminio cromo mate tipo A-TRIM 1383 QUADRADA.

08 Puerta retrete,marco y bastidor de aluminio, y placa de malamina.

09 Inodoro con mochila ceramica blanca tipo Ferrum Bari y tapa de asiento de
plastico reforzado y tapa para sanitarios alumnos

10 P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
Z1 - Zécalo idem solado. h=10cm

11 Espejo Float

12 Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo idem mesada con

bachas simples.
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REFERENCIAS

01 Art. Luminicos C: Panel Plafon Embutir LED24W Diametro 30cm

02 Ppintura Latex Interior (Color a definir)
03 Revoque grueso reforzado bajo revestimiento ceramico

04 Varrilla guardacanto de pvc tipo A-TRIM en revestimiento
05 Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm

06 Ceramicos tipo "Cafuelas Gijon" 32x47 cm blancos h:2,00m

07 Varilla cantonera de aluminio cromo mate tipo A-TRIM 1383 QUADRADA.

08 Puerta retrete,marco y bastidor de aluminio, y placa de malamina.

09 Inodoro con mochila ceramica blanca tipo Ferrum Bari y tapa de asiento de
plastico reforzado y tapa para sanitarios alumnos

10 P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
Z1 - Zécalo idem solado. h=10cm

11 Mesada de granito negor boreal, frentin y respaldo idem mesada con
bachas simples.

12 Mueble bajo mesada de melamina de 18 mm, con bisagras de 35mm, patas
telescopicas, manija perfil J de aluminio anodizado, estante regulable.
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(Pileta de cocina A° I° bacha gastronémica)
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IMPERMEABILIZACION FOLIO

96
- Impermeabilizacion de Patio en 1er. piso. / \— Reparacion de revoques interiores
- Reparacion en cielorrasos de PB bajo los completos.
de 1er. piso
DETALLE CONTRAPISO SOBRE

LOSA DE PATIO 1er. PISO

1- Revestimiento Baldosas Calcarea 40x40 cm para exteriores.
2- Mortero de asiento (Adhesivo Impermeable).

3- Carpeta niveladora (M.A.R. 3:1:3).
4- Contrapiso alivianado con perlas de poliestireno expandido
Densidad 200 Kg/m®.

- Impermeabilizacion de Patio en 1er. piso. 5- Aislacion hidrofuga y Barrera de vapor (laminas de
- Cambio de contrapiso: poliestireno expandido).
- Cambio de solados. 6- Losa de H° A°.

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRASY SERVICOS

EET N°5 PUBLICOS m
DETALLES DE SECTORES A INTERVENIR | Escala: sle




REFUERZO ESTRUCTURA PATIO 1ER PISO

vigas

Refuerzos Verticales en
columnas

Corte Longitudinal de Columna

Corte Transversal de Columna
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Opcion Opcion 2

Corte Transversal de Viga
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6 1 - Armadura de Refuerzo. \_@
2 - Hormigon de Refuerzo.

3 - Puente adherente (entre hormigon existente y
>< @ nuevo).
4 - Cimiento existente.

5 - Nuevo cimiento de ensanche de columna.
6 - Substitucion de tierra por Tosca compactada.
7 - Anclaje de barras de refuerzo a losa existente.
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