

---

Avellaneda, 24 de Noviembre de 2022

Nos dirigimos a Ud. a efectos de que se sirvan proceder a la Publicación por 2 (dos) días consecutivos, de la licitación de referencia, de acuerdo a los siguientes datos:

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

**LICITACION PÚBLICA NRO. 211 /2022 PRÓRROGA**

**EXPEDIENTE 102294/2022.-**

DENOMINACIÓN: 1º: PRORRÓGUESE LA FECHA DE APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACION PÚBLICA N°211/2022 QUE TRATA LA EJECUCIÓN DE TAREAS PARA LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, RED SECUNDARIA CLOACAL, PAVIMENTACIÓN, RED DE DESAGÜE PLUVIAL, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, RED PEATONAL Y PLAYÓN DE JUEGOS EN EL BARRIO ISLA MACIEL - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”  
”, PARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 09:30 HS .-

DECRETO NRO. 6353 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.-

CONSULTA Y/O ADQUISICION DE PLIEGOS: JEFATURA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA – GÜEMES 835 – 2º PISO – AVELLANEDA -

HORARIO: 08:00 A 14:00 HORAS.-

FORMATO PUBLICACION MUNICIPAL

Sin otro particular saludo a usted muy atte.