BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA CENTRO DE MONITOREO SARANDI”
UBICACION DE LA OBRA: Estacion Sarandi (entre calles Pila y Arribefios), Sarandi — Partido de
Avellaneda

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) dias corridos.

VISITA A OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa
coordinacién con la Direccién de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a
través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION:

La presente Licitacion esta destinada a la contratacion, mano de obra y materiales para la ejecucion
de “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA CENTRO DE MONITOREO SARANDI”, ubicada en
la estacion Sarandi, entre Pila y Arribefios, Sarandi, Partido de Avellaneda, para lograr satisfacer las
necesidades propuestas por la comunidad educativa de la misma. Este edificio cuenta con una superficie
cubierta de aproximadamente 60 m2 distribuida entre planta baja.

El centro de monitoreo contara con oficinas de monitoreo y control, a su vez estara equipado con
un office y un sanitario para las personas que desempefien su labor en el sitio. Este tendra un elemento
arquitectonico destacado que sera la envolvente de dicho edificio conformado por chapa perforada y vidrio
segun se detalla en este pliego.

La propuesta responde a la demanda de la comunidad del barrio. Cabe mencionar que el objetivo
principal es brindar, la infraestructura éptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos.

ARTICULO 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Enero de 2022 asciende a la
suma de pesos Veintinueve Millones Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 36/100. ($
29.068.475,36). Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado
debera incluir el 1.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de Ciento Veinte (120) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del Sistema
de Ajuste alzado.

ARTICULO 5° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes
estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6 ° FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad de la
obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios unitarios
para cada item estipulando el aumento o disminucion porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su
propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
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ARTICULO 7°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, ademas de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra, con caracter de
presentacién excluyente, la siguiente documentacion:
1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de férmula de propuesta

b) Coémputo y presupuesto

¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en niimero y letra

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segin se
detalla a continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Gréafico de Barras.
- Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente
grafico.
- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del desarrollo
anterior.

3) Analisis de precios (segun Planilla Anexa).

4) Curva de inversidn (segun Planilla Anexa).

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en
funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo, que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Comprobante de visita de obra

9) Elegibilidad de los oferentes:
a) Antecedentes en obras de construccién de Arquitectura urbana y complementaria de un periodo no
mayor a 5 afos a la fecha.
b) Experiencia en ejecucion al menos el doble de superficie en obras similares caracteristicas técnicas,
constructivas, funcionales.
Las mismas seran presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa:
Obras, tipo, intervencion, afio y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar
una lista de los antecedentes solicitados, con documentacién respaldatoria como recepcién provisoria,
referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los aspectos numerados antecedentemente.
La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentacidn de la licitacion.

ARTICULO 8° GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del
5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-
c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar,
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial.

ARTICULO 9° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto

Arg. Hugo D. Duarte
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Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segin Ordenanza General
165/73.

ARTICULO 10° FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin

perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo

considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo,

es decir, comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha
de la dltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de

cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados ante la
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y aprobar los

trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion para su

conformacién y su posterior tramitacion.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se

debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si

correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias

sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA
LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado
de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.

ARTICULO 11°. CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar dos (2) carteles de obra en
los emplazamientos que fije la Inspecciéon. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas
y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 12°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberé utilizar el modelo
de sefalizaciéon que oportunamente le sera entregado en la Direcciéon de Infraestructura Escolar. En lo
referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccién dara
las instrucciones en cada caso. Ademéas debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de las penalidades previstas en la
Ley 6021.

ARTICULO 13°% SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo
el transcurso de la obra, documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 15°% FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARQO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias hébiles, bajo
apercibimiento de Rescisidn de Contrato.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
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ARTICULO 16° SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara
efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras.
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 17°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista (5) dias antes al
inicio de obra debera entregar:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra
y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto
por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que
hubiere mas de un contratista principal, la confeccion del Programa de Seguridad Unico debera ser
acordada por dichos contratistas. EI mismo debera contener:

a) La némina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en
caso de altas o bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

¢) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar
los riesgos previstos.

g) Serafirmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra,
y sera aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se debera entregar a la inspeccion de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimero de CUIL y el Formulario
N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma.

Se le debera garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el
transporte publico.

Los requisitos y la documentaciéon enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente articulo debera ser
presentada en la Direccién de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Gliiemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra aplicar las sanciones correspondientes.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
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Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 18° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provisién, en
cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacién de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de
trabajo. Se considerardn como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatolégicas. b)
impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos
afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
de terceros anunciados con una anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 199 SERVICIOS BASICOS

La empresa licitatoria deberd realizar todos los trdmites necesarios ante las empresas prestatarias de los
servicios publicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios
bésicos.

ARTICULO 20° REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendré las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de
la Ley 4048, el Representante Técnico deberd presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademaés, con cada
certificado deberd agregar constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional correspondiente.

ARTICULO 22° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deber& conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 24° ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante
la ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en
su oficina. Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningiin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
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por culpa del Contratista.

ARTICULO 25° PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuarad por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificAndose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 26° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la Interpretacién de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencion en
contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcidn general: de lo particular a lo general.

- Concepcibn cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- Lacifra prevalece a la escala.

ARTICULO 27° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 28° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 29° UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal
fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcién, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion
de Obra.

ARTICULO 30° IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 31° PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 32°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Silas obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de
una multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C /P

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
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FOLIO

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=0,28 C/P

Los montos resultantes serdn acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia
laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecucién expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula sera igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

ARTICULO 33° ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la
obra, debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Unico medio
de comunicacién oficial (libros de nota de pedido y érdenes de servicio). No se contemplaran el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcién.

ARTICULO 34° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podré ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El
costo de esos trabajos serd afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de
aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su
defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 35° RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspecciéon "Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformaréd de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

e La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.
¢ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 36% RECEPCION DEFINITIVA: El tltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato,
con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién Definitiva; caso
contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcién Definitiva, en la que se dejara
constancia:

¢ Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

¢ El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

¢ Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de las Recepcion Provisoria.
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¢ Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 37°% DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 38° ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccion
de Infraestructura Escolar, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a disposicion de los
interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de
compaginacién u omisiones.

ARTICULO 39°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid- 19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, €l
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspensién de obra y cobro de multa.

ARTICULO 40° VISITA DE OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs
previa coordinacion con la Direccion de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ARTICULO 41° COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El contratista debera entregar al personal de
la inspeccion de obra, la provision de 200 (doscientos) litros de combustible cada 30 dias. EI mismo sera
utilizado en los vehiculos para la correcta inspeccién de la obra, en el periodo comprendido entre la iniciacién
de los trabajos y la recepcion definitiva de los mismos.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA CENTRO DE MONITOREO SARANDI”
UBICACION DE LA OBRA: Estacion Sarandi (entre calles Pila y Arribefios), Sarandi — Partido
de Avellaneda

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a
15:00hs previa coordinacion con la Direccion de Infraestructura Escolar comunicandose al +54
(011) 5227-7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a
aplicar en las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos
Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisién
y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de
la Inspeccion aplicandose en estos casos el criterio de la compensacién de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran
de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto municipales
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccidn esta situacién, previo
a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién entendieran conveniente a su criterio la
realizacion de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos
quedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demdas si detectaran algun rubro o tarea
faltante, deberdn comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerard que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los
trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deber& proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idéneos. Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos
gue el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion. La
Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

Arg. Hugo D. Duarte
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MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
retnen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad. Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en
todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de
los materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o
elementos ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar
las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido
a que la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en e ste Ultimo caso por su
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccion
aceptarla o0 no. En cada caso el Contratista deber4d comunicar a la Inspecciéon con la anticipacién
necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de
su aprobacion.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucién, muestras en
tamafio natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos,
baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista deberd presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y
funcionamiento. En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de
informaciones que solicite la Inspeccién. Cualquiera de esos elementos que servirdn de cotejo y control
de las partidas que ingresen a obra podréa ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada
tipo. También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo
en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitar4 un lugar
del obrador, adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta disposicién a conocimiento
de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacién la provisién de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

Arg. Hugo D. Duarte
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La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

e Revestimientos

¢ Artefactos de iluminacion

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucién de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutara de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo
contrario.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccién. Si se realizaran trabajos en
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveerd la iluminacion que
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtencién y el consumo de la
energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion de que se trata antes, seran
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de cardcter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos
por tal concepto, que estard a su cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo correra por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, sean estos de
Su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD

Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se
juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepcién Provisoria.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacién de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provision,
construccion y/o colocaciéon de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y
completa realizacion de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido
en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se
sefialan a continuacion algunas de las obligaciones que el Contratista deberd asumir, recordandose que
en virtud del tipo de contrato que regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea
especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo
estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por €l o
por los Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista
debera presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccién, una planilla donde consten todas las
mezclas que utilizara para la realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdsitos de materiales.

CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacién, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible.

Se procederd a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacién también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin
de lograr las obras en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar
los valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, hormas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara,
de ser necesarios los tramites previos Yy ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo
de la ejecucion de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demoliciéon en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Ser4 de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger
de latarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar
las medidas de seguridad preventivas seguln las reglamentaciones en vigencia con el fin de no
provocar dafios y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de todos los recaudos
tendientes a asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los
muros medianeros. A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes
asi como las medidas de proteccion y seguridad prescriptas en el Codigo de Edificacion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.
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4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicion mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacion de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicién y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucciéon estard a cargo del
Contratista; como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacién de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones
contenidas en el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista serd Unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicién. Igualmente queda
obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones.
El retiro de los materiales de demolicién debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier
hundimiento en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicion seran reparados de
inmediato. Se pondra especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer él
transito y los accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas
o plasticos a efectos de impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan
entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del
Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cafierias, etc., correspondientes a servicios publicos
que pudieran encontrarse en el @&mbito de la demolicién.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicion las tareas de remocidn necesarias indicadas por la
inspeccidn de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

MOVIMIENTO DE SUELO
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucién de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo
del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impatrtiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de
conocer la conformacion del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el
proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacioén a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del
obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagles naturales o urbanos préximos, o a
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de
terceros.
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Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el
plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos
elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su retiro a su reemplazo por
otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de
cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES

Las excavaciones necesarias para la ejecucién de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacién
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura
a fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion
de ser ello necesario.

Deberé tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccién. Cualquiera de
estos dafios deberan ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se
iniciard obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para
la capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacién a los efectos
de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacion de la
fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de
Hormigébn Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacion, motivo de esta licitacion. El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de
estructura suministrada en el pliego siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria
de detalle correspondiente, como asi también serd el Unico responsable de la ejecucion de las
estructuras que se le encomienden, ain cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras
deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el
servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util. En consecuencia, el Contratista
debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y
cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos
por la documentacién de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentacién facilitada por la
Inspeccion no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura,
responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacion que el Contratista efectiie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados deberd contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccién. No se
aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de modulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes documentacion:

¢ Plan de trabajos

¢ Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacién,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

¢ Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de
célculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no
menor de 10 dias habiles previos a su utilizacion en obra. La entrega constara de tres juegos de copias
de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones
que correspondan, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a su presentacién. Los planos tendran los
formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias
para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes. Dicha documentacion sera
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspeccion lo requiera.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas
en todos los Cddigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como
municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigébn Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a
las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras
de Hormigén Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de
aplicacion los siguientes:

¢ Reglamento CIRSOC 101 "Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.
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El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de
Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro
por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de
temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546.
Seréan efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Gnico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como
asi también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, adn
cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigdn deberd poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm?2/28 dias.
La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio
tipo 1ll, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de H°A° se ejecutara de
acuerdo a los correspondientes cdlculos particularizados. Los encofrados podran ser de tablas de
madera, placas metélicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que
aseguren una correcta terminacion exterior. No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la
Inspeccién de Obra y todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para
comprobar el estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

Costados de vigas y de Columnas..........ccccceeeviiiiiiiiieeee i 4 dias
FONAO € I0SAS.....ccuviieiiieiiie et 10 dias
FONAOS A& VIgAS.......iiiiiiiiiie ittt 20 dias
Puntales de seguridad €n 10Sas y Vigas..........cccoeeeeeeeie e, 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener
la misma el encofrado estaréa revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto
0 con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia
con las caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobacion de la
inspeccidn, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccidn realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser
necesario formularlas, extenderé el correspondiente conforme.

Arg. Hugo D. Duarte
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El Contratista demostrara ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizadas la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4
de 5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.
La dimensién minima de las bases sera de 80cm por lado con un alto minimo del talén de 20cm. La
altura se dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o
igual a 3).

Se adoptara como armadura minima 1 @10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizara de
forma que supere como minimo 5¢cm la dimensién de la columna con una armadura longitudinal de 4 @10
con estribos de & 6 ¢/15 cm.

Las bases aisladas se unirdn entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion
transversal minima serd 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6
c/20cm.

COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccién minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccién de hormigon.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente :

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 @ 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm.

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la
deformacion por limitacion de la esbeltez

Elementos componentes

a. Capa de compresion, a hormigonar in situ.

b. Armadura de reparticién (tipo malla de @ 4,2 cada 15cm).

c. Viguetas de hormigon pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
d. Ladrillo cerdmico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el
brazo eléstico resistente.
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Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.

MAMPOSTERIA
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la provincia
de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria. La mamposteria deberé reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8
mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo,
en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4
de espesor variable, no excediendo de 1 % cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafiileria, la proporcioén sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerard resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se
trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.
Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y albafileria, etc. expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la
Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los
precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, goterones, amure de
grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la
mamposteria, se colocaran simultAineamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcién: %:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente
mamposteria de elevacion.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas
de guia, las juntas seran de 15mm. de espesor y se degollara en 10mm. de profundidad, los ladrillos
serdn mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazén con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho

de 0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto:
1:3 y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de
las mismas. La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacién podra ser: a la cal: ¥:1:4
6 con mezcla de cemento de albafiileria: 1:5.
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Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una
longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H® A°
o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos, previo a la
elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria
se haréa colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antiéxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm
de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de
cemento serd de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para
paredes y tabiques de cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su
adherencia a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia méaxima del 3%. La
resistencia a la compresion en su seccion bruta serd de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a
levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un
minimo de 60 kg/cm2. de resistencia.

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces
de contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se
realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

Juntas de Dilatacion

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccién lo requiera. Con la debida
antelacion, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la
Inspeccién los planos de detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya
que dichas juntas deben interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion,
aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento
como para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

Capa aisladora doble horizontal bajo muros

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste
sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm
debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuard la albafiileria hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora.
Azotado concreto con hidrofugo

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un
azotado hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo
inorganico, en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.
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Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5cm. Y se terminard alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

Membrana asféltica

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma se adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucién de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de
obra.

En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

CUBIERTAS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y
adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario
para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacién por parte de la
Inspeccién con la debida antelacién. Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un
encargado o capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo
indicacién en contrario.

El precio unitario de la cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
como ser zingueria, babetas, zécalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles
del proyecto, 0 sean necesarios a juicio de la Inspeccién, para la buena y correcta terminacién del
techado adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc.
que asegure la perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar
después de haber sido aprobado por la Inspeccién los detalles correspondientes. Asimismo se
observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas
parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se
hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la
Inspeccién ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CUBIERTA DE CHAPA
Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2”x2”, separadas como maximo 90cm una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1”
de espesor. Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de
2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metalicas
de techo se deberd garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje debera efectuarse de
acuerdo a lo sugerido por la Inspeccion de obra. Incluye la provision y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados.

REVOQUES
DISPOSICIONES GENERALES
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Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en planos o planillas de locales o
no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate
de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas
del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que
no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos
seran salvo indicacion especifica, viva y rectilinea. La arena utilizada en la composicion de las mezclas
sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspeccién exigir su tamizado por parte del
Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparara muestras de
2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion. Tanto el jaharro
como el enlucido se cortaran a la altura del zocalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba
fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada
por la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuard con mortero tipo A, el espesor serd uniforme de 15mm y estara
rehundido de 3 a 10mm segln muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra.

REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccién, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo el Contratista preparara, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra
y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el
Contratista arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si
fuera necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como
piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con
juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten
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en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccién. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de
los zécalos, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras,
en general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente
indicado, el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista preverda, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcidn de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por
las causas antedichas, alcanzando esta disposicidn hasta la demolicién y reconstrucciéon de solados si
llegara el caso.

PISO PORCELANATO

Los porcelanatos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién
y partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran
de 50x50 cm. El color serd segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones vy tinte deberan ser
estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccidon necesaria a los fines expresados,
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los
ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores
de goma, hasta lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca
0 apenas humedecida.

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuard los célculos correspondientes y presentara a la inspeccién, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del
rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos , baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigoén de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento
gue pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esté destinado.
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En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigén.

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizard una carpeta de
nivelacion de espesor variable segin haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminard fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua
y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no
indicadas en los planos 0 sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccién, como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las
variaciones de la temperatura.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

CIELORRASOS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos
que acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
ejecucidn de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre
ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales hiumedos se usard placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o

equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos
de anclaje galvanizados.

CARPINTERIAS
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DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a
los detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista deberd obtener las medidas de las mismas y
someter a la aprobacion de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de carpinteria metalica y
herreria las que la deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccién se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1
escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos
en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacién de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccion realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de
duda, la Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios 0 adecuados para verificar la calidad
de los mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como
asi aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones
netas de maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verificacién de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados
o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutardn empleando cola
sintética liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacién de la cola 'y
su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales
se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afadidas en
cualquier forma.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion
de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacién licitaria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si
no se tomase esta precaucion. Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en
lo que respecta a resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de
sus elementos constitutivos y responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

a. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida
antelacion, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras servirdn para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacion como patron para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicara una
aislacién anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de
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mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en
cuestion.

Para su aplicacién debera emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la
circulacion de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacion. Previa autorizacién por parte de la
Inspeccion se daré en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida
calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccidén las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las
estructuras.

b. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segin designacion IRAM 1605,
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de
Camea y AA6063 de Kaiser.

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de
gases a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio seré del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta
Gltima debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de
pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su
sellado posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccién determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en
obra, el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara
una prueba en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que
ofrezca mejor proteccién y més facil desfoliado posterior.

c. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacién a la aprobacién de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajos, un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacién y tipo que se utilizardn en la composicion de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

c¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos.
El muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia
para la apreciacion y recepcién por comparacién de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

REJA DE PROTECCION

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm. Travesafios con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacién cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3)
por lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacién de la reja con el muro no superara los 5cm.
CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacién de carpinteria de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacién, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado
que los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la
Inspeccién o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo
tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberdn adecuar a capacidades y potencia
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién debera seguirse las
instrucciones del fabricante.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de chapa
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

VIDRIOS Y ESPEJOS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose
muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales serdn requeridas por las carpinterias y no deferirhn en mas de 1mm, en
exceso o defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentard muestras, las cuales la Inspeccién tomara como modelo para rechazar
cualquier vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas.

SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas,
producida entre los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en carpinterias
metalicas, contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicacién se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo
utilizarse marca Dow Corning o equivalente.

ESPEJOS

Arg. Hugo D. Duarte
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En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta
calidad aplicados por proceso de deposito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de
proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas.
Dimensiones segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacion de la Inspeccion,
espesor 6 mm.

Colocacion de espejos

En cuanto a la colocacién de espejos el Contratista tendra en cuentas que detras de ellos debera colocar
placas de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijaran mediante grapas de
acero inoxidable atornilladas a la pared.

PINTURAS
DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de
forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién,
segun el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la
Inspeccion lo indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que
pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Inspeccién, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que
se determinardn en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la
Gltima mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus
trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por
la Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas,
colorantes, esmaltes, aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y
aprobacion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacién. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere
a notificacién previa a la Inspeccion de la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para
el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique nimero de manos a aplicar sera considerado a
titulo ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de
los pintados, a juicio de la Inspeccion.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climéticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se
procedera de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcidn necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes irdn modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcion de la superficie.
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El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la
siguiente forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido
segun corresponda, en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos
como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo,
entre mano y mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metélicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

Desengrasado de las superficies metdlicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y
rebarbas mediante abrasion metdlica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y
exentas de polvo.

Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de
titanio, de color a eleccién de la Inspeccién. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara
el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no serd inferior a 20 micras.

Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara cuando toda
estructura haya recibido todas las manos precedentes

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, empleando el siguiente
procedimiento: Limpieza de las superficies metélicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de
fabrica.

Remocion de 6xido, si lo hubiere, mediante solucién desoxidante, abrasién mecanica, cepillado profundo,
etc.

Aplicacion de fondo antidxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antioxido idem sobre las partes masilladas.
Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.

INSTALACION ELECTRICA
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcioén provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase
de muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacion de
todas las cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion
deberan ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.
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Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones serd llevado a cabo por cuenta del
contratista a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea
necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tension y en perfecto estado de
funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para
ello el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecuciéon de la Asociacién Electrétecnica
Argentina y deberd cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para
lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y célculos de nivel de iluminacién
necesarios, los entregara para su aprobacioén a la Inspeccién de Obra si ella los solicitara.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestiéon de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién previo a la
ejecucion de los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacién de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de
copias en escala 1:100 a la inspeccién.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con
puerta y llave.

¢) Inspeccidn de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacién de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a maxima carga.
f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

La ubicacion de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexion para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de
la Inspeccion.

Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar, a
reguerimiento de la inspeccidn, los Planos de Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones
y Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las
obras realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion municipal. Se deberan
afiadir las copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES

Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitara una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.

Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y
accesorios.

3) Después de finalizada la instalacién. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.

4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacién que se repetira en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ningln caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Arg. Hugo D. Duarte
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Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracién de la
Inspeccion de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el
fin de su aprobacion.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.

- LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

¢ De alimentacidn: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con
los bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de
entrada de los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del Gltimo tablero con los puntos de conexion
de los aparatos de consumo.

- TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion,
comando, medicién, proteccién, alarma y sefalizaciébn con sus respectivas cubiertas y soportes
correspondientes.

De acuerdo con su ubicacién en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros
tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
debera haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.

Los tableros seccionales deberdn estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacién (monofésica o trifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de célculo.

- CONDUCTORES
Los cables segun su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y
2262.

¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno
reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los
efectos de la condensacién de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de
material aislante y en caso de ser metdlicas deberan estar protegidas contra la corrosion.
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Las caferias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas
las juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de proteccidn:

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la
instalacion, y cuya seccién minima seréa establecida por la siguiente formula:

lccx t

K
S (mmZ2.): Seccién real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendrd una secciéon menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

Valor minimo de resistencia de Bipolares

El valor de la resistencia de bipolares minima serd de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de
instalacién de 100 m 6 fraccion.

En ningun caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacién sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal efecto, hasta la napa de
agua, encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.

- INTERRUPTORES
1 - INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién
contra contactos directos.

La corriente de operacién nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar
la protecciébn complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccion contra contactos
directos. Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus
polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderd a los
llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion, etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente. En los interruptores
tetrapolares, el polo neutro (que deberd identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpira con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007.
Los otros interruptores cumplirdn con las Normas IRAM 2122.

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de
maniobra y proteccion que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de
todas las fases y polos en forma simultdnea, y la proteccion de la linea de alimentacién contra
sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos ademas de la protecciéon indicada anteriormente, deberd utilizarse un
dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la tension de
una fase.
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- ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local,
para la posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE

Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucidn de los siguientes trabajos:

Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.

Las cafierias (@ minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM
2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado
que no disminuyan su seccién interna asegurando la proteccién mecanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacion debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor.
Las mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles;
seran cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme
al reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores
por canalizacién.

Los conductores cumplirdan con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla
771.13.1 del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

Para los conductores de alimentacidn como para los cableados en los distintos tableros y
circuitos, se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color marrén
Fase S: color negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Codigo de colores”.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO

TABLERO PRINCIPAL COMPLETO

TABLERO SECCIONAL COMPLETO

BOCAS COMPLETAS

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.
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INSTALACION DE GAS
DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas
indicadas en los planos que sirven de base a la licitacién, incluso la provisién y colocacion de cafierias,
piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga,
estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la
perfecta terminacién de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucién, provision y montaje que insuman estas instalaciones correran por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos
y demds erogaciones, pago de derechos de conexion, colocacién de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del
Contratista a su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en
el Ente Nacional de Regulacién del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1°
categoria matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se
licitan. Asimismo deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demés requerimientos al dia. En todos los casos asumira
la responsabilidad de la ejecucion de las obras un constructor matriculado quien intervendra como
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del
Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales planos Conforme a Obra,
en formato digital.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que
debera someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un
representante técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo
a la recepcién provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa
Prestataria del servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacién descubierta
y final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento
las pruebas que estime conveniente la Inspeccién, de hermeticidad, obstruccién y ventilacion.
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La realizacion y aprobacién de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa Prestataria
del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberdn ser de marcas reconocidas y aprobadas por
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo sera rechazado por la Inspeccion, todo material o
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.

CANERIAS
Las cafierias seran tipo “SIGAS” Thermofusion Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y didmetros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberé tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de caferias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en
ningun caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafos con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una
cama de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por
ultimo se recubrird con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de 6ptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaqguetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en
los grifos tener un resorte para tensién del cono.

Deberéan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
VENTILACIONES

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacién, esta tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente

2 - Sistema de acople de los modulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

3 - Rugosidad interior pequefia.

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.

6 - Baja conductibilidad térmica.

7 - Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a
instalar.

Terminacién del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
e NICHO MEDIDOR COMPLETO

e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS

e COCINA A GAS CON COLOCACION

e CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

e ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACION
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INSTALACION SANITARIA
DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras de
provisién e instalacién de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desagiies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustardn a lo que sefiala al
respecto la documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de
apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacién en revestimientos y aislaciones de cafierias,
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucién para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y
bombeo con sus correspondientes sistema de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en
planos y planillas. Salvo aclaracién diferente en técnicas particulares.

Los desagiies cloacales se resuelven dentro del sector con la repara
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reg

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

c) Normas IRAM.

El Contratista deberd ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico
habilitado.

Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticibn a estos planos debera ser
comunicada a la Inspecciébn acompafiada de la correspondiente boleta de observaciéon y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores
reglamentarios, acompafiando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista deberd presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias
heliogréaficas de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a
la Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis
copias heliogréaficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de
desagles cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estardn a su
exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién de
las obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dard lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS
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Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de
Optima calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por Ay SA y/o
por el I.LN.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las
normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia
en el pais y garantizada provisién o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno.
Los desaglies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o
eventualmente sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de
espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

e Seran de mamposteria u hormigon armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las
caras interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre
una base hormigon de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado .

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro
fundido, con su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de didmetro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desaglie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp.
Minimo, con la terminacién superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco
de hierro L de igual espesor.

ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

e Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun técnicas particulares.

e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la
inspeccidn la aclaracién y aprobacion.

e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador elastico, transparente.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ningun detalle de terminacidn ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningun
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacion de la
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periédicas de Obra.

Asimismo finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

MARMOLERIA
CONDICIONES GENERALES
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Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

Para su colocacién se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, % de cal aérea y 4 de
arena mediana.

INSTALACION CONTRA INCENDIO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalaciéon de extinciéon de incendios a realizarse, de acuerdo a las
siguientes especificaciones. Comprende la instalacion de matafuegos.

NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacion el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticién Provincial y/o Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA.
Completamiento del Proyecto, célculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del
capitulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podra
preparar la documentacion ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus calculos pertinentes, en tela,
para ser presentados para su aprobacion ante la Inspeccién, luego gestionara los permisos que se
requieran ante la reparticion correspondiente.

Asimismo el Contratista confeccionard los croquis o planos de modificacion que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que de conformidad con la Inspeccion, serviran para la confeccién del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcion Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacién necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar
el debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten. Ademas sobre una copia del plano
aprobado marcara con colores convencionales las partes de la instalacion que van siendo ejecutadas y
aprobadas.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:
Seran por cuenta del Contratista, los trdmites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacién de las instalaciones ante la Reparticiéon Provincial correspondiente, siendo por su
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trdmites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticién
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA. correspondiente para su aprobacion.

CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catdlogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que
prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este Pliego.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:

Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por la
Inspeccién previamente a su acopio en obra y a su instalaciéon. Las caracteristicas y tipos de los

materiales estaran de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y
Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las hormas IRAM de la especialidad.

MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m2 de
superficie cubierta como minimo, en funcion del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.
Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de
PVC vy tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor
y llevaran en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijjados a la pared con los
elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

BALDES DE AGUA Y/O ARENA:
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Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho iran colocados en forma
practica para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos
manos de esmalte sintético color bermellon.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.

Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.
PLAZO DE OBRA:

El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo
adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe.

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles,
de lineas aéreas, subterraneas de la Asociacidn Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y
aparatos eléctricos que se utilicen estaran claramente identificados con la certificacion del instalador
matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las prescripciones
necesarias para evitar riesgos a personas 0 cosas.

Toda estructura metélica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la
indicada en la reglamentacién de electrotecnia vigente.

Se considerara como tensién de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberén ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo
Colegio Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no
sean propios del lugar, adn en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y
pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirdn con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA
C) Normas IRAM.

El Contratista deber& ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Téchico
habilitado.

Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos deberd ser
comunicada a la Inspecciébn acompafiada de la correspondiente boleta de observacién y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores
reglamentarios, acompafiando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias
heliogréficas de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a
la Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis
copias heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de
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desagles cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su
exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién de
las obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacion de propuestas de disefio para la ejecucion de los
diferentes elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccién la aprobacién o no de
los disefios presentados.

LIMPIEZA DE OBRA
La Empresa debera realizar la limpieza periédica y final de obra.

No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de
obras aunque no figuren en este pliego: pintura, provisién e instalacién de elementos, ajuste de
carpinterias, etc., por lo tanto es obligacion de la Empresa realizar la visita periédica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA CENTRO DE MONITOREO SARANDI”
UBICACION DE LA OBRA: Estacién Sarandi (entre calles Pila y Arribefios), Sarandi — Partido de Avellaneda
PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: La visita a obra podréa realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa
coordinacién con la Direccién de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a
través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitacion estd destinada a la contratacién, mano de obra y materiales para la ejecucion de
“CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA CENTRO DE MONITOREO SARANDI”, ubicada en la
estacion Sarandi, entre Pila y Arribefios, Sarandi, Partido de Avellaneda, para lograr satisfacer las necesidades
propuestas por la comunidad educativa de la misma. Este edificio cuenta con una superficie cubierta de
aproximadamente 60 m2 distribuida entre planta baja.

El centro de monitoreo contara con oficinas de monitoreo y control, a su vez estara equipado con un
office y un sanitario para las personas que desempefien su labor en el sitio. Este tendra un elemento
arquitectonico destacado que sera la envolvente de dicho edificio conformado por chapa perforada y vidrio
segun se detalla en este pliego.

La propuesta responde a la demanda de la comunidad del barrio. Cabe mencionar que el objetivo
principal es brindar, la infraestructura 6ptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1 — TRABAJOS PREPARATORIOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Cartel De Obra Y Obrador

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista sometera a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspeccion de Obra y el
Comitente, que se construirdn dentro del predio de las obras. Dicha ubicacién deber& estar coordinada con el
desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la Inspeccion
de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procedera al retiro de las construcciones provisionales,
debiendo cuidar la reconstruccion de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.

LIMPIEZA

El Contratista deberd organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las
obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente
0 por medio de mangas. Los residuos deberdn bajarse por medios mecénicos o embolsarse y bajarse con
cuidado por las escaleras.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de
no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en camiones,
deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales
durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material de
colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albaiiileria, revoques y
revestimientos.

Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras.
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En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccion en los desagles, colocando mallas metalicas o
plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
revestimientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos
del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus herramientas, maquinarias,
equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico, equipos y maquinas
de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecucién correcta de las tareas
previstas en su contrato.

El instrumental que debera aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estara en proporcién a la entidad de la obra y las caracteristicas de cada tarea correspondiente.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra el listado de maquinas que usara
(tipo, marca, modelo, capacidad, afio de fabricacion y el caracter de propio o alquilado). Esta lista no sera
excluyente. El Contratista no podra proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la Inspeccién de Obra extienda autorizacion por
escrito.

EXCAVACIONES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista debera ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavaciéon cuando asi se requiera y
segun lo apruebe u ordene la Inspeccién de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerira, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con la
excavacioén, segun se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavacion en dichos sectores
no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorizacion por escrito de la Inspeccién de
la Obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Segun lo apruebe u ordene la Inspeccibn de Obra, el Contratista deberd ejecutar los ensayos de
investigacion del suelo que sean necesarios para le ejecucion de los trabajos. Las muestras de los testigos de
suelo, sujetos a ensayos deberan ser clasificados, fechados y guardados en recipientes acondicionados a tal
efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo apruebe u ordene la Inspeccion
de Obra

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Deben ejecutarse previamente y en forma simultanea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el
programa de construccidn, y poder ejecutar la excavacion con la menor cantidad posible de interferencias. A
fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente con los trabajos de
Demolicién que interesen a la zona a excavar.

01.01-OBRADOR

El recinto de las obras u obrador deberd tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresaran personal y materiales a la obra.

La Planificacion del obrador estara a disposicion de los medios fisicos necesarios para realizar una obra de
forma tal de optimizar su utilizacion.

Esta disposicion comprende los espacios necesarios para el movimiento de los materiales, equipos y de la
mano de obra en todas las fases desde la entrada hasta la salida del obrador, inclusive elementos,
actividades o servicios auxiliares y teniendo en cuenta en forma muy especial los elementos trasladados.

La distribucion en el sitio de obra debe alcanzar que el area de trabajo y la disposicién de los equipos sean
Optima logrando la mayor operacion para la cual fue destinado, con seguridad para el personal y los
elementos.

01.02-CARTEL DE OBRA

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Se colocara como minimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la inspeccion
de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacién, de modo tal que el mismo sea
perfectamente visible. Se procederd a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la
seguridad de las personas.

01.03-CERCO DE OBRA - PANEL FENOLICO DE 15 MM Y ESTRUCTURA TIRANTES DE MADERA 3"X3"
El cerco de obra, deben situarse en posicién interior a los limites establecidos, al iniciar el proceso de
construccion, cerciorandose su correcta fijaciébn y anclaje; de ser necesario se colocaran vallas de
delimitacién de circulacion y cintas de seguridad. Segun el plano, se debe situar con exactitud el punto de
referencia de inicio para el lineamiento de replanteo a fin de proporcionar una exactitud antes de iniciar el
proceso constructivo.

01.04-LIMPIEZA DE TERRENO Y NIVELACION SIN APORTE DE TIERRA

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
ampliacion. La limpieza consistira en el retiro de toda la remocion de restos de obras existentes, escombros,
cercos y demas objetos hechos por el hombre, como asimismo desmalezamiento de vegetacion objetable y
los que se presenten en el momento de realizar la limpieza, como lo establezca la Inspeccion. Esta limpieza
comprendera todas las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista.

El destape consistira en la remocion, el transporte y el depésito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que se
asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los
sectores a pavimentar. El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida
toda la vegetacion, con excepcion de las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en
las areas que seran excavadas, salvo que el material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno
permanente.

01.05-REPLANTEO DE OBRA

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento a la
Inspeccién de cualquier diferencia, con los planos, si la hubiere.

El replanteo serd ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién de Obra, previo a dar comienzo a
los trabajos. Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados mediante
mojones de mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma indeleble y permanente.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente segun las indicaciones que impartiere la Inspeccion.
Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores
habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién se hallare presente
al momento de ejecutar los trabajos observados.

CAPITULO 2 = MOVIMIENTO DE SUELOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista debera ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavacion cuando asi se requiera y
segun lo apruebe u ordene la Inspecciéon de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerird, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con la
excavacion, segun se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavacién en dichos sectores
no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorizacidn por escrito de la Inspeccién de
la Obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Segun lo apruebe u ordene la Inspeccién de Obra, el Contratista debera ejecutar los ensayos de investigacion
del suelo que sean necesarios para le ejecucién de los trabajos. Las muestras de los testigos de suelo,
sujetos a ensayos deberan ser clasificados, fechados y guardados en recipientes acondicionados a tal efecto
a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o0 como lo apruebe u ordene la Inspeccién de
Obra

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
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Deben ejecutarse previamente y en forma simultanea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el
programa de construccién, y poder ejecutar la excavacion con la menor cantidad posible de interferencias. A
fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente con los trabajos de
Demolicién que interesen a la zona a excavar.

02.01- RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO (COMPACTACION
MECANICA Y TERMINACION CON VIBRADOR)

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de la platea de fundacion y Cimientos de H° pobre de cascote
deberan ejecutarse cuidadosamente a una profundidad de 0,30m (minimo) debajo del nivel de terreno para
luego ser rellenado con suelo seleccionado y compactado.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos
dafios debera ser reparado por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciar4 obra
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado y aprobado su fondo por la Inspeccién.

El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

En las zonas marcadas en planos, y segun las indicaciones de la inspeccion, se efectuara el relleno del
subsuelo existente hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados aproximadamente 1,50 mts., distribuyendo
uniformemente el suelo en capas de espesor suelto de no mas de 20 cm. No se hara ninguna capa sin estar
perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento) hasta obtener una tensién admisible del
suelo de 0,35 kg/cm2, necesaria para la realizacion de la platea de fundacién. Los suelos utilizados tendran
caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso
determinen la inspeccion de obra. Los rellenos se efectuaran con una mezcla de 50% de suelo seleccionado
del tipo “tosca” con indice de plasticidad IP <10 y limite liquido LL<35 y con cascote de ladrillo de
granulometria variable.

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminard previamente el liquido acumulado y se
comenzara el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la
cota minima que fije la Inspeccién. Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo
especificado precedentemente. En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes
movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean
aptos para la siembra de césped.

El contenido de agua en el suelo debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. Los
lugares donde no se lograra la compactacién requerida seran reconstruidos a costa de la Contratista.

Los ensayos se ejecutaran en obra o en laboratorio y estaran a cuenta y cargo de la Contratista.

02.02- EXCAVACION MANUAL

Las excavaciones necesarias para la ejecuciéon de cimentacién y vigas de encadenado deberan ejecutarse
cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar
sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomaré todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.

Deberd tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construcciéon. Cualquiera de estos
dafios debera ser reparado por el Contratista.

CAPITULO 3 = ESTRUCTURA RESISTENTE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
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En esta Especificacion Técnica se establecen los requerimientos para la Construccion de las estructuras de
hormigén simple y armado.

El Contratista tendra a su cargo:

El suministro de todos los materiales y equipos.

La construccién, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de servicio y
encofrados.

La elaboracién, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigén.

El suministro y colocacion de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para la
construccion y puesta en servicio de la Obra Civil.

Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspeccion para la toma de muestras y verificaciones de la
calidad de la ejecucién. Planos, documentos y diligenciamiento de presentacion municipal.

También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse especificamente estén
incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da
derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca
todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente especificacion
y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigébn como para sus materiales componentes se debera
implementar un procedimiento de Control basado en:

Control de Produccién: Es el control sistematico que realiza el Contratista sobre los procesos de
produccion, el hormigdn y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el cumplimiento
de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificacién y en los Documentos del
Proyecto.

Control de Recepcién: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigén y sus materiales
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y
valorar su aptitud.

Control de Auditoria: Es el control que practica la Inspeccion de Obra sobre los procesos de produccion, el
hormigén y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de
produccion y recepcion, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el
hormigén y sus materiales componentes. El Contratista tendra a su cargo el Control de Produccién y el
Control de Recepcion de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el empleo
de los mismos en obra y por lo tanto, debera hacer la prevision correspondiente en sus costos. Los controles
de Auditoria estaran a cargo de la Inspeccién de Obra.

Para dar cumplimiento a los controles de produccion y recepcién el Contratista debera:

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en la
presente especificacion. Dicho Plan debera ser puesto a consideracion de la Inspeccion de Obra 45 dias
antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de introducir las
modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue derecho al Contratista a
reclamo alguno.

b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepcion del hormigén en
estado fresco y endurecido.

c. Contar con el apoyo de uno o mas Laboratorios Externos, para la realizacién de ensayos especiales

Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberan contar con la necesaria solvencia técnica y
confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratacién, La Contratista elevara a La Inspeccion de Obra,
para su aprobacion, una terna de posibles Laboratorios, reservandose La Inspeccion de Obra el derecho de
rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la altura de la obra,
a solo criterio de la Inspeccion de Obra, siendo en este punto la decision inapelable.

El proveedor de hormigoén elaborado en planta externa, debera ser una empresa reconocida en plaza, que
necesariamente deberd contar con su propio Control de Produccion que serd puesto a consideracion de la
Inspeccion de Obra para su aceptacion. En ese caso el Contratista efectuara el Control de Aceptacion del
hormigdén que ingresa a la obra y debera proveer a la Inspeccién de Obra los resultados de los ensayos y
documentos que forman parte del Control de Produccién que realiza el proveedor.

El Control de Aceptacién de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplird con los requisitos
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones
Técnicas y demas documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten mas exigentes, tendran
preeminencia sobre aquél.
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ESTUDIOS DE SUELO

La empresa debera realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las caracteristicas fisicas y
mecanicas del suelo, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los asentamientos
de la estructura en relacién al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspeccion de obra para su
posterior aprobacion.

CALCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Una vez contratada la obra, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra o el organismo correspondiente,
con la debida antelacién para su aprobacién y antes de cualquier tipo de tareas, los célculos de todos los
elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se
encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberan cumplir con las finalidades del proyecto
y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, debera presentarse un Estudio de Suelos
y un Plano de Planialtimetria a fin de dar sustento técnico al Sistema Estructural propuesto a ejecutar.
Ademas, el Contratista debera presentar planillas de calculo, memorias de calculo, planos de detalles y de
replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la formay /o los tiempos de ejecucién de las tareas, etc.

03.01- PLATEA DE FUNDACION INC.VIGAS DE FUNDACION SEGUN CALCULO (ESP 20CM)

HORMIGON H25: Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segin planos
generales y de detalle, y segun el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

La platea sera de 0,20 m. Se utilizara hormigén de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se
empleardn armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que cumplirdn con
las exigencias de la normas IRAM. Se colocara un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado de la
misma, el cual debera estar incluido en esta cotizacion.

Para asegurar un recubrimiento inferior minimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizaran separadores
prefabricados plasticos.

En el calculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del
terreno.

CONSTRUCCION SECO

GENERALIDADES

Este rubro contempla la provision de los materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las
nuevas tabiquerias interiores planteadas en los planos. A su vez también se incluye en este rubro la
ejecucion de los cielorrasos correspondientes.

MATERIALES

-Placas: Las placas macizas de roca de yeso seran de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 m revestido en
papel de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm. Para junta tomada. Seran
resistentes a la humedad (verdes), o ignifugas (rojas) de acuerdo al destino del local.

-Estructura Metédlica:

Estructura de sistema Steel Frame. Estara compuesta por perfiles de chapa galvanizada N°24.
Montantes colocadas con una separacion de 0,40 m. entre si y llevara perforaciones en el alma para
el paso de la cafieria de electricidad, y soleras que uniran perpendicularmente montantes
encastrandose y fijandose mediante remaches.

-Alma: Se usaran paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg. /m3, de 50 mm. De espesor. Los
parantes de este sistema, se tomaran de piso a fondo de losa para las oficinas ubicadas debajo de
ésta, y en los casos de no llegar a ese nivel incluiran en el alma los rigidizadores necesarios para
mantener el tabique estable.

-Materiales Complementarios:
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Se utilizaran guarda-cantos o esquineros de chapa galvanizada doblada de calibre BWG N° 24, de
32x32mm con nariz redondeada.

Para terminaciones especiales, se utilizaran angulos de ajuste del mismo material de 10x25 mm con
una cara lisa y otra perforada, y estaran fabricados con chapa galvanizada BWG N° 26.

A estos elementos se agregan los tornillos tipo Parker, con cabeza Phillips, chatos, fresados,
autorroscantes, galvanizados, de dos medidas (28,7 y 38,1 mm) que sirven para fijar las placas a la
estructura metalica.

EJECUCION

Se ejecutara una estructura modulada, con parantes cada 40cm. Los parantes estaran formados por
montantes acopladas de a dos y remachadas a las soleras inferior y superior que estaran a su vez
fijadas al piso y a la losa o vigas metalicas (en los casos que se ubiquen debajo de éstas) mediante
brocas, bulones o disparos. En los casos de no llegar al nivel de cubierta o entrepiso se incluiran en
el alma los rigidizadores necesarios para mantener el tabique estable.

Previamente se colocara en todo el perimetro de los tabiques en contacto con las estructuras
existentes una banda de goma de 60 mm de ancho por 6 mm de espesor.

Conjuntamente al armado de las montantes, se fijaran los marcos de las carpinterias metalicas por
medio de remaches a las grampas especiales soldadas a las jambas de los marcos.

Asimismo se alojaran todas las cafierias y cajas de las instalaciones complementarias que deben de
quedar embutidas.

Antes del doble emplacado se colocara los paneles rigidos de lana de vidrio. Se fijaran las placas de
yeso cuidando los siguientes detalles: (a) Se iniciara la colocacion de las placas de un solo lado. Se
dejara una luz de 10 mm entre el piso y la placa. (b) Se fijar4 a la estructura una primera capa de
placas en sentido vertical con tornillos cortos. La segunda capa se fijara con tornillos largos para
que atraviesen la primera capa y se atornillen a la estructura, cada 20 cm. Esta segunda capa se
colocara en sentido horizontal, trabandolas cuidando gue las juntas no coincidan.

Luego de colocar las placas de ambos lados, los guarda-cantos y elementos de terminacion, de
realizar los recortes necesarios en las placas, se procedera a tomar las juntas con cintas celulositas
y masilla vinilica, hasta tener un perfecto acabado y sellado.

Serd competencia del Contratista colocar dentro de la estructura todos los refuerzos necesarios, de
madera o metalicos, para la fijacién a los paramentos de todos los elementos de acuerdo a lo
indicado en planos y a las 6rdenes impartidas por la Inspeccion de Obra.

03.02- PROVISION Y COLOCACION DE PANELERIA. ESPESOR 20CM - TABIQUE PORTANTE.
PERFILES PGC140 Y PGU140. TERMINACION EXTERIOR: SISTEMA EIFS. TERMINACION INTERIOR:
PLACA DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK (PLACA VERDE EN NUCLEOS HUMEDOS)

Para los tabiques que cumplen funciones estructurales (aquellos que soportan las cargas de la cubierta y los
entrepisos) se utilizaran montantes PGC de 140 mm y soleras PGU de 140mm. Se realizara una viga dintel
corrida, sobre estos tabiques.

Sobre todas las paredes portantes, se colocaran del lado interior de las mismas, flejes de acero distanciados
segun normas AISI (1,30m) para impedir la rotacion de los perfiles, aumentar la capacidad de carga y disminuir
los efectos de pandeo lateral. Ademas se colocaron cruces de San Andrés en paredes y techo segun
requerimientos de calculo de estructuras.

Los tabiques seran fijados a la platea mediante anclaje quimico conformado por varilla roscada con cabeza
hexagonal y ampolla tipo FISCHER o equivalente. La terminacion interior sera de placa de roca de yeso tipo
Durlock (placa verde en nucleos humedos).

03.03- PROVISION Y COLOCACION DE PANELERIA. ESPESOR 15CM - TABIQUE INTERIOR. PERFILES
PGC100 Y PGU100. TERMIACION: PLACA DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK (PLACA VERDE EN
NUCLEOS HUMEDOS)

Para los tabiques interiores se procedera a la provisidn y colocacion de paneleria de espesor de 15cm con
perfiles PGC 100 Y PGU 100. La terminacion sera de placa de rosa de yeso tipo Durlock(placa verde en
ndcleos himedos).
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03.04- PROVISION Y COLOCACIONES DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA. CHAPA TRAPEZOIDAL
PREPINTADA CALIBRE 25. INCLUYE AISLACION HIDROFUGA Y TERMICA DE POLIURETANO;
TOTALIDAD DE CANALETAS, CONDUCTOS DE DESAGUE; CENEFAS METALICAS PREPINTADAS.

Se procedera a proveer y colocar la estructura para la cubierta con chapa trapezoidal prepintada calibre 25.
Incluye aislacion hidréfuga y térmica de poliuretano, totalidad de canaletas, conductos de desagie, cenefas
metalicas prepintadas.

CAPITULO 4 — CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados hidréfugos
de la obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y
Aditivos hidrofugos en pasta concentrados se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo seran
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentara certificacion de calidad
y se extraeran muestras para realizar ensayos de norma por la Inspeccién de Obra. Se entregaran en obra y
se depositardn de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizandose su proteccion.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En todos los casos se deberan solicitar las instrucciones de aplicacién, al fabricante de los productos
primarios. Estas serdn sometidas a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y una vez aprobadas, respetadas
estrictamente. En lineas generales se describen a continuacién los procedimientos de aplicacion:

Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la capa
aisladora se ejecutara en forma de cajén, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con una altura no
menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideracién la altura definitiva del nivel del piso
terminado. Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de
arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicaran dos manos de pinceleta con un espesor promedio
de 1,4 mm

Capa aisladora horizontal en locales humedos

Se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecucion del contrapiso.
La segunda, sobre el contrapiso la que subira por los muros 50 cm por sobre el piso terminado y estara unida
verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos seran firmes, sin partes flojas, nidos de abeja,
etc. y deberan tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa aisladora, antes de
continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuaran con el mortero especificado. En caso que los
solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilizacién antedicha
debera aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena, con
agregado de hidr6fugo quimico inorganico aprobado por la Inspecciéon de Obra. Esta mezcla se aplicara a
pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes de colocar el solado

Aislacion horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra se
ejecutard una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes
de arena fina y alisado a la llana metdlica. El agua de empaste incluira el hidréfugo quimico inorganico
aprobado por la Inspeccion de Obra.

Aislacion vertical en muros exteriores: Se realizard un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes
de arena fina. Dicho mortero sera de 1,5 cm de espesor y terminacion fratasado.

Azotados Hidréfugos: Se realizard con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina
clasificada con el agregado hidr6fugo quimico inorganico aprobado por la Inspeccidon de Obra. También se
realizard un azotado hidréfugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse uniendo este
ultimo azotado con la aislacion horizontal.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobacién de las capas
aisladoras y las aislaciones asfalticas, por parte de la Inspeccién de Obra.
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04.01 - FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEA.
Se colocara un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado de la platea, el cual debera estar incluido
en esta cotizacion.

En el célculo se debera considerar la subpresién provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del
terreno.

CAPITULO 5 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Seccidon comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos y
planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y los
contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y —en el caso de CCL- densidades
indicadas en la documentacion. El Contratista estara obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregaran en bolsas enteras, en buena condiciébn y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion / dilatacion
que correspondan, aplicando los elementos elasticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x la altura del
contrapiso, material elastico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafios lo
aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizaran juntas perimetralmente
en todos los locales y terrazas segln corresponda a las indicaciones de planos. Cuando los locales o los
contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m? se realizaran las juntas de
contraccion / dilatacion con el anterior procedimiento y segun las indicaciones de la Inspeccién de Obra. Se
recalca especialmente la obligacion del Contratista de repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los
niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuaran puentes de adherencia,
con una emulsion sintética modificada con aditivos y plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas
especiales, etc.

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutaran en dos capas interponiendo una malla
electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la seccion indicada en la documentacion. En estos casos
los cascotes para la realizacion del contrapiso no deberan contener cal ni yeso.

En los contrapisos sobre tierra y/o en s6tanos, se efectuard compactacion mecanica del suelo en capas de
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles
indicados. El contrapiso se ejecutara en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedara incluida
en una carpeta de concreto hidréfugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se debera garantizar la conservaciéon superficial de los
mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenélico en los lugares destinados a circulacion de
personas y/o equipos.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de
locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion uniforme, sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccién o
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.
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Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
z6calos, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado
y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicion y reconstruccion de solados si llegara el caso

05.01- CONTRAPISO ALIVIANADO S/ LOSA - ARCILLA EXPANDIDA

Sobre las losas de entrepiso se ejecutaran contrapisos alivianados (hormigén tipo Q) con la incorporacién de
arcilla expandida o perlas pre-expandidas de E.P.S. y tendrdn un espesor minimo de 8cm.

En la platea tendran iguales caracteristicas constitutivas, con un espesor minimo en embudos 5cm y una
altura final dada por la pendiente minima deseable de 2% tomada en los planos y de 1,5% tomada en las
conversas o valles, pudiendo incorporar aislaciones térmicas o acusticas segin lo detallado en la
Documentacién de Obra.

05.02- CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM BAJO PISO

Se procedera a la ejecucion de una carpeta de nivelacion de concreto reforzado de 2 cm bajo piso, en todos
los pisos a construir, indicado en planos y por inspeccién de obra. De espesor de compuesto por mortero de
cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

05.03- VEREDAS HORMIGON PEINADO (E=8 CM)
Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior.

Una vez volcado el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por
la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de cemento portland y
endurecedor cuarcitico en las siguientes proporciones:

. 3 Kg. endurecedor
. 1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente se le dara una terminacion con allanadora fratachadora metalica, segun indique la Direccion /
Inspeccion de Obra.

Deberén realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de
dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca
reconocida.

05.04- PROVISION Y COLOCACION DE PISO TECNICO

Se proveera y colocara piso técnico antideslizante, tipo flotante de baldosas de 60 X60 cm, en los sectores de
indicados en planos, y por inspeccion de obra. Las baldosas a utilizar seran de alto transito y de primera
calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes.
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El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.- Las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 6 - REVESTIMIENTOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los
revestimientos himedos.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. El Contratista debera incluir la garantia derivada de la colocacion de terminaciones especiales, asi
como de la selecciéon de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de griferia.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con la debida anticipacién, el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, las muestras
de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedaran en obra y serviran como elementos testigos o
de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspecciéon de Obra podra exigir la ejecucién de tramos
de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolucién de detalles
constructivos no previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregard en el obrador piezas de
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitira
que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

PRECAUCIONES

Para la colocacion con adhesivos plasticos, la capa de revoque grueso deberd quedar perfectamente
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitiran en
ningun caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes seran efectuados mecanicamente.

Los arranques de los revestimientos serdn indicados en todos los casos por la Inspeccion de Obra.

En caso de no indicarse los arranques se procedera de la siguiente manera: el centrado se efectuara
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza
centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de
conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

También se podra efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetria de una pieza de revestimiento de
menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspecciébn de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

MATERIALES

Los revestimientos a emplearse seran:

a) Ceradmicos esmaltados 30 x 30 cm

Las pastinas seran entregadas con la anticipacibn minima para su colocaciéon, a fin de evitar su
envejecimiento y serén plasticas e impermeables.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera
incluida en el precio, la seleccién necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la
coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacién de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso.
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Deberan tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de
revestimientos.

El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza,
eliminando todo resto de pastina excedente.

06.01- PROVISION Y COLOCACION CERAMICO TIPO SORIA 32X47CM PARA BANOS ALT 2,00 MTS

Se colocara en areas indicadas en planos hasta una altura de 2.00m

Los revestimientos de placas cerdmicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de
primera calidad.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro o
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

06.02- PROVISION Y COLOCACION CERAMICO TIPO SORIA 32X47CM PARA OFFICE ALT 0,60 MTS
SIMESADA

Se colocara en areas indicadas en planos hasta una altura de 0.60m sobre mesada

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de
primera calidad.

Los revestimientos se dispondran segln se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

Las aristas verticales salientes se terminardn con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro o
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

06.03- PROVISION Y COLCACION DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO
METALICO EN BANOS Y OFFICE

Se proveera y colocaran en los nucleos sanitarios y office, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 cm de altura
segun detalles de bafos y especificaciones de la inspeccién de obra. La empresa debera presentar muestras
para ser aprobadas previo a su colocacion.

06.04- PROVISION Y COLOCACION DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE ALUMINIO
TIPO A-TRIM EN BANOS Y OFFICE.

Se proveera y colocara en los sectores de bafios y office, seglin planos y por inspeccion de obra. Las aristas
verticales salientes se terminaran con cantoneras, o se protegeran con angulos “L” en hierro o aluminio,
amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante perfecto
encuentro directo de las piezas de revestimiento.

El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

CAPITULO 7 = PINTURAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la
pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la proteccién, higiene y/o sefalizacién de las
obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras de hormigon armado, muros de
albafiileria revocados, carpinterias metalicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista, demarcaciones de
solados, etc. segun las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccion, higiene y/o
sefializacién de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las provisiones del
caso, dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya trabajo adicional.
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07.01 — SINTETICO SOBRE MUROS INTERIORES

Se procederd a pintar todos los muros interiores del edificio, exceptuando los sectores que lleven
revestimientos, y los sectores donde se colocard esmalte sintético, sectores indicados segun corresponda en
planos y por la inspeccién de obra.

El color seréa definido por la Inspeccion de Obra.

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicard una mano de fijador al agua diluido segin
corresponda y en la proporcién necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura sintetico 100% semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes irAn modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcion de la superficie. El rendimiento de la pintura no serd mayor de 8 m2 por litro y por
mano.

07.02 — SINTETICO SOBRE MUROS EXTERIORES
Se procedera a pintar con sintetico para exteriores, en los sectores indicados en planos segun corresponda y
segun inspeccidn de obra, previa preparacién de la superf.: 1 mano enduido + fijador.

07.03 — CARPINTERIA METALICA CON ESMALTE SINTETICO Y ANTIOXIDO
Se procederd a pintar con esmalte sintético, o barniz, antiéxido, segin corresponda, la totalidad de marcos y
hojas de las carpinterias, y donde la inspeccidn lo considere necesario. Color a definir.

CAPITULO 8 — CIELORRASQOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y
mano de obra necesarios para la ejecucion de todos los tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso.
GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demés documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Garantizara asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales y
procedimientos para la realizacion de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccién de Obra podra hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de
placas, encintados, enduidos, molduras, revestimientos, tapas de inspeccion, etc. Se ensayara el aislamiento
acustico de los paneles

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente
preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitard apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta proceder a su uso. El
Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por
la Inspeccion de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

PRECAUCIONES

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas en los planos.

En los tabiques se cuidard especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cielorrasos de placas de roca de yeso

Se dispondran perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como
montantes o travesafos cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, termindndose
con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos de expansion de nylon con
tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.

La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rigidamente por varillas
roscadas colocadas con piezas de regulacién. Las "velas" se colocaran cada metro lineal.
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Sobre esta estructura se montaran las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los tornillos de
fijacion a la estructura se colocaran separados 20 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero, seran de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de ancho,
con colocacion previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, para cubrir la depresion
lateral de las placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta. Se efectuara el enduido
completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevaran bufa.

Tabiques de placas de roca de yeso

Se ejecutaran de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada lado
con un espesor total de 9,5y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, segun se indica en planos. Se
agregaran los paneles de lana de vidrio rigidos de alta densidad (50 kg/m3) segun se especifica. El tomado de
juntas y enduido se realizard como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de roca de yeso,
llegaran hasta las losas de hormigén armado salvo que se indique lo contrario en la documentacion adjunta.

08.01- CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. ESTRUCTURA CON BASTIDOR DE ALUMINIO.
PLACAS TEXTURADAS 606X606

El contratista debera proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los sectores de
aulas, administracion, SUM, cocina, deposito, sala de maquinas, sanitarios y circulaciones, el cual estara
compuesto por PLACAS IGNIFUGAS de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. de espesor con
estructura soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas seran de 2.80 en todos los locales
hdamedos.

Las tareas incluyen la provisidon y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El Contratista deberad presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacién.- Las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 9 — CARPINTERIAS

PUERTAS

Todas las puertas deberdn contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con la
Inspeccidn, el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacién, provisién, montaje y ajuste de las carpinterias metalicas en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del
Contratista todos los elementos especificos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, herrajes, tornillerias, grampas, aislaciones térmicas e ignifugas, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demés documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista entregue a la Inspeccién de Obra los planos de fabricacion desarrollados completos,
debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalacion en
cada zona del Edificio se instalard un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la
documentacion. La aprobacion del elemento de muestra serd dada por la Inspeccién de Obra. El Contratista
debera presentar ademas un certificado de aptitud de cada modelo de carpinteria a utilizar, tras haber sido
sometido a los ensayos de infiltracion de aire y agua, deformaciones y resistencias a la accion del viento
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(incluyendo premarcos y rejas de ventilacion). Estos ensayos se realizaran en laboratorios previamente
aceptados por la Inspeccion de Obra. El Contratista aceptara la devolucién de las aberturas o elementos si los
ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones,
haciéndose cargo de su reposicion como también de los dafios y perjuicios. En caso de utilizarse un sistema
con certificacion vigente, no sera necesario efectuar ensayos de laboratorio de infiltracion de aire y de agua y
resistencia a la accién del viento. Sin embargo, sera obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los
elementos instalados, en un minimo de 6 (seis) unidades seleccionadas al azar por la Inspeccién de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion aplicada en taller para evitar posibles
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo
cristales, burletes, sellado y colocacion. En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto
directo de las piezas entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como madera,
cartones u otros. En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez
adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra
protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

PRECAUCIONES

Todas las carpinterias deberan prever los posibles movimientos de expansion o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de maquinas y aquellas dénde
el Cdodigo de Edificacion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires o la autoridad competente asi lo indique,
deberan garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI.

CONTROL DE OBRA
Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producird la
devolucion a taller para su correccion.

MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el mercado.
Acero inoxidable

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminacion superficial del acero inoxidable sera
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con pafio y 6xido de cromo. Las terminaciones se soldaran en
anhidrido carbonico con varillas de aporte 308 L 0 316 L y se desbastaran al ras, segun normas AWS. Si por
alguna razon deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 106 o
equivalente.

Chapas y perfiles de acero

Las chapas dobles decapadas serdn de primera calidad, laminadas en frio no tendrdn ondulacion, bordes
irregulares y oxidaciones. Los espesores seran BWG 16, salvo indicacién expresa en contrario y responderan
en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizaran perfiles laminados de acero, planchuelas,
barras y chapas de acero calidad F24 o superior.

Selladores

Se utilizaran selladores transparentes en base de polimeros polisulfurados de reconocida calidad a través de
efectivas aplicaciones.

Herrajes

El Contratista deberd proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento
garantizaran una absoluta resistencia mecéanica a través del tiempo.

Soldaduras

Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la norma
DIN 4100, 6 AWS.

Terminacion superficial del acero

Proteccion: pintura, color a definir por la Inspeccion de Obras.

a) Preparacion: Las superficies deberan ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas,
para lo cual se seguira el siguiente procedimiento:

Los posibles defectos seran corregidos antes de proceder a pintarlos.

1. Se debera proceder a revisar las soldaduras para la eliminacion de todo vestigio de escorias.

2. Se eliminara totalmente la pintura de proteccién antiéxido aplicada en taller, mediante abrasién mecéanica o
aplicacion de removedor.

3. Se eliminara por medio de arenado todo tipo de laminacién y pintura.
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4. Se eliminara todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o lavado
de alta presion con productos detergentes y agua.

5. El Contratista podra bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparacion de superficie cuyo
resultado final cubra los puntos antedichos.

b) Pintado:

1. Aplicacién en dos manos de 125 micrones minimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy
altos sélidos.

2. Aplicacion de minimo 100 micrones de poliuretano alifatico.

Burletes y espumas soporte: Se asegurard la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usaran burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y las
espumas soporte respaldo seran de poliuretano compatible.

Cristales

Se calculara la deformacion y tensién en los cristales del cerramiento sometidos a la maxima presion de
viento sobre el edificio y se verificaran los riesgos de rotura térmica segun las normas, recomendaciones y
factores de seguridad del fabricante.

Juntas de dilatacién: Las juntas de dilatacion tendran un disefio tal que permita la dilatacion y contraccién de
los componentes, sin provocar dafios en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de las
partes, cargas excesivas en los elementos de fijacion, tensiones excesivas en cristales, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Doblado: Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes
conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en
las columnas.

Colocacion de pomelas: Las jambas de marcos, terminaran en el piso y se tendrd en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por
soldadura eléctrica. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldaduras.
Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se
haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
carpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo las
carpinterias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho.
Las soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En
caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en gas argdn y posteriormente desbastadas al ras.
Travesafos: Todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para mantener las
estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez colocados y
fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran travesafios fijados con
dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafo.

Grapas: Las carpinterias se enviaran a la obra con los respectivos elementos de sujecién: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irdn con puentes de unién de chapa BWG N° 16. Cuando
se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberan tener la adaptacion pertinente.
Colocacioén de herrajes: Se hara de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten
de la propia ubicacién de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serdn ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto
fisico, como en su condicion de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion
indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacion de los planos
vertical y horizontal establecidos ser4 de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo seréa de 1,5 mm
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Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran con gran esmero todas las jambas, umbrales, dinteles
y travesafos con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno
entre el marco y el hormigon.

Sera obligacién del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de la
colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

PUERTAS

09.01- P01 - PROVISION Y COLOCACION PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS,C/ VISOR DE
VIDRIO CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (2,00X2,00M). INCLUYE HERRAJES (1 UNIDAD)

Las mismas se proveeran y colocaran en el Acceso al edificio, ubicados segln planos e indicaciones de la
inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

09.02- P02 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18
(0,75 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES (2 UNIDADES)

Las mismas se proveera y colocaran en los accesos al office y office, segln planos e indicaciones de la
inspeccidn de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

09.03- P03 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18
(0,80 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES (1 UNIDAD)

La misma se proveera y colocara en la sala de maquina, segun planos e indicaciones de la inspecciéon de
obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

VENTANAS

Las carpinterias se ejecutaran con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de éptima calidad, sin poros ni
sopladuras y perfectamente rectos.

El detalle de la perfileria, herrajes, burletes y demas componentes y accesorios deberan ser presentados por
el contratista con la anticipacion necesaria para ser aprobados por la Inspeccion, todo de conformidad con los
planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos seran conformes a las lineas de produccién y
comercializacién de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento de ejecucion
de las obras.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacién, provision, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas.

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos especificos
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada caso.

Antes de iniciar la instalacion en cada zona del Edificio se instalar4 un elemento de muestra, para verificar se
cumplan lo previsto en la documentacion. La aprobacion del elemento de muestra sera dada por la Inspeccion
de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién para evitar posibles deterioros durante su
traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo cristales, burletes,
sellado y colocacion.

09.04- VO1- PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE MAS 2
PANOS FIJOS COLOR BLANCO (1,00X3,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (8 UNIDADES)
Este tipo de ventana se proveera y colocara en el sector de la oficina y sectores indicados segun plano.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.
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09.05- V02 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE MAS 2
PANOS FIJOS COLOR BLANCO (0,50X3,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (1 UNIDAD)
Este tipo de ventana se proveera y colocara en el sector de la oficina, y sectores indicados segun plano y por

inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

CAPITULO 10— INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveeran e instalaran Tableros y se ejecutaran las instalaciones eléctricas correspondientes a los
sistemas termomecanicos.

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor o
equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalara un interruptor a pie de maquina como seguridad
para mantenimiento.

Comprenden todas las tareas, provisién de materiales y mano de obra especializada para la ejecucion de las
instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos aquellos
trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la
terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio integro e
inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional.

Se proveeran los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibira energia
eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuaran las instalaciones eléctricas para el
comando, regulacion automatica y proteccibn de todas las méaquinas, y/o equipos que componen la
Instalacion Termomecanica.

Deberén considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de fuerza
motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:

La provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccion, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los trabajos
necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los
mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.

Se debera tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion. El factor de potencia en ningun caso, debe ser
mayor a 0,85.

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar deterioros
en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibira en
ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Es obligacion del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro Electricidad
a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicion de prestaciones o falta de las
mismas.

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Se efectuard una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido por
las normas IRAM vy lo requerido por Inspeccién de Obra.

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista sometera
a la aprobacién de la Inspeccién de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse
en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal,
podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de punto de
referencia.
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Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la
Inspeccién de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccion minimo IP54 y
proteccién mecanica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberéa elevar a la Inspecciéon de Obra para
su aprobacion los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se
efectuara de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de
aplicacion al rubro.

CONDICIONES DE DISENO

Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70
(National Electrical Code).

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberan ser iguales a las
provistas y aprobadas en el rubro Electricidad.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas correspondientes a
nombre de la Municipalidad.

10.01- MEDIDOR TRIFASICO CON PILAR DE MAMPOSTERIA REGLAMENTARIO COMPLETO C/
SECCIONADOR BAJO CARGA, CAJA DE MEDICION, TOMA, JABALINA, CRUCETA Y PIPETA

Se ejecutard cabina de medidor trifasico con pilar de mamposteria reglamentario completo c/seccionador bajo
carga, sobre linea municipal, incluso caja y cafio de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la
reglamentacion vigente. (Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, segun
corresponda).

10.02- PROVISION Y COLOCACION TABLERO PRINCIPAL (1) Y SECCIONAL (2)

Se proveera y colocara 1 (uno) tablero principal, este tablero estara sectorizado por area y funcién, pudiendo
incrementarse segun la demanda que surja de calculo de tension eléctrica. Acomete la linea seccional y del
cual se derivan otras lineas seccionales o de circuitos. Se colocara segun planos y su tipo y material seran de
primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero general y seccional
(independiente de dicha instalacién).

Se proveerda y colocara 8 (ocho) tableros seccionales, estos tableros estaran sectorizados por area y
funcion, pudiendo incrementarse segun la demanda que surja de célculo de tension eléctrica. Acomete la
linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o de circuitos. Se colocara segin planos y su
tipo y material seran de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero
general y seccional (independiente de dicha instalacion).

10.03- PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA CANALIZACION Y DRENAJE. TENDIDO
Y BOCA.

Se proveeran y colocaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de equipamiento
termodinamico. En esto iran incluidos los cafios, cableado interior de tomas y teclas que fueren necesarias
segun los requerimientos de la inspeccion y ajustandose todo a las normas en vigencia para 20 amperes.
También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no afecte al interior de local.

10.04- BOCAS - ILUMINACION NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LINEA DE ALIMENTACIC)N)

Se proveeran y colocaran bocas para iluminacién nueva a instalar, segun se indica en plano de instalaciones y
segun la inspeccion de obra, como bocas de iluminacién completa, se considera la provisién de elementos y
ejecucidn de los siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto iran incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segln los requerimientos de
la inspeccidn y ajustandose todo a las normas en vigencia.

10.05- BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION)
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Se proveeran y colocaran bocas para tomas nuevos a instalar, segin se indica en plano de instalaciones y
segun la inspeccién de obra, como boca completa se considera la provisién de elementos y ejecucion de los
siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto iran incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos de
la inspeccidn y ajustandose todo a las normas en vigencia.

10.06- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS G: ARTEFACTO LED CUADRADO
600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5

Se proveeran y colocaran en los sectores de oficina, office y bafio, segln se indica en plano de instalaciones y
segun la inspeccion de obra.

10.07- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS CINTA FLEXIBLE LED 10X 20 MM
EMISION LATERAL

Se proveeran y colocaran en el sector de la fachada, seguin se indica en plano de instalaciones y segin la
inspeccién de obra.

10.08- GRUPO ELECTROGENO 30KVA

Se proveeran y colocaran un grupo electrégeno 30KVA segun se indica en planos y por la inspeccién de obra.
En esto iran incluidos la instalacién, cableado, tomas, teclas y tableros con las especificaciones técnicas
correspondientes al modelo del equipo.

El grupo electrégeno sera de primera marca reconocida en el mercado, siendo el mismo de tecnologia tipo
Inverter, alimentacién Diésel, modo de arranque automatico, fase trifasico, voltaje de corriente alterna de 380
y modelo 20 kva.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de calidad y
color. Incluye prolongacion de cafieria hasta el artefacto

10.09- PROVISION Y COLOCACION ANAFE ELECTRICO A°l° 4 HORNALLAS (60CMX60CMX12CM)
6KW/H

Se proveera y colocara de anafe eléctrico de a°i®° 4 hornallas (60cmx60cmx12cm) 6kw/h, en el sector cocina,
segun se indica en plano de instalaciones y segun la inspeccion de obra. La misma sera de primera marcay el
contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad.

10.10- PROVISION Y COLOCACION DE HELADERA CON FREEZER - 347 LTS

Se proveera y colocara heladera - 347Its- tipo gafa o similar, en el sector cocina, segun se indica en plano de
instalaciones y segun la inspeccién de obra. La misma sera de primera marca y el contratista debera presentar
muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad.

MUY BAJA TENSION

10.11- TENDIDO DE CANALIZACIONES P/ BOCAS DE DATOS Y TELEFONIA. INCLUYE INCIDENCIA EN
RACKS Y CENTRAL TELEFONICA + TENDIDO DE CABLES.

Se especifica un tendido en cables de cobre UTP Categoria 6 o superior, desde las pacheras normalizadas de
19 pulgadas a proveer e instalar en cada Rack, puesto de red (PDR) terminando en cajas de conexién con
Jacks RJ-45 de la misma categoria del cable utilizado. Se realizara un tendido de cable multipar con
Conductores de Cobre sélido estafiado, aislados en PVC, pareados, reunidos con cinta poliéster, blindaje de
cinta de aluminio (AP), conductor de drenaje de cobre estafiado, cubierta externa de PVC, no propagante de
llama y autoextinguible hasta cada puesto de telefonia (PDT).

Cada PDT y PDR debera ser entregado con los patchcords correspondientes, y con su comprobante de
certificacién de funcionamiento segun la norma. Todos los componentes utilizados de extremo a extremo del
cableado Estructurado Horizontal deberan ser de la misma marca.

Los recorridos de cables seran mediante bandejas metélicas suspendidas por sobre cielorraso desmontable
en oficinas, mediante bandejas bajo piso técnico si lo hubiera, por bandejas metalicas suspendidas o
canalizaciones plasticas en pasillos, y mediante bandejas metalicas suspendidas a la vista en “Data Centers” y
“Salas de Equipos”. Las canalizaciones deberan ocupar como maximo el 60 % de su capacidad previendo
tendidos futuros. No se permitiran tendidos sobre el suelo o cable-canales plasticos perimetrales. En las
bandejas metdlicas podran coexistir los cables de potencia y los cables de sefales débiles separados
mediante aislacion galvanica, no permitiéndose la existencia de cables eléctricos de potencia desprotegidos en
el recorrido de bandejas. Los tendidos de bajada desde las bandejas y los Racks hasta cada PDT o servicio de
sefiales débiles a brindar, se realizardn mediante ductos metalicos o plasticos embutidos por pared,
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terminando en cada extremo en conectores apropiados sin bordes cortantes. No se aceptan ductos
corrugados plasticos en ninguna parte del recorrido de cables UTP o multipares de telefonia.

10.12- CENTRAL TELEFONICA 2 ENTRADAS 12 INTERNOS

Se proveera e instalara una central telefénica con capacidad para dos (2) lineas externas y doce (12) internas,
expandible, pre-programada, programable desde cualquier teléfono, con bloqueo de llamadas por Interno
(Locales, Nacionales, Celulares, Internacionales), Musica en espera, conferencia entre 1 linea y 2 internos y
flash programable.

10.13- RACK 6 MODULOS CON PUERTA DE VIDRIO Y CERRADURA

Se deberan proveeré e instalara un rack normalizados de 19” de modo de disponer de una (1) unidad de rack
que contendra como minimo de (2) dos canales para pacheras, 2 canales para equipos activos y 2 canales
para expansiones o frentes ciegos. Los racks deberan contar con canales de tension rackeables (sin térmica)
de 5 tomas patas planas 220V en los racks murales, y 10 tomas patas planas 220V en los racks de piso.
Adicionalmente, se deberan dejar cuatro (4) canales libres para la colocacion de UPS o equipamiento adicional
futuro. Los canales libres de cada rack se deberan completar con frentes ciegos.

Se deberan proveer patcheras normalizadas de veinticuatro (24) bocas Cat 6 o superior de una unidad y
acomodadores de cables de una unidad calados y con tapa.

10.15- PUESTO DE INFORMATICA (PDR)

Los PDR deberdn entregarse junto a los patchcords correspondientes certificados de fabrica, y su
comprobante de certificaciéon de funcionamiento segin las normas vigentes, debiendo ser de la misma marca
que los cables y conectores utilizados.

Deberd instalarse una (1) toma de 220 Volts de energia independiente polarizada de uso exclusivo para cada
periférico de Red a instalar (PDR).

Estos puestos deberan terminar en una pachera.

10.16- BOCAS DE TELEFONIA (PDT)
Los PDT deberan entregarse junto a los patchcords correspondientes, segun las normas vigentes.
Estos puestos deberan terminar en una central telefénica.

10.17- TELEFONO TERMINAL

Se proveeran e instalardn teléfonos, con display digital, identificador de llamadas, modos manos libre,
indicador de fecha y hora, funcion rediscado y control de volumen del auricular de marca reconocida en el
mercado.

CAPITULO 11 — INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccién se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcion sumaria es la siguiente:

a) Desagles Cloacales

b) Desagues Pluviales

¢) Provisién de Agua Fria y Caliente.
d) Artefactos

Los Oferentes incluirdn en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas,
para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales que componen las
obras. Comprende la ejecucién de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los
planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como asi también, aquellos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por
observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo o las emanadas por la inspeccion de Obra. La
presente documentacion es indicativa a efecto de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de las
empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar
fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucion de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales,
como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas
constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacién de la Inspeccion de Obra.
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Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos principales y secundarios,
los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccién de Obra, podran instalarse en los puntos fijados o
trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia, en tanto no varien las
cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista
satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera
contratado. El Contratista prestara toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y superposicion de trabajos
con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de comunicaciones de la
Inspecciéon de Obra, cualquier modificaciébn en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e
informandose de cualquier alteracion en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya
realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicacién entre
gremios debera ser solucionada entre ellos y no implicara adicional de obra alguna.

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberdn mencionar en su propuesta las
omisiones y/o errores habidos en la licitacion; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que el
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y Pago de Derechos: El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la
aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestiéon que sea necesario ejecutar,
hasta obtener los certificados de aprobacion y habilitacion de las obras de cada instalacion, expedidos por las
Autoridades Competentes.

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por
empresas matriculadas especialmente para la realizacién de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo
su costo e incorporadas a la presente licitacion. El pago por la ejecucién de las conexiones estara a cargo del
Contratista.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AYSA 'y
el Municipio, tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccién de Obra considere
necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional para el Comitente.
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes
que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la recepcion definitiva, tanto si las
deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o0 mano de obra descalificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacion demandare su reparacion, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que,
como consecuencia de las deficiencias observadas o de cafierias horizontales, destinadas a trabajar por
simple gravitacién, serdn probadas por tramos independientes entre cdmara y cdmara, a una presion
hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectudndose la primera prueba antes de proceder a
cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban
pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al
exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea,
antes de su Recepcion Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccion de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente
limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas,
escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos
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manos de convertidor de oxido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas,
roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos
los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapén" en forma practica.
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de
Ordenes de servicio de la inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o cuando no se
diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general
quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, todos los
gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los
elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo. De existir anomalias en la instalacién se suspendera la recepciéon Provisional, hasta subsanarse las
fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacion de los trabajos, la Inspecciéon de Obra,
labrar& el acta correspondiente de Recepcién Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose su calidad.
Estaran en depésito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y
pertenencias de operarios que se usen 0 vayan a usar en la obra. La designacién del lugar y aprobacién de la
estructura del depésito, queda a cargo de la Inspeccion de Obra, siendo obligacién del Oferente el desarme y
retiro del mismo de la obra. Es obligacion del Oferente, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la
recepcion Provisional de los equipos, bombas, valvulas, cafierias, accesorios, etc.; y de todos los
componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalacion. Inclusive, incluird en su costo, los gastos
de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar expresamente
indicados en la documentacién contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacién de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisiéon de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Es condicién ineludible para solicitar la Recepcién Provisional, la presentacién de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las instalaciones ante Municipalidad
local y/o AYSA, segun corresponda.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccién de Obra facultada para ordenar
su desarme y posterior colocacién si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin
que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de
la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.

Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucién de las Obras Sanitarias en
concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en
gestiones de practica ante AYSA y el municipio.

El Contratista exhibird en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitird por nota a
la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de
lo mas arriba indicado.

MATERIALES

La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que mas
adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso de
propuestas de mejoras o variantes, se elevardn con la suficiente anticipacion, para su aprobacion. El
Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.
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Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran con
exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacion de las muestras aludidas se debera
completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacién a fin de detectar
cualquier falla de fabricacion, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos,
seran repuestos 0 cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntara una
planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La seleccion final queda a opcion de la Inspeccion de Obra. Cualquier decisién que la misma pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo
y mano de obra, seran obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelacion posibles
conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos
para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion se ajustaran a las normas IRAM
respectivas, contenidas en su Catalogo, aprobacién por parte de AYSA (ex OSN), siempre y cuando no se
opongan a las especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

11.01- INSTALACION DE AGUA FRIA TERMOFUSION EN NUCLEO SANITARIO Y OFFICE. TENDIDO
PRINCIPAL

Los materiales y los accesorios a emplear seran en el tendido de la instalacién de agua fria, con el sistema
termofusién tipo Acqua System en ndcleos sanitarios y cocina. Incluyendo montantes, vélvulas de retencion, y
demés componentes.

El contratista proveerd y colocard todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas.

11.02 - TANQUE DE RESERVA TRICAPA 1100 LTS.

El contratista proveera y colocara 1 tanque de reserva de 1100 litros, seran de marca reconocida en plaza con
el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicacién
sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribucion.

11.03 - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE 1100LTS. Y
ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRIFUGA 3/4HP, PRESION 19MCA. INCLUYE AYUDA DE
GREMIOS

El contratista proveera y colocard un tanque cisterna de 1100 litros, ser&4 de marca reconocida en plaza con el
flotador, filtro, tricapa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento y construccion del
nicho, aislaciones hidroéfugas y base de apoyo para las electro bombas colocadas en by pass. Su ubicacion
sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribucion.

DESAGUES CLOACALES

11.04- CANERIA CLOACAL PVC 3,2 @ 0,063

La instalacién serd segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cafierias como los
accesorios seran tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.

El contratista proveerd y colocaréa todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas.

11.05- CANERIA CLOACAL PVC 3,2 @ 0,110

La instalacién sera segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cafierias como los
accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas.

11.06- CAMARA DE INSPECCION 0,60 X 0,60 DOBLE CIERRE HERMETICO

Se proveeran y colocaran para desaguies pluviales y desagiies cloacales, como se encuentra indicado en el
proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse segun la demanda que surja de calculo, y
para evitar problemas de tapones haciendo que los liquidos fluyan correctamente. El contratista proveera y
colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
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completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento
de las mismas.

El Contratista debera proyectar y calcular la planta de acuerdo a la necesidad del establecimiento,
encargandose de todo gasto o gestion de mano de obra, materiales, transporte, pruebas y demas,
debiéndose dejar la instalacion

11.07- CONEXION A RED CLOACAL

Se ejecutara en un todo de acuerdo con el plano que se adjunta en el Pliego de la obra. Sera de seccién
circular y se construira en etapas a fin de proteger la integridad fisica de los operarios.

El Contratista deberd proyectar y calcular la planta de acuerdo a la necesidad del establecimiento,
encargandose de todo gasto o gestion de mano de obra, materiales, transporte, pruebas y demas,
debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener esta
la aprobacién de la inspeccion.

DESAGUES PLUVIALES

11.08- PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA VERTICAL PVC @0,100

Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en
plaza.

El contratista proveera y colocara todos los desaguies previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas.

11.09- PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA HORIZONTAL PVC @0,110

Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en
plaza.

El contratista proveera y colocara todos los desagies previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas.

11.10- CANALETA ESTANDAR H°G° N° 25 (DESARROLLO 0,33 M)
Se colocara una babeta de chapa galvanizada de N° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocaran
canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serdn de chapa galvanizada n°® 25

11.11- BABETA DE DILATACION H° G° CHAPA N° 25 (DESARROLLO 0,16)
Se colocara una babeta de chapa galvanizada de N° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocaran
canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Seran de chapa galvanizada n°® 25

ARTEFACTOS

11.12 - LAVATORIO CON COLUMNA - A18

Se proveera y colocara 1 (un) lavatorio con columna, tipo Ferrum o similar, segin indicacién en plano y de la
inspeccion. La empresa debera presentar muestras previo a su colocacion.

11.13 - PROVISION Y COLOCACION INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA - A2 PARA SANITARIOS
ALUMNOS Y DOCENTES

El contratista proveera y colocara el conjunto de inodoro con mochila ceramica blanca tipo ferrum bari, junto
con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los bafios de alumnos y docentes, que se encuentran dentro del
establecimiento, segun indicaciéon en plano y por la inspeccién de obra. El contratista debera presentar
muestras previo a su colocacion.

11.14 - PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE COCINA A° |° DOBLE BACHA 59X34 - A6

El contratista proveera y colocara pileta de cocina A° 1° doble bacha 59x34, en el sector de cocina, segun
indicacién en plano y por la inspeccién de obra. El contratista debera presentar muestras previo a su
colocacion.

11.15 - GRIFERIA COCINA PICO MOVIL AMBAS AGUAS S/ MESADA P/COCINA - TIPO FV ALLEGRO
ART. 416/15 - G9

Se proveeran y colocard griferia cocina pico moévil ambas aguas s/ mesada p/cocina, - tipo fv allegro art.
416/15 — g9, en mesada de cocina, segun indicacion en plano y de la inspeccion. El contratista debera
presentar muestras previo a su colocacion.
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16.22- PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO 1/2" C/ GABINETE DE A° I1° DE EMBUTIR
C/ CERRADURA - G4

Se proveera y colocara una canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de A° I1° de embutir ¢/ cerradura, segin
indicacién en plano y por inspeccién de obra.

ACCESORIOS

16.26 — ACCESORIOS CERAMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17

El contratista proveera y colocara todos los accesorios que resulten de la necesidad de completamiento en el
total de las instalaciones.

Se colocaran, en los sanitarios, perchas y portarrollos en los lugares designados por la inspeccién, seran de
primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijacion de los
mismos.- El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

MESADAS

16.28- PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ HUECO P/ BACHA
SIMPLES EN COCINA (2,35X0,6M) - SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE
COLOCACION, FRENTIN Y RESPALDO IDEM MESADA.

Se procedera a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para una (1) bacha en cocina, segin
indicacion de planos. Debera estar garantizada la provisibn o reposicion total o parcial (repuestos),
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobaciéon no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

CAPITULO 18- INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en el suministro de equipos, izados y movimientos en obra, instalaciéon de equi-pos,
ductos, bases y soportes de equipos, puesta en marcha, regulacion y habilitaciones nacionales y municipales
si correspondiera.

La contratista proveera los materiales y herramientas y realizara todos los trabajos necesarios para llevar a
cabo la instalacion.

La contratista debera entregar una instalacion completa, ensayada y regulada a satisfaccién de la inspec-cion
de Obra.

Previo a la instalacién de cualquier elemento se realizara un replanteo en obra, ajustandose a los tamafios de
los equipos propuestos por la inspeccion de obra o por la contratista y a los espacios de manteni-miento
necesarios en cada caso particular.

MATERIALES:

Los materiales a emplearse serdn nuevos y de primera calidad. No se deberd instalar ningin elemento o
equipo sin la previa aprobacion de la inspeccion de Obra. Todos aquellos elementos que no estén ex-
presamente indicados en estos recaudos pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de la
instalacion y correcta terminacion deben ser indicado en la oferta y suministrados por el Instalador.

EQUIPOS ACONDICIONADORES (VRF)

Seran tres sistemas del tipo de flujo de refrigerante variable por tecnologia inverter, refrigerante ecolégi-co,
calefaccién por ciclo inverso, seleccionado para un 105 % de la capacidad instalada en unidades interiores,
para operar con 3/400/50. Las unidades interiores seran del tipo high wall, de piso y de enduc-tar con control
remoto inalambrico. Las cafierias de refrigerante seran en cafio rigido, tipo L, soldadas en atmosfera de
nitrégeno. Se aislaran de forma independiente con goma espuma elastomérica de 19 mm protegiéndose esta,
en sus recorridos al exterior, con una bandeja tipo Daisa, con tapa. Como opcional, podra cotizarse equipos
con tecnologia “digital compresor”’. Debe tenerse en cuenta que la cotizacion de la propuesta base es
obligatoria.

Ductos de inyeccién y de retorno: Los ductos se construiran con chapa galvanizada lisa, de primera calidad y
sin oxidaciones. Se ajustardn a los recorridos y dimensiones indicados en los planos. Los cali-bres a
emplearse se ajustaran a lo indicado por ASHRAE y SMACNA, asi como las juntas, refuerzos y separacion
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entre soportes. Los codos y curvas se construiran con el radio menor igual a 0,5 veces la di-mensién del
conducto correspondiente al plano del giro. Cuando esto no sea posible se colocaran guias de caudal. En
todos los ramales y derivaciones se instalaran reguladores de caudal del tipo de palas de movimientos
opuestos. En la descarga y retorno de los acondicionadores se instalaran conexiones flexi-bles de lona. Los
soportes se construirdn con perfiles o planchuelas, no admitiéndose alambre.

Aislacion de ductos: Los ductos de inyeccién se aislaran con manta de lana de vidrio de 1” de espesor con
terminacion en folio de aluminio.

Rejas de inyeccion, retorno y toma de aire exterior: Seran similares a los modelos VAT, AR AG y AWG AG de
Trox. Dispondran de regulador de caudal y para las TAE malla metalica.

VENTILADORES
Los ventiladores de extraccion de bafios seran del tipo axial, para un caudal de 80 m3/h.
Los ventiladores en aulas y otras ambientes seran con motor reforzado vy rejilla de proteccion

18.02- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER 4500 FRIG/H TIPO LG MEGA
INVERTER 018KC MOD. US-W168CSG3

El contratista proveera y colocara A°A° Split tipo invertir 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018kc mod. Us-
w168csg3, en los sectores indicados en planos y por la inspeccién de obra. El contratista debera presentar
muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de calidad y color, asimismo proveera todos
los elementos y materiales necesarios para su colocacion.

CAPITULO 13 - VARIOS

13.01- CHAPA PERFORADA PIEL FACHADA + ESTRUCTURA METALICA

Se procedera a proveer y colocar la piel del edificio materializada en chapa perforada, plegada y fijada sobre
una estructura metalica, compuesta de bastidores de tubos estructurales galvanizados, segun el detalle que se
encuentra en la documentacioén y por la inspeccién de obra.

El contratista deber& presentar muestras del mismo.

13.02- PROVISION Y COLOCACION DE FRENTE BAJO MESADA CON ESTANTES Y PUERTAS EN
AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELANINA CON TERMINACIONES EN ALUMINIO

Se colocara mueble bajo mesada h: 85cm c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad enchapado con
melamina blanca y cantos de aluminio, el mismo se realizara segun lo indican los planos e inspeccién de obra.
La empresa debera presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspeccion de obra.

13.03- PROVISION Y COLOCACION DE ESCRITORIO CON ESTANTES EN MELAMINA CON
TERMINACIONES EN ALUMINIO

Se proveerd y colocaran escritorios en locales indicados por la inspeccién de obra. El contratista debera
presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacién y garantizara la calidad del mobiliario adquirido.

La empresa debera proveer mobiliarios, los cuales serdn de marca de reconocido prestigio en el mercado y de
primera calidad, los cuales seran colocados seguin corresponda, en los sectores segin indicaciones en plano y
de la inspeccién de obra. La empresa debera presentar muestras de los productos, previo a su colocacion
para de ésta manera ser aprobados inicialmente por la Inspeccién para verificar su calidad y color.

13.04- PROVISION Y COLOCACION DE SILLAS DE ESCRITORIO MORSHOP S4 COLOR NEGRO O
SIMILAR
Se proveera y colocaran sillas de escritorios en locales indicados por la inspeccién de obra. El contratista
debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion y garantizara la calidad del mobiliario
adquirido.

13.05- LIMPIEZA DE OBRA

Al ser adjudicada la obra, se formara el equipo designado y ya en el terreno, se deberan realizar los trabajos
de replanteo del edificio a construir que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las dimensiones y
formas indicadas en los planos que integran la documentacion técnica de la obra. Se deberan considerar
previamente ciertos aspectos que pueden incidir en la consecucion de la obra, valorarlos y actuar en
consecuencia, como ser: Estudio Geotécnico. Medianeras, Estado de Construcciones Afectables. Derribos y
demoliciones.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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El replanteo es responsabilidad directa del Jefe de Obra, quien debera contemplar desde el replanteo general
del terreno hasta el replanteo de todas las cubiertas, sin dejar de lado ningun elemento de la edificacion,
desde cimentaciones, estructuras, albafiileria, etc.

Este estudio evaluativo del terreno y/o edificio a intervenir, servirda al proyectista para efectuar la eleccién
adecuada de las Cimentaciones del edificio y técnicas constructivas a realizar. Durante el desarrollo de esta
etapa de estudio, se aplican las condiciones adecuadas en funcién de los ensayos y las técnicas de
reconocimiento y la normativa que le compete. Se efectda una planificacion basada en funcién de la superficie
de ocupacién del edificio, de sus caracteristicas estructurales, de la naturaleza y comportamiento del terreno.
Inmediatamente después de terminado su trabajo, el Contratista, debera limpiar, pulir, lustrar y terminar todos
los materiales provistos por él, dejandolos libres de grasa, mezcla y otras manchas y en perfectas
condiciones. Los materiales seran entregados en obra ya pulida, lustrada, pero el pulido y lustrado final sera
efectuado después de la terminacién de todo el trabajo de colocacion.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno o
de las areas existentes a remodelar. Dejando el terreno en limpio y despejado para la correcta construccion
del Edificio educativo.

13.06 — ESPEJO FLOAT 6 MM
En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad

aplicados por proceso de depdésito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de proteccién de
pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas, espesor 6 mm. Su
disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. Las medidas seran verificadas
en obra.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA CENTRO DE MONITOREO SARANDI”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda 2022

............................... gue suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento
del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epigrafe, si le fuera adjudicada;
proveyendo todos los materiales, mano de obra y trdmites necesarios para cumplir satisfactoriamente
esta oferta, dentro del plazo de.........c.ooocvvvviennenn. dias corridos, con acuerdo a los documentos que
integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de
PEeSOS....cco i gue representan un ..... % de aumento o rebaja del presupuesto

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada item.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente

a todo otro fuero o jurisdiccién incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depoSIto POr PESOS.......uuvviiiiieeeei i equivalentes al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretariade D. T.y H.
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



|- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicacién: Estacion Sarandi (entre calles Pilay Arribefios)
Gerli - Avellaneda

Sup. Proyectada

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

aveudnepl

VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE MONITOREO SARANDI

ITEM DESIGNACION U/M cant. PRECIO TOTAL
1 TAREAS PREVIAS
01.01 |Obrador u 1
01.02 |Cartel de Obra (3x3) m2 9
01.03 Cerco de obra - Panel fenélico de 15 mm y estructura 5 120
: Tirantes de madera 3"x3" m
01.04 |Limpieza y nivelacion sin aporte de tierra m3 64
01.05 |Replanteo de Obra gl 1
SUB TOTAL ITEM 1
2 MOVIMIENTO DE SUELO
Relleno, nivelacién y compactacién con suelo seleccionado
02.01 [(compactacion mecanica y terminacion con vibrador) m3 25
02.02 [Excavacion manual m3 25
SUB TOTAL ITEM 2
3 ESTRUCTURA RESISTENTE
Platea de fundacion inc. vigas de fundacion segun calculo 3 15
03.01 (esp 20cm) m
Contruccion en seco
Provisién y colocacion de paneleria. Espesor 20cm -
Tabique portante. Perfiles PGC140 y PGU140. Terminacion
03.02 : - e m3 90
exterior: Sistema EIFS. Terminacion interior: placa de roca
de yeso tipo Durlock (placa verde en nucleos hiumedos)
Provisién y colocacion de paneleria. Espesor 15¢cm -
Tabique interior. Perfiles PGC100 y PGU100. Termiacion:
03.03 : , m3 12
placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en nucleos
himedos)
Provisién y colocaciones de estructura para cubierta. Chapa
trapezoidal prepintada Calibre 25. Incluye aislacién hidroéfuga
03.04 . ) - m3 40
y térmica de poliuretano; totalidad de canaletas, conductos
de desague; Cenefas metalicas prepintadas.
SUB TOTAL ITEM 3
4 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
04.01 |Film de polietileno bajo platea | m2 50
SUB TOTAL ITEM 4
5 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
05.01 [Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida m2 50
05.02 |Carpeta de Concreto 2 cm bajo piso m2 50
05.03 |Veredas Hormigén Peinado (e=8 cm) m2 30
05.04 |[Provision y colocacion de piso técnico m2 40
SUB TOTAL ITEM 5
6 REVESTIMIENTOS
06.01 Provision y Colocacién Ceramico tipo soria 32x47cm para m2 14

bafios alt 2,00 mts

Arg. Hugo D. Duarte

Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




Provision y Colocacién Ceramico tipo soria 32x47cm para

06.02 office alt 0,60 mts s/mesada m2 12
06.03 Provision y colcac,i(')n de guaNrdas de yidrio tipo venecita h: mi 15
5cm ¢/ canto metdlico en bafios y office
06.04 Provision y colocacion de varilla guardacanto en ml 15
' revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM en bafios y office
SUB TOTAL ITEM 6
7 PINTURA
07.01 [Sintetico sobre muros interiores m2 90
07.02 [Sintetico sobre muros exteriores m2 90
07.03 [Carpinteria metalica con esmlate sintetico y antioxido m2 36
SUB TOTAL ITEM 7
8 CIELORRASOS
08.01 Cielorra_so_ suspendido desmontable. Estructura con bastidor m2 40
de aluminio. Placas texturadas 606x606
SUB TOTAL ITEM 8
9 CARPINTERIAS
Puertas
PO1 - Provisién y colocacion Puerta de chapa doble de abrir
09.01 |2 hojas,c/ visor de vidrio con marco de chapa BWG18 y 4pf m2 4
(2,00x2,00m). Incluye herrajes (1 unidad)
P02 - Provision y Colocacién de Puerta de chapa, con marco
09.02 |de chapa BWG18 (0,75 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. | m2 3
Incluye herrajes (2 unidades)
P03 - Provisién y Colocacién de Puerta de chapa, con marco
09.03 |de chapa BWG18 (0,80 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. | m2 2
Incluye herrajes (1 unidad)
Ventanas
V01 - Provision y Colocacion de Ventana de aluminio con 1
09.04 |hoja batiente mas 2 Pafios Fijos color blanco (1,00x3,00m) m2 24
c/vidrio laminado 3+3 tipo Mddena (8 unidades)
V02 -Provision y Colocacion de Ventana de aluminio con 1
09.05 |hoja batiente mas 2 Pafios Fijos color blanco (0,50x3,00m) m2 2
c/vidrio laminado 3+3 tipo Mddena (1 unidad)
SUB TOTAL ITEM 09
10 INSTALACION ELECTRICA
Medidor trifasico con pilar de mamposteria reglamentario
10.01 [completo ¢/ seccionador bajo carga, caja de medicion, toma, gl 1
jabalina, cruceta y pipeta
Provisién y Colocacion tablero principal (1), seccional (1) y
10.02 ; gl 1
de trasferencia (1)
Provisién y Colocacion de instalacion electrica para el
10.03 [funcionamiento de aires acondicionado. Incluye ayuda de gl 1
gremio para canalizacion y drenaje. Tendido y boca.
10.04 Bgcas - Iu'r,ninacic’)n nuevos a instalar (incluye linea de u 10
alimentacion)
10.05 Bgcas - Tg,mas nuevos a instalar (incluye linea de U 15
alimentacion)
Artefactos
10.06 Provisién y colocacion de artefactos luminicos G: Panel u 6
plafon embutir LED45W 60X60cm
10.07 Provisién y colocacion de artefactos luminicos cinta flexible mi 15

led 10x 20 mm emision lateral

Arg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




10.08 [Grupo Electrogeno 30 Kva u 1
10.09 Provisién y colocacién Anafe eléctrico A°l° 4 hornallas u 1
) (60cmx60cmx12cm) 6kw/h
10.10 [Provisién y colocacién de Heladera con Freezer - 347lts u 1
Muy baja tension
1011 Tendido de canalizaciones p/ bocas de datos y télefonia. gl 1
) Incluye incidencia en racks + Tendido de cables.
10.12 [Central telefénica 2 entradas 12 internos u 1
10.13 [Rack 6 médulos con puerta de vidrio y cerradura u 1
10.14 [Puesto de Informatica (incluye cableado hasta el Rack) u 7
10.15 Bocas _de telefonia (incluye cableado hasta central u 7
telefonica)
10.16 [Teléfono terminal u 7
SUB TOTAL ITEM 10
11 INSTALACION SANITARIA
Instalacion de agua fria termofusién en Nucleos Sanitarios y
11.01 . - e gl 1
office. Tendido principal
11.02 [Tanque de reserva tricapa 1100 Its. n° 1
Provisién y colocacion de tanque cisterna de bombeo de
11.03 [1100lts. Y electrobomba elevadora centrifuga 3/4hp, presién n° 1
19Mca. Incluye ayuda de gremios
Desague Cloacal
11.04 [Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 mi 2
11.05 |[Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 ml 5
11.06 [Camara de inspeccion 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 1
11.07 [Conexién a red cloacal u 1
Desague Pluvial
11.08 [Provisién y colocacién de Caiieria vertical PVC @0,100 ml 6
11.09 ([Provisiény colocacién de Cafieria Horizontal PVC @0,110 ml 6
11.10 [Canaleta estandar H°G° N° 25 (desarrollo 0,33 m) mi 8
11.11 [Babeta de dilatacion H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16) mi 16
Artefactos
11.12 [Lavatorio con columna - A18 u 1
Provision y colocacion conjunto de Inodoro ¢/ mochila
11.13 . ) u 1
ceramica, asiento y tapa - A2
11.14 (Pileta de cocina A° I° doble bacha 59x34 - A6 u 1
11.15 Griferia pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo u 1
FV Allegro Art. 416/15 - G9
11.16 |Accesorios cerdmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 u 1
Mesadas
Provision y colocacion Mesada de granito hegro boreal ¢/
hueco P/ 1 bacha profunda en cocina (2,35x0,6m)- sobre
11.16 |estructura de acero inoxidable, Incluye colocacion, frentin 'y m2 2
respaldo idem mesada. Pileta de cocina A° I° doble bacha
59x34 - A6 (1 unidad)
SUB TOTAL ITEM 11
12 INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO
1201 Equipo de aire acondicionado split tipo inverter 4500 frig/h u 1
) tipo Ig mega inverter 018kc mod. us-w168csg3
SUB TOTAL ITEM 12
13 VARIOS
13.01 [Chapa perforada Piel Fachada + Estructura Metalica | m2 | 140

Arg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




Provisién y colocacion de Frente bajo mesada con estantes

13.02 |y puertas en aglomerado enchapado en melamina con mi 2
terminaciones en aluminio

13.03 Provisién y colocac_ic')n Qe escritorio con estantes en mi 10
melamina con terminaciones en aluminio

13.04 Provisién y colocacion de silla de escritorio Morshop S4 color u 7

) negro o similar
13.05 [Limpieza de obra m2 60
13.06 [Espejo Float 6 mm m2 1

SUB TOTAL ITEM 12

TOTAL]

Arg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

b) MANO DE OBRA

c) TRANSPORTE

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

e) REPARACION Y REPUESTOS

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA

COSTO - COSTO

g) GASTOS GENERALES %

h) BENEFICIOS %

i) GASTOS IMPOSITIVOS %
PRECIO $

AP & B B B

M.O.

A|r & B

&

AE. $

RR. $

CL. $

&

SE ADOPTA (PESOS)

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

COSTO | COSTO UNIT.
COSTO COSTO
COSTO COSTO !
| PERDIDAS| UNIT. [COSTO UNIT. DIST. | PERDIDA ) UNIT.

DESIGNACION [ UNIDAD l(J)l\lgl'I;;;\I:l e ;J/Elr: £y 11} UNIT. RERDIDASH | ECEE]
X 4) i (10+11)

(7 X 8) (9 X 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

soaljand
SOI0INIBS A selqQ ap elie1ald9s
18]09S3 RINJONJISBRIU| BP 10103110
auenq 'q obnH "biy




soalqnd
SOI2IAJIRS A SseuqQ ap eJ4e1aJd9s
JB|03S3 BJNIINJIISDRIU| 3P J0323JIQ

31¥vNA "d 05NH VYV

PLANILLA DE MANO DE OBRA

Categoria Salario Premio por Jornal Cargas Sociales| Seguro Obrero| Jornal Total Otros Costo Total de Jornal
$/Dia Asistencia Directo Adicionales a Aplicar
1) 2 (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) | (9)=($/Dia) (10)=($/Hora)
Oficial Esp,
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Cuadrilla:
Cuadrilla:
Ai=V.A-V.R _+ V.Axix0,5
V.U U x 100
PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia | Valor Actual $ Valor Vida Util (H) Uso Anual [Amort.e Inter.| Repar.y Tipo de | Consumo | Costo Costo Lubric |Costo comb.y
H.P. Residual $/h Repuestos |combustibll (/) [unit.$/1| Horario | ($/h) | Lubric.($/h)
(1) 2 6) (4)=(20%x3) (5) (6) %) (8)=(70%x7) 9) (10) (11) | (12)=(10x1) | (13)=30 | (14)=(12+13)
%x12




EMPRESA

Ubicacion: Plazo de obra: SA. EMPRESA CONSTRUCTORA
Expediente:
Item Descripcion Importe % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
TOTAL OBRA
> RUBROS PARCIAL/MES
> RUBROS MES 1 > RUBROS MES 2 > RUBROS MES 3 > RUBROS MES 4 > RUBROS MES 5
> RUBROS ACUMULADOS/MES
3 RUBROS MES 1 3 RUBROS ANTERIOR + MES 2 3 RUBROS ANTERIOR + MES 3 3 RUBROS ANTERIOR + MES 4 3 RUBROS ANTERIOR + MES 5

S021|gNd SOIDIAIBS A SeiqQ ap ele)a10as
1e|03S3 BINJONJIS3RIU| 3p BlO)daIIQ
auenq 'q obnH "biy

VA3NVTI3AY 3A dvanvdIoINNN




FOLIO
78

MESES

CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSION

FINANCIERA

INVERSION

() oLNOW

Arg. Hugo D. Duarte
Directora de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios
Publicos
MUNICIPALIDAD DE



|

16.51

B I I

— 1111501

|aEEl HEN

+

44

L

450

-

s SALA

&

GENERADO

g. Hugo D. Duarte

Secretayia de Obras y Servicios Publicos
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Direc¢tor de Infraestructura Escolar
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MONITOREO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

| Escala: SEE

Fecha: Julio 2022

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

CONSTRUCTIVO

T |
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M
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T,

6.53

N

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir
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. H REFERENCIAS DE MATERIALES TO
Ul NOTA 1: Plano no apto para construir 0.3 —canfetival | e Rev coimico : { !
_E NOTA 2: Todas las medidas deberan PT \ RE - Revoque exterior (azotado hidréfugo + grueso fratazado). RS- super iggam o similar H |
&) i . | RI - Revoque interior RCH- imiento chapa s/ estructura sosten ! 1 !
ser verificadas en obra o RH- Revogue hidrofugo. RV- mosaico veneciano 20x20 | I |
Z ke Alturd de cielorraso RPT - i plastico tarquini ] H
L e T MUROS RV- Revestimiento Vinilico : 1 |
Tino de Garpinteria Existente Ceireed | Cielorrash H20 - Ladrillo hueco 18x18x33 H : \
[a'd i H15 - Ladrilo hueco 12x18x33 CIELORRASOS ! |
Ll \ H10 - Ladrilo hueco 8x18x33 CD - Cielofraso desmontable | 1 |
@ Tipo de mues‘e I MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts CS - Cielortaso suspendido | ! 1
L Ancho Mueble 5 e \ MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts CA - Clelwl'aso aplicado I ! 1
Ll terminacion (pinturashrevest) HP15-Muro Blogue portante 15x19x39 A:r H u O D D u a rte i
o de VentanalPue | H15C - Muro Lad. comun PISOS, deAuos Y ZOCALOS 1 . . H
Al H TM- Tabique divisorio de Melamina PMG - Fiso:mosaico granitico, base cemento blanco. : ] |
PMC - Pisolmosaico calcareo H t
—Centro olaplique : TERMINACIONES PL - Piso dé Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm 1 Director de Infraestructura Escolar :
—designagon 5/”‘5""‘, PINTURA PCL- Piso de cemento Lianeado 1 [ . Lo h
H LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir PBC- Piso de baldosén de cemento 60cm x 40cm ! SeCI’etarl a de Obras Yy Servicios Publicos ]
\ LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir PP- Piso di Porcelanato, medidas a definir : i |
LBS3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir PG- Piso dé Goma medidas a definir X |
: LB4 - Enduido completo + Fijador + Latex interior + Sintético interior en  BG- Piso dé Baldosa Granitica para exterior 40x40cm : M U N I OI PALI DAD D E AV E LLAN E DA 1
H frizo, color a definir PD- Piso Déportivo ! { !
t
] | 1 1 !

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
CONSTRUCTIVO SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Julio 2022 | Escala: SEE




PUERTAS

VENTANAS
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Tipo
V01- Ventana 3 pf V02- Ventana 3 pf
Cantidad 9 3
Ubicacion MONITOREO MONITOREO
Vista
[ (=
= =
1PE PF | — )
— PF
o
S O o O o~
S = S = =
— ~ — ~)
o
1PE PF S
[aN
=] =
< <
lee NPT PE_| et R
o == .
1.00 , 050
Planta L 100, £0.50, L 100,
Premarco De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras
Marco Aluar o similar , linea médena, blanca Aluar o similar , linea mddena, blanca Aluar o similar , linea médena, blanca
. Material idem marco, con vidrio. Burletes de Material idem marco, con vidrio. Burletes de Material idem marco, con vidrio. Burletes de
Hoja E.P.D.M. E.P.D.M. E.P.DM.
Vidrios Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10 Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10 Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10
Herrajes Reja con bastidor perimetral angulo 32x5 mm, Reja con bastidor perimetral angulo 32x5 mm, Reja con bastidor perimetral angulo 32x5 mm,
revestido en siu interior con metal desplegado revestido en siu interior con metal desplegado revestido en siu interior con metal desplegado
pesado 450-30-30 pesado 450-30-30 pesado 450-30-30

Tipo P01 Chapa- de abrir 2 hojas P02 Chapa de abrir 1 hoja P03 Chapa de abrir 1 hoja
Cantidad 01 02 01
Sector Ingreso / Salida patio Sanitario, Office Generador
H Lo
Vista ~
S PF O . 7 5 Luz de Paso Luz de Paso
f——
\\
N\
P | |IPF \\
Lo Lo N L)
= - = 3 = 3
[aN [aN / o~
/ /
/ /
/ NIVEL NIVEL
/ et et
Planta
206 0.75 0.80
Marco Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16
H H Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion
OJa tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado
antiéxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en antioéxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en antioxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente. caliente. caliente.
. gs Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2" Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"
Contravidrios
Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién
Vidrios ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes. compensadora de presiones con burletes.
. Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por Tres bisagras de municién de 4" (pulgadas) de bronce platil por Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por
Herrajes ; ;
hoja. hoja. hoja.
Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material Picaporte doble balancin,Cerradura de seguridad reforzada. Picaporte doble balancin,Cerradura de seguridad reforzada.
Acero inoxidable Material Acero Inoxidable Material Acero Inoxidable
Zocalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8, Zdcalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8,
Zécalos pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

CONSTRUCTIVO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Julio 2022

| Escala: S/E
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Arq. Hugo D. Duarte
Direql:tor de Infraestructura Escolar
Seoreta:rl'a de Obras y Servicios Publicos
MUNICEIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

INSTALACION SANITARIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Julio 2022

| Escala: SIE
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Direti:tor de Infraestructura Escolar
Seoretalh'a de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

I

§ Afq. Hugo D. Duarte

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

INSTALACION CLOACAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Julio 2022 | Escala: SEE
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Direc:r:tor de Infraestructura Escolar
Secretalh'a de Obras y Servicios Publicos

I

I

!

i Arq. Hugo D. Duarte
!

. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
1 1

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
ARTEFACTOS ELECTRICOS SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Julio 2022 | Escala: SEE
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CIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNI

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

| Escala: SEE

Fecha: Julio 2022

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

ARTEFACTOS ELECTRICOS

LI

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir




REFERENCIAS

01 Chapa aluminizada Cincalum N° 25 sobre perfil C Galvanizado
02 Viga cubierta (PGC) con aislacion de lana de

NOTA 1: Plano no apto para construir

T — 08 09 vidrio y malla tensada.
g it D LIt 03  Cielorraso suspendido desmontable. Estructura
i A e S e con bastidor de aluminio. Placas texturadas

i 0,60x0,60m
D 04  Art. Luminicos G: Panel Plafén Embutir LED45W
i) TR 60x60cm ]
e Pantalla de monitoreo
\ Lot as 05  Escritorio de Melamina
'®J Y T T FO% T 104 T T 06 Piso Técnico Elevado Hpl Conartecon
/ | | | 07 P1-Puerta de vidrio corrediza automatica 2 hojas
B — !— 555 — 1,60 x 2,10 y vidrio repartido 1,60 x 0,35 m
‘ 08 subestructura Exterior
% 5 09  Chapa perforada
f07 ’ 10  Conexion wifi, antena repetid b
§ petidora, boca y
‘H 05 1 ‘ ‘H conexionado.
0,
— 1 —
E I — ————
| [ 112 | T
%_
RO OREQ »
- ] n
—
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
CENTRO DE MONITOREO SARANDI
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARTEFACTOS ELECTRICOS

Fecha: Julio 2022 | Escala: SEE
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REFERENCIAS

01 Tabique divisor de roca de yeso tipo Durlock

02 Pintura Latex Interior

03  Cielorraso suspendido desmontable, estructura
c/bastidor de aluminio, placas texturadas de
0.60mx0.60m.

04 P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.

05 Z1-Zbcalo idem solado. h=10cm

06  Art. Luminicos G: Panel Plafon Embutir LED45W
60x60cm

07 Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm

08 Cantonera metdlica
09 Revestimiento Ceramico tipo Soria marca Canuelas
32x47cm h:2,00m

10 Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo

idem mesada con bachas simples.

11 Inodoro con mochila cerdmica blanca tipo Ferrum Bari
y tapa de asiento de plastico reforzado y tapa para
sanitarios alumnos

12 Espejo float 6mm

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CENTRO DE MONITOREO SARANDI @
- SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE BANOS Y COCINA

Fecha: Julio 2022 | Escala: S/E
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SISTEMA DE PISO TECNICO ELEVADO

Piso Técnico Elevado de chapa de acero relleno
con argamasa cementicia de alta resistencia. I
Las baldosas estan compuestas de dos capas de

;J! A

acero protegidas por pintura epoxi en las cuatro
caras. La cara superior es lisa mientras que su
cara inferior cuenta con un diseno de medias -
esferas para lograr mayor resistencia.

Necesita otro solado para poder transitar
(alfombra modular, baldosas o listones
autoposantes).

FS 668
Medidas baldosa: 600 x 600 x 33 mm Pedestales y barras de arriostre

. los pedestales son fabricados con acero
Carga Conc.entrada' 304 kg zincado y pueden ser de la medida que el
Cal’ga Maxima: 906 kg cliente requiera hasta 16@0cm. Los mismos
Carga Uniforme: 1274 kg/m2 permiten una regulacion de +- 3cm.

Pedestales: altura a pedido del cliente

Tornillos y pegamento I I

g Barras de refuerzo: para alturas

’ de pedestales superiores a 80 cm,

" se recomienda la utilizacion de

g é las mismas para darle rigidez a la
({ % estructura.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Materiales por m2

» 2.77 baldosas

* 3.4 pedestales

* 4 tornillos por baldosa

» Adhesivo para base de pedestales

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

DETALLE PISO TECNICO SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Julio 2022 | Escala: SEE




NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

PIEL DE CHAPA PERFORADA

=d
<]

ESTEUCTU RA TUBOS ESTRUCTURALES
0,15X0,15M; E: 2 MM

AR R AR AR RN

S

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

FIUACION ESTRUCTURA-CHAPA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CENTRO DE MONITOREO SARANDI

. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE BANOS Y COCINA

Fecha: Julio 2022 | Escala: SEE
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Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir CENTRO DE MONITOREO SARANDI

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Julio 2022 Escala: S/E

RENDER EXTERIOR
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