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OBRA: “Demarcacion vial horizontal en el Partido de Avellaneda”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°; OBJETQ DE LA LICITACION: La presente Licitacién tiene como objeto la contratacion para la
ejecucion Demarcacion vial horizontal en el Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2% PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total a mes de enero del 2023 asciende a la
suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y QCHC MIL CON 00/100
($57.168.000,00).

Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado debera incluir el LV.A,
atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de CIENTO VEINTE (120) DIAS
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ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: [ a contratacién se realiza bajo la modalidad del Sistema de
Ajuste alzado.

ARTICULO 5°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Se exigira que los oferentes estén inscriptos en el Registro General y/o contratistas de la
Municipaiidad de Aveiianeda o su inscripcion provisoria, ia que debera esiar resueiia antes de ia adjudicacion.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por cada Renglon,
pudiéndose cotizar |a totalidad de los mismos o solo aguelios en los que se encuentren interesados. Asimismo
deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos ejecutados en cada periodo, la
planilla anexa general a la férmuia de propuesta general y la correspondiente al Rengi6n ofertado en caso de
no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada item estipulando el
AUIMSITIO O QISITHITUCION pOrCcaitual IESPECs al Piesupussio Gicial. Las cantidades indicadas en dichas planiias
son meramente referenciales y cada oferente deberd elaborar su propio computo a los efectos de realizar su
cotizacion.

ARTICULO 7°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: L.os oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta,
que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija ias Bases y Condiciones Legales Generales,
el adiudicatario debera depositar en la Tesoreria ef 1% {uno por mil) del Presunueste Oficial, antes de la firma

del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segin Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 8°; GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiente con un fondo del 5%
(cinco por ciento) dei monto contractual que debera ser integrade en cualquiera de fas formas establecidas en
el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-¢c-d-e, del Art. 2.2 En
caso de constituirse {a garantia de contrato mediante pdliza de seguro deberan constar. como asequrador v
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO 9°: FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista mensualmente en
base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin perjuicio de esto, la
Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos porcentajes si lo considerara necesaric
o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de (a Gltima medicién y su
valar parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada
mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serén presentados ante la
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederd a comprobar, medir y aprobar los
irabajos centilicados dentio de ios diez 10} dias liabiles subsiguisnies a su piessitacibin para su COGImacion
y su posterior tramitacion.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera,

la rectificacion pertinente o difiriendo para la liguidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

ARTICULO 10°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El coniratista debera presentar mensualmente y durante todo el
transcurso de la obra documentacién fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 11°%: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco por
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO" que se retendra como Garantia de Obra.
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En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante pdliza de seguro deberdn constar, como asegurador y
beneticiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutaria en torma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Frovisora, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de rechazo
la fijacién de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de muitas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescisidén de Contrato.

ARTICULO 12°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista (5) dias antes al inicio
de obra debera hacer entrega, en formato editable, de:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversién y planilla anexa (analisis de precios; materiales y
transporte, mano de obra y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda ba obra {Res, 35/08), que dehera contemplar todas lag tareas que fueren a realizarse, tanto por
parte de su personal como también de las empresas subcontratistas si las hubiere, En el caso que hubiere mas
de un contratista principal, la confeccion del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos
contratistas. El mismo debera contener:

a) Nomina del personai que trabaja en Ia obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente en caso de altas
y bajas.

b) Contara con identificacién de la Empresa. del Establecimiento v de la Aseguradora.

c) Fecha de contencidn del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e identificar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.

9) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de Higiene y seguridad de [a obra, y sera
aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de Aviso de obra.

i) Certificado con clausula de no repeticién de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5.

3) Se deberd entregar a la inspeccion de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
compra, un listado dei personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimeros de CUIL y el Formulario N°
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Del presente articulo debera ser presentado los requisitos y documentacion enumerada en los apartados 1) 2)
y 3) en la Subsecretaria de Obras Publicas, situada en Av. Cris6logo Larralde 5813, Wilde, Partido de
Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion exigidos impedira el inicio de la cbra y en
caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su
caracter de Comitente, nodra rescindir of contrato por exclusiva culna de la Contratista,

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicién de la Municipalidad de Avellaneda toda documentacion en
materia de Seguridad e higiene Laboral, ia que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

ARTICULO 13° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias cerrides a partir de ia fecha de orden de provision, en cuya
oportunidad se labrara el acta de iniciacién de obra. entregéndose en ese acto el terrenc o lugar de trabajo. Se
consideraran como justificacién de atraso Unicamente: a) razones climatolégicas. b) impedimentos producidos
por terceras partes en la reparacién de instalaciones de servicios publicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados y/c acciones de terceros anunciadas con una
anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 14°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran Jugar. En este sentido queda

establecido desde ya que el Contratista acepta Ja responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome
su representante en la obra, sin Emitacion aiguna.

ARTICULO 15°; REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de la
Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo
y la Caja de Prevision Social segun lo establecide por la legislacion vigente. Ademds, con cada certificado
debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de fa oferta.
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ARTICULO 17°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a 1os efectos de tacifitar el debido contralor € inspeccion de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 18°: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la
ejecucion de fas obras seran cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en su
oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato
y que no importa modificacién de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere
gjue una OTden de Servicio exceda ios Eninos Jei contrato, s debera notificar de &iia sin peruicio de preseilar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la arden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningtin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10}
diag corridog ol cumplimiento de la Orden de Servicio imnartida 12 Municinalidad nodra rescindir el contrato nor

culpa del Contratista.

ARTICULO 19°: PEDIDQS DE LA EMPRESA.: La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, seliado y
rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al contrato.
Dicho libro se encontrard en poder del Representanie Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 20°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia la
interpretacién de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencion en contra
respecto al punto cuestionado:

- Concepcidn generak: de lo particular a lo general.

- Concepcidn cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Goncepcion tecnica; i* Contrato - 2* Piiegos - 3° Pianos - 4° Presupuesio.

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 21°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDC A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
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ARTICULO 22° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segtn indiquen los planos y l1a documentacion respectiva, los
gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 23°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser uinaas O pudician aieclar de GUaIGUIST ToiTia OLias EXISIEIES, 105 TabEjUs ECEsanus paia tal fin
estaran a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b} La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.
Todo material o trabain elecitado en virtud de acte articulo reunira calidad, tino forma v demés raguizitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, seglin corresponda a juicio de la Inspeccién de
Obra.

ARTICULO 24°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las méaquinas y vehiculos

afectados a la obra deberén identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA" cuvas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 25% PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada fa obra hasta tante el Contratista
haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por ia Inspeccién de Obra.

ARTICULO 26° MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas no
se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de una
iniiita, 1a Gues s6ia vaicuiada Medianie las siguienies expresionss:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=012C/P
B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=028C/P
Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
iy Hinvauy.
M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia laborable ($/di).
C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

Secretaria de Obras y Servicios Plblices Crisélogo Larralde 5813 - Wilde
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“19§3/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

Secretaria da Obras y Servicios Piiblicos
Subsecretaria de Obras Piblicas

P: Plazo contractual de ejecucion expresado en dias laborables (dl.). .
Cuando existan recepciones parciales, €l valor C a aplicar en la tormula sera igual ai monto de la obra pendiente
de recepcion.

ARTICULO 27°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la obra,
debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el (nico medio de
comunicacion oficial (libros de nota de pedido y 6rdenes de servicio). No se contemplaran el pago de tareas
que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULD 28": PLAZC DE GARANTIA: T plazo de garaiitia de vbia seia de liescisiitos seseita y cinco (365)
dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar
repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando se
sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes
y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse def fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por e! contratista. Si éste no los realizara, previa intimacién y vencido el plazo
otorgade nara su ejecucion, ta Municinalided nadré efactuardos nor cuenta da aquél Flimnorte regultante sara
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer
uso de |a garantia de obra.

ARTICULO 29°; RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad
Referéndum"” de la autoridad competente, cuande se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en
presencia del Caontratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito
que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara:

« Lafecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el  plazo de garantia.

+ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

« las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacién, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u ofra forma fehaciente de notificacidn, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejando constancia de la citacién al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 30° RECEPCION DEFINITIVA: El Gltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con
mas la ampliacion que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacidn y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderie al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran
a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucién de los trabajos requeridos. De
resultar satisfactorios se labrara ei Acta de Recepcién Definitiva, en la que se dejara constancia:

o Que sera "Ad Reieiénduin” dei intendenie iviunicipai,

¢ El grado de bondad de las obras ¢ instalaciones realizadas por el Contratista.

» Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de las Recepcidn Provisoria.

* Del ajuste de las abras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 31°; DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere
dE Giia, 18 56ia uevisiia al Coilialisia despues Ue apiobada ia NEGEPCIGN DEliniiva & 1as Cuias y uia vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Confratista tendra derecho a que se libere o devuelva la parte
proporcional de la fianza contractual.

ARTICULD 32°: SUIPERINTENDENCIA DE | NS TRARA INK: {a miema estard a carge del organiemo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara efectiva
por intermedio de la inspeccidn, a la que el Confratista facilitara ‘a vigilancia y control de las obras. El Contratista
¥ su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccion.

ARTICULO 33° ACLARACION: El presente Piiego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaria
de Obras Publicas. Secretaria de Obras v Servicios Plblicos. El mismo estara a disposicion de los interesados
para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar fa existencia de posibles errores de compaginacion u
omisiones.

La inocbservancia de esta obligacion, los actos de cualguier indole que perturben la marcha de las obras, haran
pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 34°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de
Covid-19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y hacia

el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial
y Municipal.

El no cumplimignto de este articulo sera causal directo de suspensidn de obra y cobra de multa.

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Cristlogo Larratde 5813 - Witde
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ARTICULO 357: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacidn con la Subsecretaria de Obras Publicas
de 1a Municipaildad de Avellaneda, comunicandose al (+b4 11} 43b53- 11uzl1b9‘2/1599 6 via mail a través de

depositocorralon@gamail.com.

Secrataria de Obras y Servicios Publicos Criséliogo Larralde 5843 — Wilde
Subsecrataria de Gbras Piblicas . ) (+54 11) 4353-1102 / depositocomalon@gmail. com
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OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL CON BATERIAL TERBOPLASTICO
- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
1- OBJETO
Ei presente Plego e fw---mkm a5 Tooniss Porlicdsres regea para los irabajos de

dernarcacion honzontsl d= oon makerial srmoplastico reflectante tipo “CRISTACOL”. Los
trabajos comprenden la demsncacsin de

1) Sendas peatonates:—

2) Lineas de frenado -

3) Lineas divisorias de calzada (ejes yfo camiles).-

4) Lineas para inhibidores de welocidad -

5) Sefiales indicadoras (Flechas, letras, nimeros, etc).-
6) Pancitos peatonales.-

2 - REQUISITOS

Solamente se tomarén en consderacion propuestas de frmas que cumplan con los siguientes
requisitos fundamentalas:

21 —Poseanequiposyelm:aﬁnsmaplicadén

2.2 - Tengan antecedentes de realizacin anlenor de trabajos similares a los de la presente
Licitacitn, ejecutados con el material propuesto.

2.3 - Qtorguen una gerantia de duwreoiin del malecsd as mo deberd ser menor de noventa por
ciento de la superficie al csho d2 12 meses y de 707 a los 24 meses -

2.4 - El oferente debera colizar ambos item fenisndo en cuenta que la adjudicacion se efectuara por
la obra completa no pusdiendo realizarse la misma por rengiones separados. _

3- DISPOSICIONES TECNITCAS
3.1 - Mutena) Tamophasion refiectante

3.1.1. Condendrs un minimo da 1066 y un mdximo de 24% de maternisl ligants, debiendo hacsr resinas
neduralas y Sintélicas en Su composicion.

3.1.Z - El material inette utiizadao no deberd contener srena.

3.1.3 - Debsran comporiars: convaisrdemens en retzcion & oina de ta 2ona Su punto de
ablandamiento (Método ASI D-35) no daberd sar menar ds 70°C. y deberd soportar temperaturas
hasta 5° C- sin quebrarse ni desprendarse.

3.1.4 - Tendré una resistencia & ia depresin mayor de 95, medida segin método ASIM D-1.708 61
con durometro Shore A & temperaturas de 25°C y tiempo 15 segundos.

3.1.5 - Debera adherirse fimmemente, teniendo wis ks de adhesiin no menos de 12 Kg. por cm2,
medida segin el método ASTM C-321-56.

3.1.6 - La absorcion de agua no deberd ser mayur'da €,1%., determinada seqin metodo ASIM D-
570-83, prucedimiento a) con acondicionamiento de 24 horas a 45°C.




3.1.7 - La resistencia al derrame Sea ensayada de 13 siguiente maness:

Se emplea una baldosa comin cuya pastina sea de camento, ka cual se lora de polvo y humedad. Se
coloca sobre la superficie un molde metifico de 3 mm. d2 espesor con una abertura interior de 5 cm.
x 10 cm, cuyos bordes deben ser Egeramente engrasadios para impedir la adherencia del material a
los mismos y se coloca Iz masa termopléstica dertro del mismo a la temperahra de fusién evitand
sobrecalentamienios locales. Se envasa con una espabia caliente, se deja enfriar luego

temperatura ambiente retrando previamente el mokle. Se marca un extremo de la probeta pard
determinar luego su escurmmiento.

Se coloca la misma durante 24 hs. en una eshifa /a S0°C.x 2°C, con una inclinaciin de 45° sobre |9
horizontal. Transcumido dicho kapso se retira de la estufa, se deja enfriar y se hunde e
desplazamiento. El mismo no serd mayor de 3 mm. .

3.1.8 - El material debera ser aplicado en caliente, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto,
no debiendo ser calentado a més de 150° para evilar la alteracion de los pigmentos y el consiguiente
deterioro de su color y resistencia.

3.1.8 -E mwmédﬁowp@mmm,mommm&mﬁdadymsistenciq
a la luz y calor tales que la toraiidad de la demarcactn permanezea inatterable durante el periodo de;
garantia exigido por el matenal.. El material blanco contendra no menos de 109% de didxido de titanio.

3.1.10 - El contenido de pertas de vidrio incorporadio al material termopiastico no sera inferior al
25%, en peso.

3.1.11 - Las perias en vidio ncorporadas deberdn responder a ias siguientes especificaciones:

3.1.11.1 - Indice de refracciénc no menor de 1.50 datenminado por método de inmersion a 25° en
peso..

3.1.11.2 - Contenido de esferas perfectamente redondas: no menor de 70%, debiendo las mismas
ser claras, transpareries y no inchsr mas de 1% de esfaras negras, 3mbar o iadescentes.

3.1.11.3 - Granulometria:

TAMIZ IRAM PASA %
N° 20 100

N° 40 80a100

N° 60 0a10

3.1.12 - Semixado: Inmediatamente de aphcado el material termopléstico se hard un sembrado con
perlas de vidrio en una cantidad no menor da 300 g. por metro cuadrado. Las perias de vidrio a usar
tendrén las siguientes especificaciones.

3.1.12.1 - indice de refracciin igual al indicado en 3.1.11.1.

3.1.12.2 - Contenido de esferas perfectamente redondas: igual al establecido 6n 3.1.11.2,

3.1.12.3 - Granulometria;

TAMIZ IRAM PASA %

N° 30 100

N° 50 50a 100
N° 70 40a60

N®120 de0a0




EQUIPOS

E| oferente debera poseer, al momento de presentarse a i LiGacion, 105 Siguienies equipos:

3.2.1 - Equipos para fusién del material por calentamienio mndirecio y provistos de agitacion mecanica
y de control de temperatura.

3.2.2 - Equipos autopropulsados y manuaies pana apacacsin drecta ded materisd lesmoplastico.
3.2.3 - Equipo mecanico para barmido del pavimento.

3.2.4 - Equipo para secatio de! pavimento.

3.2.5 - Elementos de sefializacicn y sequyided.

3.2.6 - Herramientas, accesorios y demas elementos suakares necesarios.

Estos equipos deberan tener una capacidad que permila aplicar un minkno de mil metros cuadrados
de material termoplastico en 3mm.de espesor como promedio por jomada, de 8 horas de trabajo y
por equipo. '

La inspeccion no aceptard agquelios eqipos que a su juicio no resulten convenientes para la
adecuada realizacion de fkas obwas..

EJECUCICN DE LA OBRA

3.3.1 - La superficie del pavinenkd deberd S prepenada conversentemente de imanera de dejario en
las siguientes condiciones antes que se proceda a ka aplicacion del material,

3.3.1.1 -Seca.
3.3.1.2 - Libre de aceite u otros cuerpos grasos.
3.3.2.3 - Libre de potvo.

3321 - Deberd colocarse una capa de imprimidor apiopiado antes de eplicar el material
termaoplastico.

3.3.3 - La capa de material aplicado (tipo CRISTACOL) deberd tener un espesor minimo de 3mm.

3.3.4 - La Subsecretana de Obwas Plbicas debers entreges e pavimienio en condiciones apropiadas
para la aplicacion del material. Cuando ! mismo no se enconlrase en tales condiciones el Contratista
lo notificard a la Inspeccion, resolviéndose de comdn acuerdo el temperamento a adoptar en cada
€aso.

335 - La Empresa Coniratista deberd proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin
garantizar ia seguridad pestons y de los operanos que intervengan en {3 chia.

Asimismo, la Municipalidad de Avellaneda por la Dieccidon de Transito procedera a encauzar el
iransito a fin de eviter congestionamientos.

3386 - La medicion serd efectuatia sobre la suparfice efeclivamente demarcada y expresada en
matros cuadrados.



- ESPECIFICACIONES TECIBCAS GEERAL TS

DEMARCACION HORIZONTAL DE PAVIRENTOS CON PINTURA TERMOPLASTICA (NIPO

“CRISTACOL")

Descripcitn:

Comprende la aplmn de una capa de pinuwra termoplsstica (tipo “CRISTACOL®) en el
espesor y extensitn que se espedcifica en las Espedificaciones Particuteres, scbre la superficie

en los pavimentos e inhibidores de valocided, oom <) fin de demarcar sefiales en los mismos -

para el movimiento y/o finabidad especifica de sefizlzmiento que oporhunamente se determine.
El materia! lemmopiéstice refoctive deberd cortensy esfores de Vil incosperadses en le calidad
y caracteristicas especiiicadas en los Gondicionas Téwnicas Patiosianes.

La forma, dimansién y ubicacion de las dematoncionas serén las indicadas on los modelos quo
acompafian a o presents documeniadién ylo que 3 ospecifiguon on las respec\ivas
Especificaciones Particulares.

Materiales

Los maleriales serén provisios por e Coniratisia, quien se constituye en responsable de los
mismos.

La muaadammmmmmmnmmmwsm

Pintura termopiéistica (TIPO “CRISTACQOL™), coraatevisticas

El material de demarcacidn deberé ser fatmicein con resineg de a mejor catidad. Asimismo,
deberd poseer incofporadas resinas swddtices adecundas para elevar o punto de
gbtandamiento a fin de 1o sor quebiadize 2 bajss (UmpeRiEss ¥ para ajorar su resistencia al
dosgsste.

Supuntode&mmwam&MyMMsummmrdeao co,

determinado hasta 7 G° bajo ¢aro, Sin i dasprenderse.
En ol caso de utilizarse pintwa amarilc, o wateral debe cononer pigmentos de color y
duracién por ¢l tdrmino da garaniia exigido.

E! material una ver apticedn debord pordas mmmm su original caracteristica pegajose

para evitar la adhesion de sutieded & mismo.
E! material ensuciedo duarde su colnsecién, dobe Gmpisrse por si sclo con el efecto

combinado de! trénsito y la fuvia. Despuds de este pericdo, @ matenal aplicade no debe

ensuciarse mas. El producto termoplistica no debe contenar arena. El material de relleno o
inerte que serd mwrpaado con las resinas o vehiculns deberd ser carbonato de Calclo color
blanco de la mejor catidad.

El matsrial terrnopldstico e provesrd ksto para ser aplicado.

La temperatura de apfitacidn no deberés ser inferior a 140 C°, cuendo deha ser aplicado sobre
pavimentos de hommigin o pavmentos asiificos, s superiicie de éstos deberé ser tratada
previaments con un imprimador segun S8 espaciica mas adelante,

Elecucidon da los %
‘Condiciones &

Para la aplicacién del material deberén abservarse las sg.mes nommas; |

Y



1)} La superficie del pavimento e mhibidores de velooided delerd eshyr parfediamente seca.
Libre de aceite y grasa. Por cira parte a oikzio de ta inpecdiin se fzd e método a emplear
en cada caso para elimingr demarcacionss anieTiares fo que podd heverss retirendo la pintura
por picado de la misma o aplicando material lermopkistico negro para cubnr ésta,

2) El érea en que se reafice la aplicacion estaré perfeciamente bamide para remover la tierra y
poivo existentes sobre b misma.

3) El material se extendera con los disposiives adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, del ancho y espesor unifanne y con las tolerancias exigidas.

4) El equipo y método permitird intermumpir 1a aplicecidn de! material donde comresponda en
forma nieta v sin corrimienins ded mistno.

5) SewldmmhmmwmsmhMpaamerunapeﬂeda
adherencia al pavimento.

6) Para la aplicacién del material sobre pavimenio de hormigén o asfafto e inhibidores de
velocidad {a superficie de los mismos se deberd tetar previaments con un imprimador
adecuado que asegure iz adherencia dzd material.

E! imprimador debera ser provisio por el cierente. En equellos casos en que se utilice material
termoplastico negro para cubwir mareas de demazcaciin antenior no se aplicard sellador.

7} La aplicacidn ds! imprimador sobre ta supesfitie deberd hacerse con un sobre ancho de 5 cm
superior al establecido para la demarcacitn termuopléstica debiendo repartirse el mismo por
partes iguales a ambos lados da bo franja a demarcar.

8) La aplicacion del termopiastico sobre s :uperfcie imprimada deberé hacerse antes de que
esta se ensucie para ta cual el imprimador deberd secar répidaments, en forma tal que pemita
aplicar el material termoplastico en un plazo médmo do 30 minutos.

9) La compostitn oe! imprimedor (pintwra enfhesiva) queda Breds o aiterio del Contratista
para asegurar la adherenca éptima del matersl tErmapliéstico.

10) Lawpademmmﬁshmmmmmmmﬂedeammyun ancho
determinado por las normas vigenies en cada caso,

11}Dumtabwawmmm@mmmwyde!as
esferas de vidrio para constaler @l cumplimiento d2 ies especificacionas requeridas.

r1]2) La superficie terminada no deberd ser més resbalediza que la dsl pavimsnto seco o
umedo.

13) La aplicacién del material termopléstico por pulverizacitn mediante proyeccién neumética
en caliente deberd realizarse a temparstura y presitn adecuada para lograr buena uniformidad
en la distribucion y respster les dimensitnes espetiicadas, debiendo ser el espesor en esta
caso de 1,5 mm con una tolerancia méama de +- 0,2 mm.

14) La composicién del imprimador quada bbrada al criterio de! Contratista pero deberd
asequrar la adherencia del material termopiastico al pavimento (hormigén o asfalto):
Demmwmmmm@mms@mmdel material
termoptastico sobre ta faja imprinada de modo da impedsr que se deposite sobre la misma
tiorra, arena, etc.

Condiciones de aceptacién de los trehajos

8) Presentard bordes perfectamernde definides sin ondisaciones visibies psra un observador
que recorra € iramo en  asomovil,




b} Las tolerancias en iz longfisdes de bos teemos demercados serd ded 5% en mas o en
menos,sobrelakrgimddem:hm

c) La maxima desviacitn admisible pera sendas y panciios peaioneies, inea de pro y fiechas
sera de un centimetro respecio de las lineas fijades para b demancstitn y de 3 an. en unz
longitud de BD m para las lineas de camil y de borde y €l eje divisorio diz manos.

d) Los sobre-anchos sgmisihies no paserén ¢ 5 B, Este sobre-ancho f0 se tendrd en cuenta
para el pago, no admitiéndose enchos de Eness infeniores a ks indkeados.

o) No se admitirén diferencias de tonalidades dandio de un mismo ramo.

f) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de pruzba producido durante la demarcacion debera
sar removido por &f Comdraiista.

g} La distribucitn de las esfodlies de vidno debaré resuller unifomne y so debe tograr una buena
adherencia con el material termopléstico.

Esta exigencia podrd ser cordrolada de 2 sigulente manera, cusndo la Inspeccién asi io
requiera: -

Una v&qmdwmmmm&mmrammm la
temperatura ambienta se paserd sobre iz framja un cepo da2 pojs (cepilo de piso) con una
presién de 0,5 Kgfemn2 hasta que no se daspremdsn mds esferas. Al cabo de esa oparacion, la
superficie cepillada debherd aparecer unifoma y cubienta por las asferas de vidrio adheridas,
mostrando una refiectacién unifcrme. '

Toda seccién demarcada qua no cumpla con tos equisitos y tolerancias establecidas deberd
ser rechazada, debiendo {2 misma ser nmavamanée ciecutada por cusnta dsel Contratista.

Secuencia de los trabajos
En el ordenamiento cronologico dsl trabajo deberdn observarss las siguientes normas:

1) Las dobles lireas emariliss cendrales, divisumes de czads deberdn ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia, mamiener ia aineacitn da Ia demarcacidon de modo que
e! final de cada tramo debera estar parfeciaments aiinasdo con &l comisnzo de la sigulente al
cruzar la interseccitn,

El final de cada doble linea emarilla debers temninar an la linea “pare”.

2} Ei marcado de i=s sendss y pencins pestonsles de ta principal se realizerd antes que las
transversales.

3} Los bastones de las lineas punteadas deberdn ser paralelas, se mantendran de esta manera
en toda la extensiGn dal tremo comprendido entre dos sendas,

4) Los finales y comienzns de carrdes dobonin morniencr sy alincackbn aim en los casos de
transiciones en el ancho dal pavimento.

5) Las lineas punteadas deberén comenzar, a partir de las sendas pestonales siempre con
espacio vacio no menor de 1.65m.

6) En caso de camiles no perpendiculzres a las sendas y pancitos peatonales aquellos deberén
comenzar igualimente con un espacio vacio de 1,65 efineato con iz incinacion de la senda y se
compensard la diferencia con os espartios warios iomméndose como referencia, el paralelismo
entre bastones con los dal camit do exlvema izquisrds o derecha. Dicha compensacion se

debera efectuar en un tramo comprendido entra la cuarta parte y la mitad de la distancia entre
sendas.

7) El marcado de inhihdores de velocid=d serdn da oolor amariio en franjas oblicuas de un
minimo de 020 cm de ancho y ubicadas 2 45° dal efe transversal.



