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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “REPARACIONES GENERALES Y AMPLIACIÒN EN LA ESCUELA SECUNDARIA N°27” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Av. Roca 325, Avellaneda – Partido de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 60 (SESENTA) días corridos.

CONSULTAS TÉCNICAS: Se podrán realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al 
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN:
El  proyecto  contempla  las  refacciones  generales  y  una  ampliación  de  comedor  y  cocina  en  la  Escuela 
Secundaria  N°27,  ubicada  av.  Roca 325  (Chacabuco  y  Montes  de  Oca),  de  la  localidad  de  Avellaneda, 
Partido de Avellaneda.
En las tareas propuestas para el establecimiento se construirá un comedor, cocina y laboratorio nuevos, a 
su vez, se remodelarán los núcleos sanitarios en planta baja, y se reubicará el ingreso para hacerlo más 
funcional, así como el acondicionamiento integral del edificio, teniendo en cuenta trabajos de pintura,
revisión de instalaciones, y donde se procederá con la reparación de filtraciones, recambio de puertas
dañadas. También la anulación de una puerta en desuso y el desmonte de tabiques divisorios en el
interior de un aula. Estas tareas comprenden tanto la planta baja como la planta alta.
El proyecto responde a las demandas generadas por la comunidad educativa. Asimismo, permitirá brindar 
una óptima infraestructura edilicia.

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Enero 2023. Asciende a la 
suma de pesos Setenta y Seis Millones Quinientos Quince Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 58/100

($76.515.253,58).

ARTICULO 3º:  PLAZO DE  EJECUCIÓN: El  plazo  de ejecución de la  obra será de SESENTA (60) días 
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 
de Ajuste alzado.

ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE  AVELLANEDA: Como requisito  para  participar de la  presente licitación se  exigirá que los oferentes 
estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores de la municipalidad 
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.
Aquel  oferente  que  tuviera  su  inscripción  en  trámite  o  sin  actualizar,  en  caso  de  resultar  adjudicatario, 
deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada.

ARTICULO 6 º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad de la 
obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios unitarios 
para  cada  ítem  estipulando  el  aumento  o  disminución  porcentual  respecto  al  Presupuesto  Oficial.  Las 
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su 
propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, además de 
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá, con carácter de 
presentación excluyente, la siguiente documentación:
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de fórmula de propuesta



3 
  

 

 
Facundo L. Prencis 

Director de Infraestructura Escolar 
Subsecretaría de Infraestructura Escolar 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 
 

FOLI
O   
1 

b) Cómputo y presupuesto 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 

 
2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se 
detalla a continuación: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 
- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 

gráfico. 
- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo 

anterior. 
 

3) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
 
4) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en 
función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
 
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear. 
   
6) Detalle del personal mínimo, que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
 
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 
 
8) Comprobante de visita de obra 
    
9) Elegibilidad de los oferentes:   

a) Antecedentes en obras de construcción de Arquitectura urbana y complementaria de un periodo no 
mayor a 5 años a la fecha. 
b) Experiencia en ejecución al menos el doble de superficie en obras similares características técnicas, 
constructivas, funcionales.  

Las mismas serán presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa: 
Obras, tipo, intervención, año y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar 
una lista de los antecedentes solicitados, con documentación respaldatoria como recepción provisoria, 
referencias técnicas en cuanto a la concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 
documentación de la licitación. 
 
ARTICULO 8º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 

5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 

establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-

c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 

como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 

ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 

Civil y Comercial. 

 
ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 

propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 

Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 

Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 

165/73. 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista 

mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin 

perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo 
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considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, 

es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha 

de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de 

cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 

dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 

trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su 

conformación y su posterior tramitación. 

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se 

deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 

correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 

sobre las que no hubiera acuerdo. 

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA 

PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA 

LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado 

de la medición final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 

Si el certificado lo contempla, el contratista deberá presentar un remito con fecha anterior a la de facturación, 

autorizado por AFIP. Donde se dejara constancia de los bienes inventariables colocados en el edificio, 

firmado por las autoridades pertinentes.   

 

ARTICULO 11º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles de obra en 

los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas 

y colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 

ARTICULO 12º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra 

de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberá utilizar el modelo 

de señalización que oportunamente le será entregado en la Subsecretaria de Infraestructura Escolar. En lo 

referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la Inspección dará 

las instrucciones en cada caso. Además deberá garantizar la seguridad en la obra, señalizando y 

protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no 

cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de las penalidades previstas en la 

Ley 6021. 

 

ARTICULO 13º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la obra 
contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 
 
ARTICULO 14º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo 
el transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 
 
ARTICULO 15º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco 
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador 
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 
rechazo la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 
 
 
ARTICULO 16º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
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dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará 
efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, 
harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
ARTICULO 17º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al 

inicio de obra deberá entregar: 

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra 

y equipos). 

 

2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 

Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto 

por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que 

hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 

acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 

a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente, en 

caso de altas o bajas. 

b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar 

los riesgos previstos. 

g) Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, 

y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h) Copia de aviso de obra 

i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

 
3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar 
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.  
 
Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos número de CUIL y el Formulario 
N° 931. 
 
Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el 
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 
 
Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el 
transporte público. 
 
Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente artículo deberá ser 
presentada en la Subsecretaria de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de la 
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de 
Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá aplicar las sanciones correspondientes. 
 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 

documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el 

desarrollo de la obra. 
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ARTICULO 18º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 

comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en 

cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de 

trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) 

impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos 

afectadas por las obras. 

 

No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones 
de terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTICULO 19º: SERVICIOS BASICOS 

La empresa licitatoria deberá realizar todos los trámites necesarios ante las empresas prestatarias de los 

servicios públicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios 

básicos. 

 
ARTICULO 20º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que 
tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de 
la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 
respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada 
certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 
 
ARTICULO 22º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
ARTÍCULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 

ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 

trabajos que se ejecuten. 

 

ARTICULO 24º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante 

la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 

Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 

su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el 

contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella 

sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera 

notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 

observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 

días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato 

por culpa del Contratista. 

 

 

ARTICULO 25º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 

efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, 
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sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes 

vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 

Contratista. 

 
ARTICULO 26º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia 

la Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en 

contra respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 

- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

- La cifra prevalece a la escala. 

 
ARTICULO 27º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTICULO 28º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 29º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal 
fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 
 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 
 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección 
de Obra. 
ARTICULO 30º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
 
ARTICULO 31º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
ARTICULO 32º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas 
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de 
una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
M=0,12 C / P 
 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
M=0,28 C / P 
 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 
laborable ($/dl). 
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C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 
 
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra 
pendiente de recepción. 
 
ARTICULO 33º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la 
obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio 
de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de 
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 
 
ARTICULO 34º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El 
costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de 
aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su 
defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 
 
ARTICULO 35º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
 
En dicha acta se consignará: 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 

 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTICULO 36º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, 
con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de 
garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 
contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta 
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones 
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 
plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los 
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará 
constancia: 

 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 
 
ARTICULO 37º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 
hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y 
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 
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ARTICULO 38º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 
Subsecretaria de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a 
disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles 
errores de compaginación u omisiones. 
 
ARTICULO 39º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 
pandemia de Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el 
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
 
ARTICULO 40º: VISITA DE OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs 
previa coordinación con la Subsecretaria de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

OBRA: “REPARACIONES GENERALES Y AMPLIACIÒN EN LA ESCUELA SECUNDARIA N°27” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Av. Roca 325, Avellaneda – Partido de Avellaneda. 

PLAZO DE OBRA: 60 (SESENTA) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se podrán realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al 
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de 
las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de 
la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 
contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 
aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a 
la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la 
realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos 
quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea 
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 
los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros 
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos 
necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos 
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. La 
Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la 
marcha de los trabajos. 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos 
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los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a 
que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su cuenta 
y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o 
no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las 
características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases 
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 
cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. 
En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite 
la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a 
obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista 
deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas 
incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del 
obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio 
de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el 
Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los 
Subcontratistas. 

 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 
caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 
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 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 
indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo 
contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos en 
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que 
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y el consumo de la 
energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán 
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las 
exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos 
por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, sean estos de su 
propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue 
necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa 
realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio 
total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a 
continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del 
tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no 
es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de 
terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio 
que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 
cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a 
cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 
residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o 
por los Subcontratistas. 
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 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 
recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa 
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista deberá 
presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las mezclas que 
utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 
terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 
perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad 
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente 
visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin 
de lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar 
los valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre 
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará, 
de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio 
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de 
la ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 
emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger de 

la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar las 

medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no 

provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos 
tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran 
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros 
medianeros. A estos fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como 
las medidas de protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 
demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 
también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 
Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar 
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 
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7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y perjuicios 
que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda obligado a 
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de 
los materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento 
en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se 
pondrá especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los 
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos a 
efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán entregarse en 
perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado 
de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos que pudieran 
encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de 
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del 
Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los 
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones 
estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia 
de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer 
la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 
comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales, 
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o 
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. 
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a 
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 
terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo 
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro 
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parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para 
los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser conservados en 
buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la 
ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad 
y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de cualquier 
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 
deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a 
fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portan muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 
iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para 
la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos de 
decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la 
fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 
determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 
Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 
documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de 
estructura suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería 
de detalle correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras 
que se le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser 
capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal 
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer 
toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento 
necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por 
la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la 
Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, 
responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. 
Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos 
ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se 
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aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como 
dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de 
instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar las 
siguientes documentaciones: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de la 
estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de fundación, 
refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo, 
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 
días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la 
documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que 
correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los 
formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias 
para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será 
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en 
todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las 
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al 
Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 
aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 
edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 
Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 
tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de 
Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura 
y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. Serán 
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 
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El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así 
también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando 
los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La 
mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, 
con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a 
los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas 
metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una 
correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de 
Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir 
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar 
el estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................  10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................  20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener 
la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o 
con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con 
las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 
materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la 
inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los casos 
facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras 
necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará 
por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
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constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 
inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 
de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La altura 
se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o igual a 
3). 
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de forma 
que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 
estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 
c/20cm. 

COLUMNAS  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

VIGAS 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 
deformación por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el 
brazo elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se 
admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 
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de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 
tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente 
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de 
cascotes. Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 
asiento y el enlace de la albañilería. La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre 
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 
mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, en 
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 
de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán 
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas 
de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán 
tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de 
asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y 
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los 
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 
proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente 
mampostería de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 
guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán 
mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 

0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 

1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con 
mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº o 
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 
elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se 
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hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 
antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a 
la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90 
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de 
cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin 
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia 
a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a 
la compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar 
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 
60 kg/cm2. de resistencia. 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su 
finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la Inspección 
con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o 
capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, 
como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles 
del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese 
las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que 
asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de 
haber sido aprobado por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo, se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de 
equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por 
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera 
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección 
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

CUBIERTA DE CHAPA 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm una de otra. 

Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” 
de espesor. Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” 
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.  

El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 
15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento 
dominante. La pendiente será entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica 
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de 
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metálicas de 
techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo 
sugerido por la Inspección de obra. Incluye la provisión y colocación de todos los elementos 
complementarios necesarios, estén o no indicados. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 
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Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces 
de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se 
realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la debida 
antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la 
Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya 
que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como 
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, 
aislación y terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 
como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor 
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por 
sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo 
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado 
hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo inorgánico, 
en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos 
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas con aire 
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de 
obra. 
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos 
que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la 
ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas 
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o 
equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de 
anclaje galvanizados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o 
no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 
paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 
arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente 
las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan 
asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 
serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas 
será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del 
Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 
m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 
enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada 
por la Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará rehundido 
de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

 

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo 
de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la 
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección 
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
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Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los 
zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, 
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las 
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara 
el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de 
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 
50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser 
estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 
goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 
apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 
efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del 
rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento que 
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 
hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   
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Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 
terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y 
una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 
superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 
humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no 
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante 
su construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 
temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en 
este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada 
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 
recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 
deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra y 
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista 
arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera 
necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción 
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como 
piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas 
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 
detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 
carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y someter 
a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  
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Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y 
herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala 
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el 
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 
montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la 
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de 
duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad 
de los mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 
maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 
admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética 
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica 
de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se 
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier 
forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación 
de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los 
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no 
se tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo 
que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 
elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante 
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y 
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de 
mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en 
cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de la Inspección 
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se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, 
formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados 
por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las 
estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en 
vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea 
y AA6063 de Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases 
a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 
plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 
anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última 
deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura 
bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su sellado 
posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, 
el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable 
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará 
una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que 
ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 
antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, 
un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y 
demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 
ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El 
muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para 
la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) por 
lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 
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La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

 

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado 
que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 
practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 
Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo 
DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las 
instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 

PINTURAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma 
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el 
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo 
indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 
Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 
pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el 
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se 
determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la 
última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus 
trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la 
Inspección. 
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Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos 
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, 
aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para el 
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a 
título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los 
pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los 
agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se procederá 
de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 
corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente 
forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido 
según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como 
mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano 
y mano. 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas 
mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas 
de polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi – 
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de titanio, 
de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará el 
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda 
estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 
procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 
fábrica. 
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Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, 
etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de 
esmalte sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase 
de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de 
todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 
deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista 
a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario 
para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para 
ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina 
y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el 
Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los 
entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones 
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, 
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas 
en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución 
de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a 
las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de 
copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con 
puerta y llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 
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La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de la 
Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, a 
requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y 
Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir 
las copias necesarias para su aprobación. 

 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 
inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 
accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 
provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 
Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin 
de su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 
muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los 
bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada 
de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 
siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión 
de los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, 
medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 
seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 
seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros 
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tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero 
deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 
corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 
2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado 
y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 
soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos 
de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material 
aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las 
juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 
instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de instalación 
de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de 
agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 
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- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 
contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la 
protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos. 
Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus polos, 
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los llamados 
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores 
tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e 
interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. 
Los otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 
maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de todas 
las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un 
dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de una 
fase. 

- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para 
la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en condiciones de 
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los 
mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con 
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no 
disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se 
asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 
colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. 
Las mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 
serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 
reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 
canalización. 
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 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I 
del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, 
se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 

INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas 
en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas, 
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba 
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta 
terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y 
demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del Contratista 
a su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas 
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el 
Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 
categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 
licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá la 
responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como 
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representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del 
Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, en 
formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá 
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante 
técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a 
la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa 
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago 
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria 
del servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta y 
final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las 
pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del 
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o 
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de 
los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 
aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún 
caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una 
cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por 
último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en 
los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 
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VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 
superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a 
instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

 

INSTALACION SANITARIA 
DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 
artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto 
la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo 
y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, 
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 
Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo 
con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y 
planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 
existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado. 
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Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 
acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias heliográficas 
de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 
por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 
Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 
heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües 
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo 
cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 
obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 
calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de 
óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por 
el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas 
IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia 
en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos 
a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de 
su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los 
desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o eventualmente 
sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las 
caras interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a cucharón, Se asentarán sobre 
una base hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, 
con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. 
Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco 
de hierro L de igual espesor. 
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ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no 
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la 
inspección la aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 
sellador elástico, transparente.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del 
arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún 
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la 
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 
picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

Para su colocación se empleará una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de 
arena mediana.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 
 
OBRA: “REPARACIONES GENERALES Y AMPLIACIÒN EN LA ESCUELA SECUNDARIA N°27” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Av. Roca 325, Avellaneda – Partido de Avellaneda. 
PLAZO DE OBRA: 60 (SESENTA) días corridos. 
VISITA A OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 
coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al (+54 11) 5227-7056/7340 o 
a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

Las reparaciones encaradas para el establecimiento fueron pensadas para el mejor funcionamiento y 
desarrollo de actividades de los alumnos, las mismas involucran redistribución de algunas aulas, 
ampliación de comedor con cocina, y arreglos de instalaciones y sistemas de la Escuela Secundaria N°27 
ubicada en la Av. Roca 325, Dock Sud– Partido de Avellaneda. 
Se procederá con el arreglo de la cubierta del edificio, mediante el recambio de la membrana en la 
cubierta de losa y por otro lado fijaciones y sellados en la cubierta de chapas existente, esto también 
incluye el recambio de pluviales.  
Se realizará un reacomodamiento de las aulas del fondo de la planta baja junto con con la ampliación de 
un comedor y la conformación de una cocina para el mismo, a su vez se redistribuirán de manera más 
efectiva los sanitarios de la planta en cuestión.   
Por otro lado, se realizará pintura general interior y exterior en todo el edificio a lo igual que el tendido 
nuevo de la instalación eléctrica, incluyendo cableado para tomas especiales, artefactos, y 
reacondicionamiento de tableros. Recambio de todas las aberturas de las dos plantas, 
reacondicionamiento de sala de máquinas, y la conformación de nuevo acceso principal. 

Todo lo descripto anteriormente se realizará para la mejora de la calidad y confort de la 
comunidad educativa, realizando todas las tareas necesarias para llevar a cabo dichas tareas. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

CAPITULO 1 – TAREAS PREVIAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

LIMPIEZA  
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de 
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 
y bajarse con cuidado por las escaleras.  
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en 
camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de 
materiales durante el transporte.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques 
y revestimientos.  
Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas o plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 
revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 
máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta 
de las tareas previstas en su contrato.  
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 
estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 
(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será 
excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 
escrito. 
 
 

DEMOLICIONES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera 
y según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder 
con la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 
 

01.01-CARTEL DE OBRA 
Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la 
inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 
sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 
seguridad de las personas. 
 
01.02- LIMPIEZA DE TERRENO Y NIVELACIÓN SIN APORTE DE TIERRA 
El Contratista deberá realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las áreas afectadas a las obras de 
ampliación. La limpieza consistirá en el retiro de toda la remoción de restos de obras existentes, 
escombros, cercos y demás objetos hechos por el hombre, como asimismo desmalezamiento de 
vegetación objetable y los que se presenten en el momento de realizar la limpieza, como lo establezca 
la Inspección. Esta limpieza comprenderá todas las áreas afectadas a las construcciones y a las de uso 
del contratista. 
El destape consistirá en la remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo superficial, basuras 
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetación.  Esta tarea se exigirá en los lugares en 
que se asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y 
en los sectores a pavimentar. El destape deberá realizarse en una extensión y profundidad tal que sea 
removida toda la vegetación, con excepción de las raíces capilares. No se requerirán trabajos de destape 
separados en las áreas que serán excavadas, salvo que el material de excavación esté destinado a ser 
usado como relleno permanente. 
 
01.03- REPLANTEO DE OBRA 
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno, poniendo en conocimiento a la 
Inspección de cualquier diferencia, con los planos, si la hubiere. 
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección de Obra, previo a dar 
comienzo a los trabajos. Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán 
materializados mediante mojones de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma 
indeleble y permanente. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente según las indicaciones que impartiere la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores 
habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se hallare 
presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
 
01.04- ALQUILER DE VOLQUETE 
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 
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y bajarse con cuidado. Por esta razón el contratista procederá a alquilar la cantidad de volquetes 
necesarios, por el tiempo requiera, para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y retiro de 
elementos existentes. 
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. 
 
01.05- DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EN FORMA MANUAL 
Se procederá a demoler la mampostería perteneciente a las aulas del fondo de la planta baja y el baño 
indicado en planos y por la inspección de obras. Cabe destacar que las demoliciones se deberán realizar 
con los cuidados necesarios y tomando las precauciones pertinentes a fin de no dañar los elementos 
originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir. 
Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales 
y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta 
su destino final, según indique la Dirección y/o Inspección de Obra.  
El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego y ajustar 
los valores de su oferta. 
El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 
19.587, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 
 
01.06- EXTRACCIÓN Y RETIRO DE REVESTIMIENTO EN PARED 

Se procederá a realizar el picado de revestimientos de pared en los sectores indicados en planos y por 
inspección de obra. El mismo se hará con todo el cuidado significativo tanto para las personas que lo 
ejecuten como también los espacios circundantes. A su vez, los escombros generados por dicha 
demolición serán dispuestos en contenedores propicios para esto, dejando la obra en óptimas 
condiciones para las posteriores tareas. 

 

01.07- PICADO Y RETIRO DE PISO 
Se procederá a picar el solado de los sectores indicados en los planos a fin de consolidar nuevos pisos 
en toda la superficie. La demolición está dentro de los parámetros de desmontar los pisos existentes. Se 
deberán retirar del predio todos los restos provenientes de esta tarea. 

El contratista deberá cumplir todos los riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588, 
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad 
Civil causados a bienes de terceros.  
 
01.08- RETIRO DE CARPINTERIAS 
Se procederá al desmonte de carpinterías dañadas y a recambio del edificio, según indicación en planos 
adjuntos. El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se 
desarrolle con seguridad para el personal obrero.  
 
01.09- RETIRO DE ARTEFACTOS 
Se procederá al desmonte de artefactos eléctricos en todo el edificio, según indicación en planos adjuntos. 
El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle 
con seguridad para el personal obrero.  

 
01.10- DESMONTE DE TABIQUE SECO DIVISOR DE AULA 
Se llevará a cabo el desmonte de los tabiques de material en seco que generan divisiones interiores en el 
aula correspondiente según plano. El trabajo constará, además, de el retiro de las piezas sobrantes y la 
limpieza y acondicionamiento general del aula en cuestión.  
 
01.11-CERCO DE OBRA - PANEL FENÓLICO DE 15 MM Y ESTRUCTURA TIRANTES DE MADERA 
3"X3" 
El cerco de obra, deben situarse en posición interior a los límites establecidos, al iniciar el proceso de 
construcción, cerciorándose su correcta fijación y anclaje; de ser necesario se colocarán vallas de 
delimitación de circulación y cintas de seguridad. El material a utilizar será de panel fenólico de 15 mm y 
estructura tirantes de madera 3"x3". Según el plano, se debe situar con exactitud el punto de referencia 
de inicio para el lineamiento de replanteo a fin de proporcionar una exactitud antes de iniciar el proceso 
constructivo. 
Inmediatamente después de terminado su trabajo, el Contratista, deberá limpiar, pulir, lustrar y terminar 
todos los materiales provistos por él, dejándolos libres de grasa, mezcla y otras manchas y en perfectas 
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condiciones. Los materiales serán entregados en obra ya pulida, lustrada, pero el pulido y lustrado final 
serán efectuados después de la terminación de todo el trabajo de colocación. 
 

CAPITULO 2 – MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con 
la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de 
investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los testigos 
de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes acondicionados 
a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo apruebe u ordene la 
Inspección de Obra 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el 
programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de interferencias. 
A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente con los trabajos 
de Demolición que interesen a la zona a excavar. 
 
02.01- EXCAVACION MANUAL 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación y vigas de encadenado deberán ejecutarse 
cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar a fin de 
evitar sobre excavaciones. 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.  Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción.  Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 
 
 

CAPITULO 3 – HORMIGONES 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras 
de hormigón simple y armado.  
 
El Contratista tendrá a su cargo:  

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de servicio 
y encofrados.  

 La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.  

 El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para 
la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  

 Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y verificaciones de 
la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal.  

 También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse específicamente estén 
incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da 
derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca 
todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
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Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente 
especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales 
componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en: 
Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de 
producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificación y en los 
Documentos del Proyecto.  
Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales 
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y 
valorar su aptitud. 
Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de producción, 
el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de 
producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para 
el hormigón y sus materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el 
Control de Recepción de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el 
empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos. 
Los controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.  
Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  
a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en 
la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45 días 
antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de introducir las 
modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue derecho al 
Contratista a reclamo alguno.  
b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del hormigón 
en estado fresco y endurecido.  
c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales 
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia técnica 
y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La Inspección de Obra, 
para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La Inspección de Obra el derecho 
de rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la altura de la 
obra, a sólo criterio de la Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable. 
El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, que 
necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración de 
la Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de Aceptación 
del hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados de los ensayos 
y documentos que forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor. 
El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos 
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones 
Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes, tendrán 
preeminencia sobre aquél. 
ESTUDIOS DE SUELO  
La empresa deberá realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las características físicas y 
mecánicas del suelo, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los 
asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspección de 
obra para su posterior aprobación. 
 
CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo 
correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los 
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de 
todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con las 
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá 
presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema 
Estructural propuesto a ejecutar. 
Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de 
replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de 
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecución de las tareas, etc. 
 
03.01- BASES AISLADAS 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La empresa deberá presentar cálculo de estructura,  el cual será aprobado por la inspección antes de su 
realización. 
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Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente según estudio de suelo. 

Luego de realizadas las excavaciones se compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón 
H-4 de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 
La dimensión mín. de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La altura se 
dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o igual a 3). 

Se adoptará como armadura mínima 1 Ø 10 c/20cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de forma 

que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 
estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección transversal 
mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/20 cm. 
Las vigas de fundación se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal  2 Ø 10 
Perchas  2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8 de la altura 
Armadura intermedia  1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. Su colocación se realizará en todo el perímetro de la edificación y en 
paredes que reciban cargas. 

 
03.02- VIGA DE FUNDACIÓN 
Se realizará como apoyo y cierre superior de todos los muros que superen los 15cm de espesor inclusive 
y las medidas serán las que surgen del cálculo. La empresa deberá presentar cálculo de estructura, el cual 
será aprobado por la inspección antes de su realización. 
Se fundará con viga de fundación de 0,15m que una las líneas de columnas y por encima de la losa 
existente con dimensión mínima de 0,25m. 

Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm. 
Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción y bajo mamposterías que así lo 
necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3. 
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 
 
03.03- COLUMNAS 
La empresa deberá presentar cálculo de estructura de columnas,  el cual será aprobado por la inspección 
antes de su realización. En nuevas mamposterías se colaborará con arriostres apeos y refuerzos 
estructurales según corresponda, para los muros que se demuelen y se trasladan su nueva posición. 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura mínima longitudinal será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a 12 veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes  1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

 
03.04- VIGAS 
Se realizará como apoyo y cierre superior de todos los muros que superen los 15cm de espesor inclusive 
y las medidas serán las que surgen del cálculo. La empresa deberá presentar cálculo de estructura,  el 
cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
Se fundará con viga de fundación de 0,15m que una las líneas de columnas y por encima de la losa 
existente con dimensión mínima de 0,25m. 
Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm. 
Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción  y bajo mamposterías que así lo 
necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

CAPITULO 4 – MAMPOSTERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros 
interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria 
para asegurar las condiciones de estabilidad. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
 

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los 
cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y 
color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local destinado a 
tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún 
material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 
ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde 
indique la Inspección de Obra. 

PRECAUCIONES 
 

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura 
ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que 
haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados 
precedentemente. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado 
el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros elementos 
alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de cemento a medida que se 

levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la 
albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes,canaletas y ajustes que se deban realizar para 

acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas. 

Albañilería de ladrillos de elevación 
 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 
entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 
33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con 
el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 
con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de 
su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón. 

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la 
pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 
 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 
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con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta 
el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de 
15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 

Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 
 

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine 
la Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al 
tono de las juntas. 

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 

Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior 
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero de concreto. 

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 

Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 
entera. 

Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de 
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 
equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los casos 
que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local. 

 

04.01- LADRILLO CERÁMICO 12X18X33 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 12x18x33 cm como muros interiores según lo indicado 
en planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas serán verificadas en obra. - Llevarán a 
partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros 
ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas. 

 
04.02- LADRILLO CERÁMICO 18X18X33 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico 18x18x33cm según se indica en planos. Llevarán a partir 
del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros Ø 8mm.que 
se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas. 
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04.03- TABIQUE Y PUERTA MÓDULO SANITARIO BASE MDF 25MM ENCHAPADA EN LAMINADO 
MELAMÍNICO 

Se ejecutarán los tabiques divisorios de los retretes en los baños de alumnos y alumnas, según planos e 
indicaciones de la inspección, los mismos se construirán con placas de melamina de 25 mm, poseerán 
tapacantos (bastidor) de perfil de aluminio anodizado o lacado color blanco de 45mm x 25mm., bisagras 
de aluminio anodizado natural o lacado blanco negro, herraje de cierre tipo libre-ocupado acerado, zócalos 
de acero inoxidable y travesaño de aluminio sin vinculación a cielorraso. Altura superior h=1,60 mts. 
Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección. 

CAPITULO 5 – CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados 
hidrófugos de la obra. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y 
Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán 
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentará certificación de 
calidad y se extraerán muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán 
en obra y se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección. 
 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos 
primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas, 
respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de 
aplicación: 
 

Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la 
capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una 
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del 
nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres 
(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta con un 
espesor promedio de 1,4 mm 
Capa aisladora horizontal en locales húmedos 
 

Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del 
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el piso terminado 
y estará unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, 
nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa 
aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado. 
En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la 
impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con 
una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidrófugo químico inorgánico aprobado por 
la Inspección de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 horas antes de colocar 
el solado. 
Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra 
se ejecutará una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina y alisado a la llana metálica. El agua de empaste incluirá el hidrófugo químico 
inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
 

Aislación vertical en muros exteriores: Se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes 
de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación fratasado. 
 

Azotados Hidrófugos: Se realizará con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena 
fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
También se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse 
uniendo este último azotado con la aislación horizontal. 
 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
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Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas 
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de las capas 
aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de Obra. 

 
05.01- CAJÓN HIDRÓFUGO PARA MURO DE 0,20 (INCLUYE 2 HILADAS DE LADRILLO COMÚN) 
Se ejecutará en muros exteriores perimetrales a toda la construcción nueva. La capa aisladora horizontal 
de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. de espesor cada una. La inferior a la 
altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. por sobre el nivel de piso 
terminado. Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro 
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor 
de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 
 
05.02- HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO 

Se realizará sobre todas las carpetas de nivelación en la planta baja y todos los locales húmedos 
(Sanitarios y cocina) incluyendo los muros exteriores perimetrales de la nueva construcción, empalmado 
con el cajón hidrófugo desde nivel de contrapiso hasta cubrir toda la superficie. 

 

CAPITULO 6 – CUBIERTAS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los 
trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.  
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el 
Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.  
Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás elementos que 
forman la cubierta.  
La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, resulten 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección. 
 
ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS  
Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas 
tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde 
fuera necesario el corte para su terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y 
arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la chapa 
será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
La pendiente mínima de la cubierta será del 10%. 
Por debajo de la cubierta se colocara una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft plastificado, 
espesor 35mm. 
 
ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS 
La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán terminados 
con dos manos de sintético. 
Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 
No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por 
otra parte el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran 
verificarse, tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. Además 
el contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, 
horizontales y de succión por la acción del viento. 
 
UNIONES 
Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La inspección 
de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de verificación de 
resistencia de las uniones. 

 
BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS 
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El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete de 
carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible embebida 
en asfalto. 
 
ZINGUERÍA Y CANALETAS  
Se colocara zinguería  de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocaran 
canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán de chapa galvanizada 
n° 25.    
 
06.01- CUBIERTA DE CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM N° 25- S/ ESTRUCTURA METÁLICA 
"PERFIL C 120X50X18X2,0MM CON PRESILLA DE RIGIDIZACIÓN DA ALA CADA 1,00 M" Y 
AISLACIÓN TÈRMICA "MEMBRANA TBA 10 MM " ISOLANT " DOBLE ALUMINIZADA" (PARA LUCES 
CON APOYO DE CORREAS HASTA 5,00 M). MÀXIMA SEPARACIÓN ENTRE CORREAS 1,00 
M.VERIFIC. S/CÀLCULO (INCLUYE VIGAS RETICULADAS, TENSORES Y COLUMNAS). 
El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa aluminizada cincalum n° 25- s/ estructura 
metálica "perfil c 160 x60 x20 x2,0mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio , en los 
sectores de la cubierta indicados en planos y por inspección de obra. Las presentes especificaciones se 
refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta de chapa nueva incluyendo la estructura metálica 
nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, estructura (soleras 
tirantes), techo de chapas metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro 
elemento necesario para la completa terminación de la cubierta, esté o no descripto. 
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 
zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho 
montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.  
 
06.02- REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTAS EXISTENTES 
Incluye la reparación de la carpeta en losa correspon diente a los tanques según indicación de planos y 
por la inspección de obra donde Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto 
reforzado de 5/7 cm. De espesor de compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente 
nivelada uniformemente, llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 
cm. De ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. 
La impermeabilización de la cubierta de, incluye también el babeteado lateral de la membrana a colocar 
hasta una altura de 1mts en vertical. El encuentro las babetas se sellará con espuma compresible 
embebida en asfalto. Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. No 
se aceptarán modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por otra 
parte, el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran verificarse, 
tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. Además, el 
contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, horizontales 
y de succión por la acción del viento. 
Se procederá a ejecutar la fijación de chapas sueltas y sellado con silicona de los clavos en los sectores 
donde se ubiquen los techos de chapa y según inspección de obra. 
Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 
No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por 
otra parte el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran 
verificarse, tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. Además 
el contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, 
horizontales y de succión por la acción del viento. 
Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La inspección 
de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de verificación de 
resistencia de las uniones. 
 
ZINGUERÌA 
 
06.03- CANALETA ESTÁNDAR H°G° N°25 (DESARROLLO 0,50M) 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 
zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
Los elementos de zinguerías serán de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho 
montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
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06.04- BABETA DE DILATACIÓN Hº Gº CHAPA Nº 25 (DESARROLLO 0,16) 
En los laterales de carga del techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas en los 
muros de carga y solapadas sobre la cubierta. 

CAPITULO 7 - REVOQUES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano 
de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de revoques 
existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. 
 

GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Deberá garantizar además los parámetros de diseño de los revoques. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y 
aprobar la calidad de terminación. Una vez aprobadas dichas muestras, quedarán como testigos de 
comparación a efecto de la aprobación de los trabajos de obra. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. 
 

PRECAUCIONES 
Para proyectar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de cajas de 
electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total 
mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los 
zócalos. 
 

07.01- REVOQUE FINO EN INTERIORES 

El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir, 
revocadas con revoque grueso. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 
1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 

 

07.02- REVOQUE GRUESO EN INTERIORES 

El revoque grueso será ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a 
construir, que no lleven revoque hidrófugo y revestimiento. -  Para el jaharro se utilizará un mortero de cal 
reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se 
deberá peinar antes de que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 

 

07.03- REVOQUE FINO EN EXTERIORES 

El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores exteriores a 
construir revocadas con revoque grueso para exteriores. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal 
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
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Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 

 

07.04-  REVOQUES GRUESO EN EXTERIORES 

Se realizará en todos los muros exteriores de todos los sectores a construir que no lleven revestimiento, 
según indicación en plano e inspección de obra. Será grueso fratasado al fieltro. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las previsiones 
necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en la 
documentación contractual. 
 
07.05- REVOQUES GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO CERÀMICO 
Debajo de los revestimientos que se indiquen deberá ejecutarse un revoque grueso que incluye: - Azotado 
impermeable de concreto de cemento y arena, dosaje 1:2 con agregado de hidrófugo químico inorgánico 
al 10% en volumen de agua de amasado.- - Jaharro o grueso constituido por una capa de mortero 
reforzado de cemento – cal - arena, dosaje 1/4:1:5; con un espesor de 1cm. incluida la capa anterior.- Si 
en los detalles no se indica otra cosa, el plomo del revestimiento quedará al ras con el del revoque contiguo. 
 
 

CAPITULO 8 - REVESTIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 
revestimientos cerámicos, cementicios, calcáreos, mosaicos, porcelanatos, lajas y piedras, etc. 
 

GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, 
así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento 
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
Con la debida anticipación, el contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las muestras 
de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como elementos 
testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución 
de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles 
constructivos no previstos, etc. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 
claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 
El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas de 
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 
admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras  

PRECAUCIONES 
Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo. 
Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán 
en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente. 
Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra. 
En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará 
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, 
a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 
También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento 
de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras. 
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 
toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 
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MATERIALES 
Los revestimientos a emplearse serán: 

a) Cerámicos esmaltados de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de 
obra. 

b) Porcelanatos pulido de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de 
obra. 

c) Piedra natural de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra. 
d) Cementicios de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra. 
e) Calcareos de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra. 
f) Mosaicos de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra. 

 

Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 
Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 
incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. 
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la 
coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso. 
Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 
revestimientos. 
El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 
eliminando todo resto de pastina excedente. 
 

TOMADO DE JUNTAS: El tomado de juntas se efectuará con pastinas específicas para cada cada tipo de 
revestimiento o mortero de cemento según el caso, el espesor será uniforme, de espesor según los 
requerimientos del revestimiento, según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
 

08.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO TIPO SORIA MARCA 

CAÑUELAS 32X47CM PARA BAÑOS/LABORATORIOS  H=2,00 MTS 

Se proveerá y colocará en los baños de alumnos y docentes y áreas indicadas en planos, hasta una 

altura de 2.00m 

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y procelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 
 

08.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO TIPO SORIA MARCA 

CAÑUELAS 32X47CM PARA COCINA S/MESADA  H=0,60 MT 

Se proveerá y colocará en el sector de la cocina y áreas indicadas en planos, hasta una altura de 0.60m 

por sobre la altura de la mesada. 

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y procelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 
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08.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H=5CM C/CANTO 

METÁLICO EN BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINA 

Se proveerá y colocará en los sectores de baños, según planos y por inspección de obra. Las aristas 

verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o aluminio, 

amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante perfecto 

encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación 
 

08.04 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE 

ALUMINIO TIPO A-TRIM EN BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINA 

Las aristas verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 

o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 

mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación 
 

CAPITULO 9 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos 
y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y los 
contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades 
indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. 
 
PRECAUCIONES 

 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" 
x la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los 
que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las 
dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se 
realizarán juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de 
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m2 

se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las indicaciones 
de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previamente 
a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se 
efectuarán puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes. 
 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc. 
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Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En estos 
casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso. 
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles 
indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará 
incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos. 

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de 
los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a 
circulación de personas y/o equipos. 

 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la 
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección 
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de 
los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, 
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo 
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

 

09.01- CONTRAPISO S/ TERRENO NATURAL ESPESOR: 12 CM 

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. de espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües, en los sectores indicados en planos y por 
inspección de obra. Sobre este se realizará una carpeta de nivelación de espesor variable según haga 
falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. 
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. Deberá estar en perfecta concordancia con el resto de los locales. 
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09.02-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO 

Se proveerá y colocará piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores de hall de entrada, aulas, 
dirección, control, sectores de circulación, aulas, dirección, laboratorio, indicados en planos y por 
inspección de obra. Los porcelanatos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma 
marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 

 

09.03-  ZÓCALOS DE PORCELANATO 50X10CM, IDEM SOLADO 

Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad 
en todos los perímetros del local. 
Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 
medidas uniformes. 

 

09.04-  CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA 

Se procederán a proveer y colocar las cintas antideslizantes autoadhesivas sobre el borde de cada 
escalón de todas las escaleras correspondientes, indicadas según inspección de obra, para cerciorar la 
seguridad del paso de los usuarios. 

CAPITULO 10 – CIELORRASOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte 
y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de roca de 
yeso. 

GARANTÍA DE CALIDAD 
 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales 
y procedimientos para la realización de los trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
 

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 
placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el 
aislamiento acústico de los paneles 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos 
que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder 
a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 
observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar 
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos. 
 

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 
metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cielorrasos de placas de roca de yeso 
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Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como 
montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, 
terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de expansión 
de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. 

La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas 
roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal. 

Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los 
tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de 
los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa 
de 5 cm de ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, 
para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. 
Se efectuará el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de 
paramentos, llevarán buña. 

Tabiques de placas de roca de yeso 
Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada 
lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en planos. 
Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se especifica. 
El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas 
de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado salvo que se indique lo contrario en la 
documentación adjunta. 
 

10.01- REPARACIÒN GENERAL DEL CIELORASO 

Se procederá a colocar/reparar el cielorraso de las plantas en los sectores faltantes, manchados o rotos 

marcados en los planos y por la inspección de obra. De espesor con estructura soleras y montantes de 

chapa galvanizada, iguales a las existentes. Las alturas serán verificadas en obra. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales de ser 
necesarios que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.- Las medidas serán 

verificadas en obra. 
 

CAPITULO 11 – CARPINTERIAS 

PUERTAS 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 
Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura 

antipánico. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías metálicas en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del 
Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD 
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El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, 
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalación 
en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la 
documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de Obra. El 
Contratista deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar, 
tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias a la 
acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en 
laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las 
aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el 
presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y 
perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos 
de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo, será 
obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) unidades 
seleccionadas al azar por la Inspección de Obra. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 
contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como 
madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean 
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán 
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 

PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas 
dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo 
indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 

CONTROL DE OBRA 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 

MATERIALES 
 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado. 

Acero inoxidable Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero 
inoxidable será pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las 
terminaciones se soldarán en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán 
al ras, según normas AWS. Si por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta 
se pegaran con Araldit AW 106 o equivalente.  
Chapas y perfiles de acero 

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 
irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 
responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de 
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior. 
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Selladores 

Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a través 
de efectivas aplicaciones. 

Herrajes 

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o 
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento 
garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 

Soldaduras 

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la 
norma DIN 4100, ó AWS. 

Terminación superficial del acero 

Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras. 

a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a 
pintarlas, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos. 

1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias. 
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor. 

3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 
4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza 
manual o lavado de alta presión con productos detergentes y agua. 
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie 
cuyo resultado final cubra los puntos antedichos. 

b) Pintado: 
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de 
muy altos sólidos. 

2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 
 

Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y 
las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

Cristales 

Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 
viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones 
y factores de seguridad del fabricante. 

Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y contracción 
de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de 
las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, etc. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 

Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas. 

Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 
soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles 
a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte 
se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las 
carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las 
carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el 
ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 
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Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras. 

Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener 
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez colocados 
y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados 
con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 

Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. Cuando 
se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación pertinente. 

 

Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 
resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 
De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. 
Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto 
físico, como en su condición de inoxidable. 

EJECUCIÓN EN OBRA 

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura. 

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado. 

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 
dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco 
alguno entre el marco y el hormigón. 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 

11.01- P01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS CON 

MARCO DE CHAPA BWG18 (1,60X2,80M). INCLUYE HERRAJES (3 UNIDAD) 

Las mismas se proveerán y colocarán en el Acceso al edificio, ubicados según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.02- P02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA 

BWG18 (0,90 X 2,05M), INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES (12 UNIDADES) 

Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso a los retretes, según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.03- P03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/VISOR, CON MARCO DE 

CHAPA BWG18 (1,00 X 2,05M), INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES (4 

UNIDADES) 

Las mismas se proveerán y colocarán en los accesos a Control, Aulas y Laboratorio, según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.04- P04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA 

BWG18 P/ DISCAPACITADOS (1,00X2,05M), INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE 

HERRAJES Y BARRAL ANTIPÁNICO (1 UNIDAD) 



Facundo L. Prencis 
Director de Infraestructura Escolar 

Subsecretaría de Infraestructura Escolar 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

59 

 

 

FOLIO 
 
 

 

La misma se proveerá y colocará en los baños para personas con movilidad reducida, según planos e 
indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.05- P05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM. Y 

PLACA MELAMINA (0,70X1,50M) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO (8 UNIDADES) 

Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso al cubículo de los baños, según  planos e indicaciones 

de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.06- P06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2                  HOJAS 
C/VISOR, CON MARCO DE CHAPA BWG18 (1,60X2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. 
INCLUYE HERRAJES (6 UNIDADES) 

Las mismas se proveerán y colocarán en el sector de Salidas al patio y terraza según planos e 
indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 

 
VENTANAS 

Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros 
ni sopladuras y perfectamente rectos. 
El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados 
por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de conformidad 
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a las líneas de 
producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al 
momento de ejecución de las obras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas. 
Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos 
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos 
estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, 
grampas, etc. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 
Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar 
se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la 
Inspección de Obra. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante 
su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, 
burletes, sellado y colocación. 

 
 

11.07- V01 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 

COLOR BLANCO (2,00 X 1,40M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

(11 UNIDADES) 

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en los sectores indicados según plano y por inspección de 
obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 
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11.08- V02 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE 

MAS 2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (1,00 X 2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA (2 

UNIDADES) PARA EL FRENTE 

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en los sectores indicados según plano (fachada del edificio) 
y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 
 
11.09- V03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO GUILLOTINA CON 1 PAÑO 
FIJO  COLOR BLANCO (1,00X1,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA (1 UNIDAD) 
Este tipo de ventanas se proveerá y colocarán en alturas variables en los sectores de administración 
indicados según plano y por la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 

11.10- V04 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA 
METÁLICA SOBRE AULAS (3,00X0,80M) - C/VIDRIO LAMINADO 3+3 (1 UNIDAD) 

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en los sectores indicados según plano y por inspección de 
obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 

 
HERRERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 
provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y 
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se 
consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, 
elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 
tratamientos superficiales. 
 

Inspecciones 
La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución 
de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la inspección completa 
de ellas. 
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes 
impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y 
aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido. 
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos 
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera 
de asegurar su correcta conservación. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual 
se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 
colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto. 

Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 
anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 
permanencia en obra dilatada. 
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PRECAUCIONES 
 

Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 
replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección 
de Obra. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 
 

Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las 
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior 
no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la 
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de 
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán 
perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser 
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán 
soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente 
desbastadas al ras. 
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 
 

SOLDADURAS DE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 
 

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su 
condición de inoxidable. 
 

EJECUCIÓN EN OBRA 
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado 
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición 
indicada por los planos de arquitectura. 
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. 
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 
11.11- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN TODAS LAS VENTANAS, PUERTAS 
CON MALLA DE PLANCHUELA Y VARILLA TIPO TDL INCLUYE FIJACIONES Y PINTURA 

Esta protección se colocará en todas las ventanas exteriores y sectores de patio principal. Estará 
constituida por herrería tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla. 

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 
Inspección. 
 

CAPITULO 12 – PINTURA 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para 
la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización 
de las obras. 
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Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de 
albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones 
de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas. 
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene 
y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del 
caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
este constituya trabajo adicional. 
 

12.01– MUROS INTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar todos los muros interiores del edificio, exceptuando los sectores que lleven 
revestimientos, y los sectores donde se colocará esmalte sintético, sectores indicados según 
corresponda en planos y por la inspección de obra. 
El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua 
diluido según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie 
mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, 
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de 
dilución según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por 
litro y por mano. 

 

12.02– FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS (H:1.60M) 

Se procederá a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.20 m. en todos los sectores del edificio, 
exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y donde la inspección lo considere necesario. El 
color será definido por la Inspección de Obra. 

Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una 
vez seco, quede mate. 

Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 
como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, 
entre mano y mano. 

12.03– CARPINTERÍA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO 

Se procederá a pintar con esmalte sintético, o barniz, antióxido, según corresponda, la totalidad de 
marcos y hojas de las carpinterías, y donde la inspección lo considere necesario. Color a definir. 

 

12.04– MUROS EXTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar con látex para exteriores todas las paredes exteriores de la nueva construcción y 
la escuela anexa según planilla anexa, previa preparación de la superf.: 1 mano enduido + fijador. 
 
12.05- CIELO RASO CON LATEX  
Se procederá a pintar los cielorrasos detallados en los planos y por la inspección con latex. El color deberá 
ser verificado en obra y aprobado por la Inspección de Obra 
 

CAPITULO 13 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
                                                                                                                                                                                                                    
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 
sistemas termomecánicos. 
Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor 
o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina como 
seguridad para mantenimiento.  
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Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de 
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 
aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean 
necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al 
servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  
Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 
energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 
eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 
componen la Instalación Termomecánica.  
 
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para 
la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los 
trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, 
aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 
mayor a 0,85.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que ejecute, 
como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá 
en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado 
de funcionamiento y aspecto.  

 
TRABAJOS RELACIONADOS 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la 
presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 
falta de las mismas 
 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido 
por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos 
a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados 
como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan 
de punto de referencia.  
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por 
la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 
protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales 
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra 
para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento 
se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la 
Obra, de aplicación al rubro. 
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CONDICIONES DE DISEÑO  
 
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 
70 (National Electrical Code). 
Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser 
iguales a las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 
 
13.01- BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 

Se proveerán y colocarán bocas para tomas nuevos a instalar, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de 
elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los 
requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 
 
13.02- BOCAS - ILUMINACIÓN NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 
Se proveerán y colocarán las bocas de iluminación nuevas a instalar en el exterior, incluyendo las 
líneas de alimentación, será en los sectores según se indica en plano de instalaciones y según la 
inspección de obra 
  
13.03- PROVISIÓN Y  COLOCACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA 
CANALIZACION Y DRENAJE. TENDIDO Y BOCA. 
La instalación de aire acondicionado, deberá contar con su propio tablero de alimentación eléctrica 
en forma independiente para cada acondicionador con las debidas protecciones compuestas por 
disyuntor diferencial y sendas llaves de corte termomagnéticas de capacidad acorde al consumo 
eléctrico de los equipos. Los equipos acondicionadores a instalar serán comandados mediante 
comando electrónico a distancia (control remoto). 
Se proveerán y colocarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de 
equipamiento termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas y teclas 
que fueren necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas 
en vigencia para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal 
que no afecte al interior de local. 
 
13.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO CISTERNA COMPLETO CON AUTOMÁTICO DE 
TANQUE 
El contratista deberá proveer y colocar tablero cisterna completo con automático de tanque. Se 
dispondrá un tablero colocado en cada sala de bombas según plano e indicación de obra. Estos 
tableros se alimentarán desde una protección en los tableros principales. Se confeccionará de 
acuerdo a lo indicado el esquema unifamiliar que acompaña este documento y deberá contar en 
términos generales con llave de selección manual/automático, selectora de bomba (bomba 1, 
servicio; y bomba 2, reserva) luces indicadoras de estados (marcha, falla, etc.) contactores y 
protección térmica de los motores. Se proveerá de un ciclador automático de bombas que permita 
el funcionamiento alternativo de cada bomba, en forma automática. Los circuitos de comandos serán 
realizados en 24v (M.B.T.). 
 
ARTEFACTOS 
 
13.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: LUCES EXTERIORES 
TIPO BIDIRECCIONAL 

Se proveerán y colocarán en los sectores de frente, contrafrente, o laterales según se indica en 
plano de instalaciones y según la inspección de obra. 

 
13.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO LUMÍNICO A: PLAFÓN LED CUADRADO 
DE APLICAR 600X600MM 56W 5000LM. 
Se proveerán y colocarán los artefactos en los sectores de circulación, cocina y sanitarios, según 
se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra 
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13.07- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO LUMÍNICO G: COLGANTE DE CHAPA 
MEDIA ESFERA CLASE II PROTECCIÓN UV E27 

Se proveerán y colocarán en los sectores del edificio, según se indica en plano de instalaciones y 
según la inspección de obra. Sector del comedor  
 
13.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELECTRICO 50LTS. TIPO TTE1 

La empresa deberá proveer y colocar termotanque eléctrico 50lts. Tipo TTE1 el cual será colocado 
en la cocina. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 
aprobación de calidad y color. 
 
13.09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HELADERA CON FREEZER - 347LTS 
Se proveerá y colocará heladera con freezer - 347lts- tipo gafa o similar, en el sector cocina, según 
se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera marca 
y el contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación 
de calidad.  

 
CAPITULO 14 - INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO 
 

14.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO 
INVERTER 4500 FRIG/H 
El contratista proveerá y colocará equipo de aire acondicionado Split 4500 frig/h tipo LG 018kc 
mod.us-w168CSG3, en los sectores indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista 
deberá presentar muestras previo a su colocación para la aprobación de calidad, asimismo proveerá 
todos los elementos y materiales necesarios para su colocación. 
 
14.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO 
INVERTER 2200 FRIG/H 

El contratista proveerá y colocará equipo de aire acondicionado Split tipo inverter 2200 frig/h tipo LG 
mega inverter 09kc mod.us-w096w563, en los sectores indicados en planos y por la inspección de 
obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación para la aprobación de calidad, 
asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su colocación. 

 
CAPITULO 15 - INSTALACIÓN GAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones 
técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en 
Edificio. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar 
de cada llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que 
aquella indique. Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y 
accesorios de lo diferentes materiales a utilizar en la instalación. 
 

Ensayos 
 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 
Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de 
Obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. 
Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio 
por parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de 
estanquidad, debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna. 
Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, 
es decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, 
incluidas éstas, y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una 
instalación receptora existan tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de 
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estanquidad deberá ser realizada por el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas 
inerte, estando prohibido el uso del gas de suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido. 
Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están 
cerradas las llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones 
extremos necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el 
nivel de presión necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo 
generalmente a través de una llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo 
adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando su presión adecuado al rango de presión de 
la prueba, inyectando el aire o el gas inerte hasta alcanzar el nivel de presión necesario para 
realizar la prueba según la presión de servicio del tramo. Una vez alcanzado el nivel de presión 
necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja transcurrir el tiempo preciso 
para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que indica el elemento de 
medida, comenzando en este momento el período de ensayo. 
Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al 
exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el 
período de ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable 
posible, se tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la 
lectura inicial, dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión en el 
período de ensayo. 
En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se 
observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua 
jabonosa o un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad. 
Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de 
la temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas 
variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de 
prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión. 

Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de 
señalización color amarillo. 
Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido 
o se colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 
 
15.01- SOLICITUD DE SERVICIO (INCLUYE ROTURA DE VEREDA) 
Quedará totalmente a cargo de la empresa la realización de trámites y gestión de la nueva conexión 
de red de gas para este proyecto, deberá realizar la petición y realización de todos los trabajos que 
implique efectuar incluyendo la rotura de vereda y su conexión 

 
15.02- NICHO MEDIDOR COMPLETO 25 M3/H. INCLUYE GABINETE DE MAMPOSTERIA, 
DOBLE REGULADOR Y BAY-PASS 

Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará nicho pre 
moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa pesada. 
Quedará totalmente a cargo de la empresa la realización de trámites y gestión de la nueva conexión 
de red de gas para este proyecto, deberá realizar la petición y realización de todos los trabajos que 
implique efectuar. 
 
15.03- MECHERO BUNSEN  (3 UNID) 

La empresa deberá proveer y colocar 3 (tres) mecheros tripode De Hierro. aptos para instalaciones 
de gas con Conexión a Caño Rígido y Válvula de Seguridad . El contratista deberá presentar 
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color. 
 
 
15.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN COCINA INDUSTRIAL A°I° 5 HORNALLAS, BIFERA Y 
HORNO 39.500 KCAL/H (1,12M DE FRENTE) 
La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de cocina industrial AºI° 5 hornallas 
y horno 39.500 kcal/h (1,12m de frente) de primera calidad, las cuales serán colocadas en la cocina. 
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de 
calidad y color. 
 
15.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE C/EXTRACTOR TIPO 
SPAR DE DOS TURBINAS 
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La empresa deberá proveer y colocar una campana de acero inoxidable c/extractor tipo spar de dos 
turbinas de primera calidad, el cual será colocado en la cocina. El contratista deberá presentar 
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color. 

 
CAPITULO 16 - INSTALACIÓN SANITARIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 
descripción sumaria es la siguiente: 
 

a) Desagües Cloacales 
b) Desagües Pluviales 
c) Provisión de Agua Fría y Caliente. 
d) Artefactos 

 

Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones 
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales 
que componen las obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el 
equipamiento indicado en los planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, 
como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas 
instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA, de 
orden constructivo o las emanadas por la inspección de Obra. La presente documentación es 
indicativa a efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas 
estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de 
ejecución. 
De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo 
referente a 
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si 
por problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de 
Obra.   
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en 
los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, 
en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, 
debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado 
y perfecto para el fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar 
conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, 
vía cuaderno de comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las 
instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las 
restantes instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en 
claro que cualquier demora por problema de falta de comunicación entre gremios deberá ser 
solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra alguna  
 
Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su 
propuesta las omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no 
los hay, y que el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades 
correspondientes. 
 

Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites 
ante las Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), 
para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser 
solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra 
gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de 
las obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 
Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas 
por empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos 
entes, bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las 
conexiones estará a cargo del Contratista. 
 

GARANTÍA DE CALIDAD 
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El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema 
de la Calidad respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones 
de AYSA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional 
para el Comitente. 
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al 
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, 
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la 
recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material 
inapropiado o mano de obra descalificada. 
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones 
que la instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u 
obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas 
a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, 
a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo. 
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los 
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de 
cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 
eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 
simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello 
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que 
sea requerido por la Inspección de Obra. 

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser 
prolijamente limpiados. 
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las 
tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse 
pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, 
todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en 
forma práctica. 
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro 
de Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el 
correspondiente enterado del Contratista o su representante. 
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos. 
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando 
no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la 
prueba general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En 
este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja 
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas 
deberán ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se 
suspenderá la recepción Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos 
exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de 
Recepción Provisional. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su 
calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, 
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar 
y aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación 
del Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable 
de la guarda y custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, 
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accesorios, etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. 
Inclusive, incluirá en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para 
cumplimentar dicha tarea. 

 
 

 

PRECAUCIONES 
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar 
expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto 
funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la 
provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados 
en el presente Pliego. 
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante 
Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda. 
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante 
la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 
mantenimiento posterior. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para 
ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la 
entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio. 
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras 
Sanitarias en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como 
asimismo, los originados en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio. 
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá 
por nota a la oficina de legales del Comitente. 
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que 
resulten de lo más arriba indicado. 
MATERIALES 
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que 
más adelante se detallan. 

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En 
caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su 
aprobación. El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales 
a emplearse. 
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán 
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se 
deberá completar antes del inicio de los trabajos. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de 
detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos 
fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el 
Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes 
posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra. 
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida 
antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo 
de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución 
se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de 
AYSA (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, 
ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 

16.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE RESERVA TRICAPA 1100 LTS. 

El contratista proveerá y colocará un  tanque de reserva de acero inoxidable de 1100 litros, será  de 
marca reconocida en plaza con el colector de bronce completo. Teniendo en cuenta el previo 
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicación de acuerdo a los planos o a los requerimientos que 
surjan de la distribución. 
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16.02- REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN DE AGUA FRIA EN LABORATORIO, 
BAÑOS Y OFFICE. INCLUYE MODIFICACIONES Y EXTENSIÓN DEL TENDIDO, RECAMBIO DE 
CAÑERIAS EN MAL ESTADO Y REPARACIÓN DE COLECTOR EN TANQUE. 

Se procederá a revisar y reparar el tendido de instalaciones sanitarias existentes, buscando la 
correcta hermeticidad del mismo, solucionando cualquier tipo de filtración y/o pérdida en su tendido, 
con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Los materiales y los accesorios a emplear serán 
en el tendido de la instalación de agua fría y caliente, con el sistema termo fusión tipo Acqua System 
en núcleos sanitarios y cocina. Incluyendo montantes, válvulas de retención, y demás componentes.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 
determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

16.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE 3000LTS. Y 

ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRIFUGA 3/4HP, PRESIÓN 19MCA. INCLUYE AYUDA DE 

GREMIOS 

El contratista proveerá y colocará un tanque cisterna de 1000 litros, será de marca reconocida en 
plaza con el flotador, filtro, tricapa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento y 
construcción del nicho, aislaciones hidrófugas y base de apoyo para las electro bombas colocadas 
en by pass. Su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la 
distribución. 

 

DESAGÜES CLOACALES 

 

16.04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,110 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías 
como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 
determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
16.05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,063 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías 
como los accesorios serán tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 
determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 
16.06- CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60M DOBLE CIERRE HERMÉTICO 
Se proveerán y colocarán cámaras de inspección para desagües cloacales, como se encuentra 
indicado en el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda 
que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan 
correctamente. El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos 
y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la 
inspección determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
16.07 -  INTERCEPTOR DE GRASA 
Se proveerán y colocará un interceptor de grasas en la cocina del establecimiento, como se encuentra 
indicado en el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda 
que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan 
correctamente. El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos 
y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la 
inspección determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
16.08-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BDA 0,50 X  0,50 
Se proveerán y colocarán BDA de 0,50x0,50, como se encuentra indicado en el proyecto de las 
instalaciones sanitarias. El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, 
pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los 
que la inspección determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
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DESAGÜES PLUVIALES 

 

16.09 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø 0,110 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca 
reconocida en plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que 
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 
determine para el buen funcionamiento de las mismas. 
 

16.10 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA VERTICAL PVC  Ø 0,100 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca 
reconocida en plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que 
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 
determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
16.11- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETA 
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución 
de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
Los elementos de zinguerías serán de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la 
provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS DISC. 

 

16.12- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO CON DEPÓSITO PARA DISCAPACITADO, 
ASIENTO Y TAPA- A9 
Se proveerá y colocará 1 (un) inodoro con mochila, completo, de altura no menor a 48,5 cm (para 
discapacitados) tipo Ferrum o similar.  
 
16.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVATORIO PARA DISCAPACITADO SOPORTE 
MÓVIL- A10” 
Se proveerá y colocará 1 (un) lavamanos tipo ménsula, Ferrum o similar. Se deberá colocar a una 
altura del piso de 85 cm. 
 
16.14- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD REBATIBLE  80 CM - CON 
PORTARROLLO FERRUM VTEPA-B (INODORO PARA DISCAPACITADO) - A14 
Se proveerá y colocará barral articulado de seguridad tipo FERRUM DE 80 cm  modelo VTEPA-B A14 
con dispensador de papel higiénico. 
 
16.15- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA S/MESADA AMBAS AGUAS - TIPO FV 
ALLEGRO ART. 207/15 - G6 
Se proveerán y colocará grifería s/mesada ambas aguas, para bachas ubicadas en los sanitarios de 
alumnos y docentes, según indicación en plano y por inspección de obra. El contratista deberá 
presentar muestras previo a su colocación. 
 
16.16- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO BASCULANTE INCLINABLE 60 X 80 - 
(P/SANITARIO DISCAPACITADO) - FERRUM VTEE1 - A 24 
Se proveerá y colocará Espejo de pared basculante, con marco, de 0,60 m. x 0,80 m. modelo 
FERRUM VTEE1 - A 24 y se colocará con una inclinación máxima de 10º, a 0,90 m. de altura. 
 

16.17- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRIFERÍA AUTOMÁTICA (PRESS-MATIC) LAVATORIO S/ 
MESADA FV 361 - G1  
Se proveerá y colocará grifería presmatic en Baño Docente. El contratista deberá presentar 
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la Inspección 
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PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS 

 

16.18– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA - A2 PARA 

SANITARIOS ALUMNOS 

El contratista proveerá y colocará inodoro c/ mochila, asiento y tapa - a2 para sanitarios alumnos y 
docentes, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación. 

 

16.19– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BACHA Aº Iº Ø 30 CM, INCLUYE SOPAPA Y 

DESCARGA   CROMADA. A3 

El contratista proveerá y colocará bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. a3, 
según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras 
previo a su colocación. 

 
16.20- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CANILLA DE SERVICIO 1/2" C/GABINETE DE A°I° DE 
EMBUTIR C/ CERRADURA - G4 
Se proveerá y colocará una canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura, según 
indicación en plano y por inspección de obra. 
 
16.21- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA S/MESADA AMBAS AGUAS - TIPO FV 
ALLEGRO ART. 207/15 - G6 
Se proveerán y colocará grifería s/mesada ambas aguas, para bachas ubicadas en los sanitarios de 
alumnos y docentes, según indicación en plano y por inspección de obra. El contratista deberá 
presentar muestras previo a su colocación. 
 

16.22– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PILETA A°I° DOBLE BACHA 59X34 – A6 

El contratista proveerá y colocará pileta de cocina A°I° doble bacha 59x34, en el sector de cocina, 
según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras 
previo a su colocación. 
 

16.23-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA AUTOMÁTICA (PRESS-MATIC) 
LAVATORIO S/ MESADA FV 361 - G1  
Se proveerá y colocará grifería presmatic en Baño Docente. El contratista deberá presentar 
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la Inspección 
 

16.24– BACHA GASTRONÒMICA 

El contratista proveerá y colocará una bacha gastronómica en cocina, indicación en plano y por la 
inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación. 

 

MESADAS 

 

16.25– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 3 BACHAS 
EN BAÑOS (1,60X0,40M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 
COLOCACIÓN, FRENTIN Y RESPALDO IDEM MESADA (2 UNIDADES) 
Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para tres bachas en baños, 
según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial 
(repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la inspección de Obra y a los 
ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente 
aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
la instalación. 

 

16.26- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 1 BACHA EN 
BAÑO DOCENTE (1,20X0,40M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 
COLOCACIÓN, FRENTIN Y RESPALDO IDEM MESADA (1 UNIDADES) 

Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha en baño docentes, 
según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial 
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(repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la inspección de Obra y a los 
ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente 
aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
la instalación. 

 

16.27- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 1 BACHA 
PROFUNDA EN LABORATORIOS (3,40X0,1,00M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO 
INOXIDABLE. INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTIN Y RESPALDO IDEM MESADA. PILETA A°I° 
DOBLE BACHA 59X34 (3 UNIDADES) 

Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha profunda en aula 
laboratorio, según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o 
parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la inspección de Obra y a 
los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente 
aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
la instalación. 

 

16.28- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 2 BACHA 

PROFUNDA (10,00X0,60M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 

COLOCACIÓN, FRENTIN Y RESPALDO IDEM MESADA. PILETA A°I° DOBLE BACHA 59X34 (1 

UNIDAD) TRAMOS DE COCINA 

Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para dos bachas profundas en 
tramos de cocina, según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición 
total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la inspección de Obra 
y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente 
aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
la instalación. 

 
 

 
CAPITULO 17 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 

17.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTINTOR ABC 5KG. 
Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada100 m² de 
superficie cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.  
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. 
Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
 
17.02- GABINETE PARA MATAFUEGO DE 3,5 A 5 KG 
Se proveerán y colocarán gabinetes para matafuego, los cuales soportarán de la pared con grapas 
fijadas por medio de tacos de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de 
alto impacto de 0.7 mm de espesor y llevarán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde 
serán fijados a la pared con los elementos adecuados.  Contemplando en todos los casos matafuegos 
triclase  (ABC) de 5(cinco) Kg. 
 
17.03- PROVISION Y COLOCACION DE LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMIA 5 HS 
INDICADOR DE SALIDA / SALIDA EMERGENCIA 
Se proveerán y colocarán luces de emergencia de 20W autonomía 5hs indicador de salida/ salida de 
emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspección. El contratista proveerá todos los 
elementos y materiales necesarios para su ejecución. 
 

CAPITULO 18 - VARIOS 
 
18.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS 
Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 
polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y 
una altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será 
aprobado por la inspección antes de su realización. 
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18.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CORTINAS ROLLER SCREEN 50% COLOR ARENA EN 
TODOS LOS LOCALES 
Se proveerán y colocarán cortinas roller out en todos los locales, según inspección de obra. El 
contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y lograr 
un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  
el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
 
18.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERIOR TODOS LOS LOCALES 

Se proveerá y colocará la señalética interior en todos los locales. La empresa deberá presentar 
muestra de la misma, el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
 
18.04- LIMPIEZA DE OBRA 
Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 
polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y 
una altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será 
aprobado por la inspección antes de su realización. 

 
18.05- ESPEJO FLOAT 6MM 

En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta 

calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa 

de protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias 

químicas, espesor 6 mm. Su diseño será presentado por la empresa y aprobado por la inspección de 

obra. Las medidas serán verificadas en obra 
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OBRA: “REPARACIONES GENERALES Y AMPLIACIÒN EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
Nº27” 

 
 
 

FÒRMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2023   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicación: Avenida Roca 325

Dock Sud - Avellaneda

Sup. Proyectada: 1200m2 76

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

1 TAREAS PREVIAS

01.01 Cartel de obra m2 9

01.02 Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra m2 320

01.03 Replanteo de obra gl 377

01.04 Alquiler de volquete u 2

01.05 Demolición de mamposteria en forma manual m2 190

01.06 Extracción y retiro de revestimiento en pared m2 45

01.07 Picado y retiro de piso m2 190

01.08 Retiro de carpinterias u 26

01.09 Retiro de artefactos u 19

01.10 Desmonte de tabique seco divisor de Aula m2 24

01.11
cerco de obra - panel fenólico de 15 mm y estructura tirantes de madera 

3"x3"
ml 20

2

02.01 Excavacion manual m3 10

SUB TOTAL ÍTEM 2

3 HORMIGONES

03.01 Bases aisladas m3 7

03.02 Viga de fundación m3 3

03.03 Columnas m3 2

03.04 Vigas m3 6

4 MAMPOSTERIA

04.01 Ladrillo cerámico 12x18x33 m2 75

04.02 Ladrillo cerámico 18x18x33 m2 165

04.03
Tabique y puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en 

laminado melamínico
u 9

5 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

05.01 Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común) ml 45

05.02 Horizontal sobre contrapiso m2 200

6 CUBIERTAS

06.01

Cubierta de Chapa aluminizada Cincalum N° 25- s/ estructura Metálica 

"Perfil C 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00 

m" y aislación tèrmica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble 

aluminizada" (Para Luces con apoyo de correas hasta 5,00 m). Màxima 

separación entre correas 1,00 m.Verific. S/Càlculo (Incluye vigas 

reticuladas, tensores y columnas). 

m2 90

06.02 Reacondicionamiento integral de cubiertas existentes m2 100

ZINGUERIA

06.03 Canaleta estándar H°G° N°25 (desarrollo 0,50m) ml 17

06.04 Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16) ml 17

MOVIMIENTO DE SUELOS

REPARACIONES GENERALES Y AMPLIACIÒN EN LA ESCUELA SECUNDARIA Nº27

SUB TOTAL ITEM 1

SUB TOTAL ITEM 3

SUB TOTAL ITEM 4

SUB TOTAL ITEM 5

SUB TOTAL ITEM 6
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7 REVOQUES

07.01 Revoque fino en interiores m2 230

07.02 Revoque grueso en interiores m2 230

07.03 Revoque fino en exteriores m2 45

07.04 Revoques grueso en exteriores m2 45

07.05 Revoques grueso reforzado bajo revestimiento cerámico m2 195

8 REVESTIMIENTOS

08.01
Provisión y colocación de revestimiento cerámico tipo Soria marca 

Cañuelas 32x47cm para baños/laboratorios  h=2,00 mts
m2 190

08.02
Provisión y colocación de revestimiento cerámico tipo Soria marca 

Cañuelas 32x47cm para cocina s/mesada  h=0,60 mts
m2 12

08.03
Provisión y colocación de guardas de vidrio tipo venecita h=5cm c/canto 

metálico en baños, laboratorios y cocina
ml 120

08.04
Provisión y colocación de varilla guardacanto en revestimiento de 

Aluminio Tipo A-TRIM en baños, laboratorios y cocina
ml 120

9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

09.01 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 100

09.02 Provisión y Colocación de Porcelanato m2 290

09.03 Zócalos de Porcelanato 50x10cm, ídem solado ml 105

09.04 Cinta antideslizante escalera ml 40

10 CIELORRASOS

10.01 Reparaciòn general del cieloraso m2 340

11 CARPINTERÍAS

PUERTAS

11.01

P01 - Provisión y colocación de Puerta de chapa doble de abrir 2 hojas 

con marco de chapa BWG18 (1,60x2,80m). Incluye herrajes (3 

unidades)

m2 14

11.02

P02 - Provisión y Colocación de  Puerta de chapa, con marco de chapa 

BWG18 (0,90 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes (12 

unidades)

m2 22

11.03

P03 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa c/visor, con marco de 

chapa BWG18 (1,00 x 2,05m), Inyectada con poliuretano. Incluye 

herrajes (4 unidades)

m2 8

11.04

P04 - Provisión y Colocación de Puerta de Chapa con marco de chapa 

BWG18 p/ Discapacitados (1,00x2,05m), Inyectada con poliuretano. 

Incluye herrajes y barral antipánico (1 unidad)

m2 2

11.05
P05 -Provisión y colocación Puerta Retrete,Marco y Bastidor de alum. y 

placa melamina (0,70x1,50m) Incluye herraje libre ocupado (8 unidades)
m2 8

11.06

P06 - Provisión y Colocación de  Puerta de chapa doble de abrir 2 hojas 

c/visor, con marco de chapa BWG18 (1,60 x 2,05m) Inyectada con 

poliuretano. Incluye herrajes (6 unidades)

m2 20

VENTANAS

11.07

V01 - Provision y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas corredizas 

color blanco (2,00x1,40m) con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Módena (11 unidades)

m2 30

11.08

V02 - Provición y Colocación de Ventana de aluminio con 1 hoja batiente 

mas 2 Paños Fijos  color blanco (1,00x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Módena (2 unidades) para el frente

m2 6

11.09

V03 - Provisión y Colocación Ventana de aluminio Guillotina con 1 Paño 

Fijo  color blanco (1,00x1,00m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena (1 

unidad)

m2 1

SUB TOTAL ITEM 7

SUB TOTAL ITEM 8

SUB TOTAL ITEM 9

SUB TOTAL ITEM 10
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11.10

V04 - Provisión y Colocación Ventana de aluminio Paño Fijo con 

estructura metàlica sobre aulas (3,00x0,80m) c/vidrio laminado 3+3 (1 

unidad)

m2 3

HERRERÍA

11.11
Provisión y colocación de protecciones en todas las ventanas, puertas 

con malla de planchuela y varilla tipo TDL incluye fijaciones y pintura
m2 40

12 PINTURA

12.01 Muros Interiores con Latex m2 1000

12.02 Frisos al esmalte sint. en muros (h:1,60) m2 990

12.03 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 40

12.04 Muros exteriores con Latex m2 100

12.05 Cielo raso con Latex m2 290

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

13,01 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 22

13,02 Bocas - Iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 47

13,03

Provisión y  Colocación de instalacion electrica para el funcionamiento 

de aires acondicionado. Incluye ayuda de gremio para canalizacion y 

drenaje. Tendido y boca.

gl 1

13,04
Provisión y colocación Tablero cisterna completo con automático de 

tanque
gl 1

ARTEFACTOS

13.05
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos E: Luces exteriores tipo 

bidireccional
u 3

13.06
Provisión y colocación de Artefacto lumínico A: Plafón LED cuadrado de 

aplicar 600x600mm 56W 5000lm. 
u 41

13.07
Provisión y colocación de Artefacto lumínico G: Colgante de chapa 

media esfera clase II protección UV E27 
u 6

13.08 Provisión y colocación de Termotanque electrico 50lts. Tipo TTE1 u 1

13.09 Provisión y colocación de Heladera con Freezer - 347lts u 1

14 INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO

14.01
Provisión y colocación de equipo de aire acondicionado split tipo inverter 

4500 frig/h 
u 11

14.02
Provisión y colocación de equipo de aire acondicionado split tipo inverter 

2200 frig/h 
u 2

15 INSTALACIÓN GAS

15.01 Solicitud de servicio (incluye rotura de vereda) gl 1

15.02
Nicho medidor completo 25 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, 

doble regulador y bay-pass
gl 1

15.03 Mechero Bunsen  (3 unid) u 3

15.04
Provisión y Colocación cocina industrial A°I° 5 hornallas, bifera y horno 

39.500 kcal/h (1,12m de frente)
u 1

15.05
Provisión y colocación campana de acero inoxidable c/extractor tipo 

Spar de dos turbinas 
u 1

16 INSTALACIÓN SANITARIA

16.01 Provisión y Colocación de tanque de reserva Tricapa 1100 lts. u 1

16.02

Reacondicionamiento de Instalación de agua fria en Laboratorio, baños 

y office. Incluye modificaciones y extensión del tendido, recambio de 

cañerias en mal estado y reparación de colector en tanque.

gl 1

SUB TOTAL ITEM 12

SUB TOTAL ITEM 11

SUB TOTAL ITEM 13

SUB TOTAL ITEM 14

SUB TOTAL ITEM 15
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16.03

Provisión y colocación de tanque cisterna de bombeo de 3000lts. Y 

electrobomba elevadora centrifuga 3/4hp, presión 19Mca. Incluye ayuda 

de gremios

gl 1

DESAGÜES CLOACALES

16.04 Provisión y Colocación cañeria cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml 42

16.05 Provisión y Colocación cañeria cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 ml 12

16.06 Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 1

16.07 Interceptor de grasa u 1

16.08 Provisión y colocación de BDA 0,50 x  0,50 u 1

DESAGÜES PLUVIALES

16.09 Provisión y colocación de Cañeria horizontal PVC Ø 0,110  ml 18

16.10 Provisión y colocación de Cañeria vertical PVC Ø 0,100  ml 6

16.11 Provisión y colocación de Canaleta ml 15

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS DISC.

16.12
Provisión y colocación de Inodoro con depósito para discapacitado, 

asiento y tapa- A9
u 1

16.13
Provisión y colocación de Lavatorio para discapacitado soporte móvil- 

A10 "
u 1

16.14
Provisión y colocación de Barra de seguridad rebatible  80 cm - con 

Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14
u 2

16.15
Provisión y colocación de Griferia s/mesada ambas aguas - Tipo FV 

Allegro Art. 207/15 - G6
u 1

16.16
Provisión y colocación de Espejo basculante inclinable 60 x 80 - 

(P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24
u 1

16.17
Provisión y colocación de Griferia automática (press-mátic) lavatorio 

s/mesada  FV 361 - G1
u 1

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS

16.18
Provisión y Colocación Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2 para 

sanitarios alumnos 
u 8

16.19
Provisión y colocación de Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y 

descarga cromada. A3
u 7

16.20
Provisión y colocación canilla de servicio 1/2" c/gabinete de A°I° de 

embutir c/ cerradura - G4
u 2

16.21
Provisión y colocación de Griferia s/mesada ambas aguas - Tipo FV 

Allegro Art. 207/15 - G6
u 1

16.22 Provisión y colocación pileta A°I° doble bacha 59x34 - A6 u 1

16.23
Provisión y colocación de Griferia automática (press-mátic) lavatorio 

s/mesada  FV 361 - G1
u 7

16.24 Bacha gastronòmica u 1

MESADAS

16.25

Provisión y colocación mesada de granito negro boreal c/ 3 bachas en 

baños (1,60x0,40m)- sobre estructura de acero inoxidable. Incluye 

colocación, frentin y respaldo idem mesada (2 unidades)

u 2

16.26

Provisión y colocación mesada de granito negro boreal c/ 1 bacha en 

baño docente (1,20x0,40m)- sobre estructura de acero inoxidable. 

Incluye colocación, frentin y respaldo idem mesada (1 unidades)

u 1

16.27

Provisión y colocación mesada de granito negro boreal c/ 1 bacha 

profunda en laboratorios (3,40x0,1,00m)- sobre estructura de acero 

inoxidable. Incluye colocación, frentin y respaldo idem mesada. Pileta 

A°I° doble bacha 59x34 (3 unidades)

u 3

16.28

Provisión y colocación mesada de granito negro boreal c/ 2 bacha 

profunda (10,00x0,60m)- sobre estructura de acero inoxidable. Incluye 

colocación, frentin y respaldo idem mesada. Pileta A°I° doble bacha 

59x34 (1 unidad) TRAMOS DE COCINA

u 1

SUB TOTAL ITEM 16

FOLIO
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17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

17.01 Provisión y colocación extintor ABC 5kg. u 2

17.02 Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg u 2

17.03
Provision y colocacion de Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs 

indicador de salida / salida emergencia
u 10

18 VARIOS

18.01 Provisión y colocación de letras corpóreas u 20

18.02
Provisión y colocación cortinas roller screen 50% color arena en todos 

los locales 
m2 40

18.03 Provisión y colocación de Señalética Interior todos los locales u 21

18.04 Limpieza de obra m2 290

18.05 Espejo float 6mm m2 5

TOTAL PRESUPUESTO

SUB TOTAL ITEM 18

SUB TOTAL ITEM 17

FOLIO



ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $

FOLIO
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Escala:   s/eFecha: Abril 2023
IMPLANTACIÒN

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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EXISTENTE
PLANTA BAJA
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EXISTENTE
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
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CEF Nº152

-Cambio de solado

-Cambio de cerámica

-Cambio de griferías

-Cambio de tabiques y puertas

divisorias

-Pintura general

-Acondicionamiento y ampliación

de instalaciones.

-Retiro de cerámica y solado

- Demolición

mampostería.

- Retiro instalación

existente.

- Ampliación

- Desmonte

de paneles

- Anulaciòn

de puerta

- Retiro de

Carpinterías

- Retiro y cambio

de Carpinterías

- Reparar

filtraciones.

- Pintura general

- Retiro y cambio

de Carpinterías

- Colocación de Cortina Roller

Sunscreen en todos los locales

- Reacondicionamiento y pintura

en cieloraso

- Cambio de acceso

NOTAS

- Retiro y cambio

de VENTANA

- Demolición mampostería.

- Retiro instalación existente.

PASILLO

PASILLO

- Acondicionamiento

de sala de maquinas

bajo escalera

Escala:   s/eFecha: Abril 2023

TRABAJOS A REALIZAR
PLANTA BAJA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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- Pintura general

- Reparar filtraciones.
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Escala:   s/eFecha: Abril 2023

TRABAJOS A REALIZAR
1ER PISO Y PLANTA DE TECHOS

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
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Cota de Nivel

REFERENCIAS

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Ancho Carpinteria

Tipo de Carpinteria

- 0.3

N.P.T.

P04

0.90

Tipo de Ventana/Puerta

Dimensiones

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

Loc

H 

04

Gobierno

CH PG

2.6

5

muro H20

revoque

terminacion (pinturas/ revest.)

A1
Centro o aplique

designacion s/planilla

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).

RI  - Revoque interior

RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts

HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir

LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento cerámico

RS - Revestimiento super iggam o similar

RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten

RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20

RPT - Revestimiento plástico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD  -  Cielorraso desmontable

CS  - Cielorraso suspendido

CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcáreo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm

PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm

PD- Piso Deportivo
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CONSTRUCTIVOS
PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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PLANTA BAJA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
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AºAº
PLANTA ALTA Y TECHOS

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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ESTRUCTURA
FUNDACIONES
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Escala:   s/eFecha: Abril 2023

ESTRUCTURA SOBRE
PLANTA BAJA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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Escala:   s/eFecha: Abril 2023

CONSTRUCTIVO
SECTOR

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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EN ESCUELA SECUNDARIA Nº 27

SECRETARÌA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Facundo L. Prencis

Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

97



AULA

PASILLO

Eje medianero

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

L
i
n
e
a
 
m

u
n
i
c
i
p
a
l

Eje medianero

NUEVO

ACCESO

AULA

AZOTEA TRANSITABLE

PLANTA ALTA

9
.
3

8

6.006.00

9
.
0

0

36.53

1
2

.
0

4

AULA

AULA

AULA

3.85

5
.
9

7
5

.
6

7

4.955.00

9
.
4

0
2

.
1

9

2
.
1

9

2.882.67

Eje medianero

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

Eje medianero

AZOTEA TRANSITABLE

AZOTEA TRANSITABLE

PLANTA DE TECHOS

PASILLO

Eje medianero

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

9
.
3

8

21.96

1
2

.
0

4

AULA

AULA

AULA

3.85

5
.
9

7
5

.
6

7

5.00

9
.
4

0
2

.
1

9

2
.
1

9

2.882.67

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16
CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

V. Ppal. PNC Nº 16

Eje medianero

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

1
1

.
7

4
5

.
6

7

Escala:   s/eFecha: Abril 2023

TRABAJOS A REALIZAR
PLANTA BAJA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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Art. lumínicos G: Plafon de embutir LED

45W 60X60 CM

Art. lumínicos M: Colgante Led 80w

Redondo 220v
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INSTALACIÒN ELÈCTRICA
PLANTA BAJA
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INSTALACIÒN SANITARIA
PLANTA BAJA
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INSTALACIÒN SANITARIA
PLANTA DE TECHOS
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PLANTA BAJA
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Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

Marco

Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de

aluminio pulido.

Cierra puerta hidráulico.

Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de

resistencia al fuego.

Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno

integral de madera, , reforzado en las aristas y lugar de embutir la

cerradura. En ambas caras se encolarán las chapas de

aglomerado de 5mm. Encima y en ambas caras se encolará una

lámina de laminado para pintar. (color a definir)

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Madera

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior

Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

Luz de Paso

Luz de Paso

P02 Chapa- de abrir 1 hoja
P03 P05 Panel - de abrir 1 hojaP01 Chapa- de abrir 2 hojas P06

P04

Tipo

Sector

Chapa con visor - de abrir 1 hoja

Interior / Sanitario discapacitados

Chapa- de abrir 1 hoja

Retretes

Placa con visor - de abrir 2 hojas

Acceso-salida patios Dirección, Cocina, Preceptoria Aulas Comedor - Aulas

Luz de Paso Luz de Paso Luz de Paso

Luz de Paso

Cantidad:

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Picaporte y cerradura de seguridad.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta

diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura

de seguridad reforzada.

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material

Acero inoxidable

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

   03 Der.:   05

Izq.:    07

Der.:   03

Izq.:    01

Der.:   00

Izq.:    01

Der.:   04

Izq.:    04

Der.:   06 activas (pasador der. ó izq.)

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

Escala:   s/eFecha: Abril 2023

PLANILLA DE CARPINTERIAS
PUERTAS

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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V01 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Aulas, Comedor, Laboratorio, Biblioteca, Secretaría,

Administración CEF Nº152

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.

Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,

revestido en siu interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

V02- Ventana proyectante+2 pf

Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios

Herrajes

Premarco

Ubicación

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

11
02

DIRECCION

V04 - Paño Fijo con estructura metálica

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Aulas

01

PFPFPF

N.P.T.

NIVEL

PF

PFPF

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

V03 - Ventana Guillotina

Aluar o similar , linea módena, blanca

   Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Patín lateral: patín de deslizamiento y sostén de las hojas.
Trabas laterales: trabas para sostener las hojas y  volcado.

Cierres de hojas: aldaba para cierre de las hojas.

01

Cocina

PF

N.P.T.

NIVEL

Escala:   s/eFecha: Abril 2023

PLANILLA DE CARPINTERIAS
VENTANAS

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra
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