
 
  

                                                                                                                                
 

 
 
 

 
Secretaría de Planificación 

Subsecretaria de Espacios Públicos 
San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 

 (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARÍA DE PLANIFICACION 
SUBSECRETARIA ESPACIOS PUBLICOS 
 
 

OBRA: “REMODELACION PLAZA CARDALES”  
 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Ubicado en la calles Nahuel Huapi y Calle 1 entre Martín Fierro y 
Lavalle, localidad de Wilde, partido de Avellaneda. 
PLAZO: Noventa (90) días corridos 
CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 8:30hs a 15:00hs 
comunicándose al +54 (011) 6089-8300 Int.: 2069 o a través del siguiente mail: 
espaciopublicoavellaneda@gmail.com 

 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

ARTICULO 1: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La obra en cuestión tiene como finalidad la 
remodelación de la Plaza Cardales ubicado en las calles Nahuel Huapi y Calle 1 entre Martín Fierro 
y Lavalle, localidad de Wilde, partido de Avellaneda 

ARTICULO 2: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de JUNIO de 2025 asciende 
a la suma de $245.188.988,41 (Pesos doscientos cuarenta y cinco millones ciento ochenta y ocho 
mil novecientos ochenta y ocho con 41/100). 

Se deja expresa constancia que dicho monto es final e incluye el Impuesto al Valor Agregado y 
demás cargas impositivas, cargas sociales, tasas y contribuciones aplicables conforme la normativa 
vigente.  

ARTICULO 3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La cotización de la obra se ejecutará por Ajuste 
Alzado. 

ARTICULO 4: DEPOSITO DE GARANTÍA DE LA OFERTA: El depósito de garantía de la oferta 
deberá ser constituido bajo las formas y modalidades que establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, y cumplirá la función de afianzar la seriedad de la oferta realizada por el 
proponente. 

ARTICULO 5: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada 
Renglón. Asimismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la 
correspondiente al Renglón ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, 
consignando los precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual 
respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente 
referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su 
cotización. 

ARTICULO 6: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de 90 (NOVENTA) 
días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 

ARTICULO 7: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con el 5% 
(cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 
establecidas en el Art. 2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, contempladas en los incisos 
a – b – c – d. 

ARTICULO 8: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación 
se exigirá que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único 
de Proveedores y Contratistas de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad 
licitada. 

Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 
deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. En caso de no 
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cumplimentar dicha documentación, la oferta será desestimada, perdiendo el adjudicatario la 
Garantía de Oferta depositada. 

ARTICULO 9: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 
Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del 
Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según 
Ordenanza General 165/73. 

ARTICULO 10: FORMA DE CERTIFICACIÓN: La Contratista deberá prever que la certificación de 
los trabajos será proporcional al período de duración del contrato, estimándose que la misma deberá 
corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista 
la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.  

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por períodos mensuales, 
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el certificado 
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs.  

La Dependencia correspondiente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará 
el certificado dentro de los (10) días hábiles subsiguientes a su presentación.  

En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado 
con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la 
rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que 
no hubiera acuerdo, según determine el comitente. 

A- Documentación requerida para la certificación: 

- Nota dirigida al Intendente Municipal 
- 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente 

de la Empresa y Representante Técnico.  
- Fotografías acordes al avance certificado (1 foto por ítem) preferentemente a color, firmadas 

(en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico  
- Póliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original (color 

rosa) más 2 (dos) fotocopias. En caso de pago total presentar 3 (tres) fotocopias 
- Comprobante de pago de Aportes (Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, 

Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – CAAITBA) 
- Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de 

pago de Impuesto al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires) 
- Contratación de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo 

correspondiente (CAPBA/ Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa 
del Contrato, con los datos de la Obra, valor de la obra y Honorarios profesionales.  

- Nómina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado) 
- Nómina de Personal AFIP (afectado según el mes que se está certificando) 
- DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado según el mes que se está certificando) 
- Volante de Pago Electrónico (VEP) de 931 
- Factura  
- Remito (en caso de certificar bienes inventariables) 

En todos los casos los certificados constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos 
a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada por 
autoridad competente, y sujeto al resultado de la medición final en el caso de haberse contratado las 
obras por sistema de unidad de medida.  

ARTICULO 11: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA OBRA: Los precios de obra faltante de 
ejecutar serán redeterminados, a solicitud del contratista, mediante la aplicación de la expresión 
matemática que se indica en presente Pliego, la cual tomará como insumo la estructura de 
ponderación estandarizada definida en el presente Pliego.  
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Iniciada la obra, la contratista podrá presentar una nota por única vez, según el modelo que obra en 
el ANEXO I del Decreto N° 7379/2023 mediante la cual solicitará el inicio del procedimiento de 
redeterminación de precios del contrato conforme la normativa aplicable. También podrá solicitar en 
dicha nota el ajuste del anticipo financiero, de corresponder. 

El régimen de redeterminación de precios de la presente licitación se encuentra regido por las 
previsiones de la Ordenanza N° 30422 y el Decreto reglamentario N° 7379/2023, según las 
disposiciones de la normativa provincial correspondiente al Decreto N° 290/2021 del GPBA (DECRE-
2921-290-GDEBA-GPBA), su reglamentación mediante Resolución MIYSPGP N° 943/2021 (RESO-
2021-GDEBA-MIYSPGP) y su modificatoria mediante resolución MIYSPGP N° 1638/2022 (RESO-
2022-1638-GDEBA-MIYSPGP); con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 995/2022 del 
GPBA (DECRE-2022-995-GDEBA-GPBA) y su reglamentación mediante Resolución MYSPGP N° 
1211/2022 (RESO-2022-1211-GDEBAMIYSPGP). 

La estructura de ponderación  aplicable a la presente contratación es la siguiente: 

 OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS  

Insumo Fuente  Pondera
ción 

Mano de obra INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art.15, Inc a. Cuadro 5) 26,00% 
Albañilería INDEC Decreto 1295/02 – Anexo Art. 15, Inc b. Cuadro 5) 12,00% 
Pinturas INDEC IPIB Clasificación CIIU R3 2422 Código CPC 35110-3 Cuadro 

2) 
2,00% 

Pisos y revestimientos INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc c. Cuadro 5) 12.00% 
Hormigón INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc s. Cuadro 5) 12.00% 
Juegos INDEC Decreto 1295/02 - Cuadro 2 CIIU R3 2811 CPC 42120-1 4.00% 
Equipamiento INDEC Decreto 1295/02 - Cuadro 2 CIIU R3 2811 CPC 42120-1 6,00% 
Instalación Eléctrica INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc g. Cuadro 5) 8.00% 
Amortización de equipos INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc j. Cuadro 1) 6,00% 
Gastos Generales INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc p. Cuadro 5) 8,00% 
Costo Financiero BNA TNA (Día 15 o hábil posterior) 4,00% 
   100,00% 

La expresión matemática del factor de redeterminación se graficará de la siguiente forma: 

 
 

 Fri: Factor de redeterminación del período en análisis 

 α: Coeficiente de ponderación asignado a cada rubro 

 R1i; R2i; R3i, … Rni: Índices del mes en análisis 

 R10; R20; R30; … Rn0: Índices del mes base 

Las fuentes de información de los índices correspondientes son las previstas en el ANEXO VII del 
Decreto N° 7379/2023. 

Se contemplará la realización de redeterminaciones provisorias, a solicitud del contratista, luego de 
la presentación de cada certificado de obra. Se realizará una redeterminación definitiva al final de la 
obra. 

El certificado redeterminado deberá confeccionarse con los formularios previstos en el ANEXO III del 
Decreto N° 7379/2023, a los cuales no podrá introducirle modificaciones, con la salvedad del 
contenido a completar, debiendo realizar cualquier aclaración en una presentación independiente. 

El contratista deberá presentar junto con el certificado redeterminado  la siguiente documentación: 
(a) la documentación contractual correspondiente a la obra (b) la estructura de ponderación 
estandarizada o no, según el tipo de obra, contenida en el Pliego de Bases y Condiciones (c) el 
informe de inspección de obra que extenderá la Secretaría de Planificación que obra como ANEXO 

𝐹𝑟𝑖 = 𝛼ோଵ ∗ ൬
𝑅1𝑖

𝑅10
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V del Decreto 7379/2023 (d) la correspondencia de los valores aplicados (e) la planilla con los 
cálculos para la obtención del factor de redeterminación. 

Dicha solicitud deberá incoarse dentro de los 30 (treinta) días de publicado el índice del costo de la 
construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) del mes bajo certificación por parte del INDEC y el 
cuadro resumen de información para redeterminar los precios de contratos de obra pública que se 
encuentra disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0 o la que en el 
futuro la reemplace. Cumplido el plazo previsto desde la publicación de los índices por el INDEC, no 
serán admitidas las solicitudes de redeterminación provisorias de precios de dicho mes. 

A- Documentación integrante, excluyente para NO OBJECIÓN TÉCNICA:  

Redeterminación PROVISORIA: 
1) FORMULARIO DE SOLICITUD – ANEXO I 
2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO – ANEXO II 
3) CALCULO DE FACTOR DE REDETERMINACIÓN – ANEXO IIIa 
4) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES – ANEXO IIIb 
5) CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA – ANEXO IIIc 
6) CARATULA REDETERMINACION PROVISORIA – ANEXO IIId 
7) COPIA DE ÍNDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS  

Redeterminación DEFINITIVA: 
1) FORMULARIO DE SOLICITUD – ANEXO I 
2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO – ANEXO II 
3) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES – ANEXO IVa 
4) RESUMEN PONDERACIÓN MENSUAL PROVISORIO – ANEXO IVb 
5) REDETERMINACIÓN DE INSUMOS – ANEXO IVc 
6) REDETERMINACIÓN DE ÍTEMS – ANEXO IVd 
7) CUADRO REDETERMINACIÓN DEFINITIVA – ANEXO IVe 
8) CARATULA REDETERMINACION DEFINITIVA – ANEXO IVf 
9) INFORME DE INSPECCIÓN – ANEXO V 
10) COPIA DE ÍNDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS  

Una vez otorgada la NO OBJECIÓN TÉCNICA deberá completar la documentación necesaria para 
certificación según el ART  10, inc A. 

El certificado redeterminado provisorio, contendrá la medición realizada en el certificado básico al 
que le será aplicado el 95% (noventa y cinco por ciento) de la variación porcentual resultante del 
factor de redeterminación obtenido para el período en análisis restante de ejecución. 

ARTICULO 12: FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA: A los efectos de la certificación de avance 
de obra, es obligación proveer los formularios a los que hace referencia el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, ajustado al modelo que se entregará al adjudicatario. 

Para ello se fijará un plazo de 15 (quince) días que correrán a partir de la presentación de cada 
certificado para su aprobación. Si dentro de ese último plazo el certificado fuese observado, el plazo 
para el pago comenzará en el momento en que el certificado se presente con las correcciones que 
correspondieren. 

Aprobado el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que 
se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si existieren atrasos de obra, por causas imputables al contratista, los certificados correspondientes 
se liquidarán con el último factor de redeterminación aplicado, sin perjuicio de las penalidades que 
pudieran corresponder. Dicho factor de redeterminación se mantendrá en las subsiguientes 
certificaciones hasta tanto la contratista regularice la curva de inversión. Todo certificado ajustado 
en dichas condiciones quedará firme y no será recalculado bajo ninguna circunstancia. Si se tratare 
del primer certificado no se aplicará factor de redeterminación alguno hasta que se regularice la 
situación. 
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ARTICULO 13: FONDO DE REPARO: En caso de que la Contratista no constituya Póliza de Fondo 
de Reparo, se procederá a descontar el 5% (cinco por ciento) del importe de cada certificado, que 
se retendrá juntamente con la garantía de cumplimiento contractual. 

Las sumas retenidas por Fondo de Reparo o bien la garantía de sustitución del mismo, serán 
devueltas una vez aprobada el acta de recepción definitiva.  

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le libere o 
devuelva la parte proporcional de las garantías y el fondo de reparo. 

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfacción del 
Municipio. 

La garantía de cumplimiento de contrato, le será devuelta después de aprobada la Recepción 
Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios, de 
formularse. 

ARTICULO 14: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SEÑALES, PROTECCIONES 
Y LUCES DE SEGURIDAD. El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra de forma tal de 
permitir el correcto funcionamiento del establecimiento público. Para ello deberá utilizar el modelo 
de señalización que oportunamente le será entregado en la Secretaría de Planificación.  

En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la 
Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la obra 
señalizando y protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho 
establecimiento.  

El no cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 
0,5% del monto del contrato y del 1% por cada día de demora en señalizar y proteger la Obra 
convenientemente a juicio de la Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación 
fehaciente a través del libro de Órdenes de Servicio de la infracción y su correspondiente 
penalización.  

ARTICULO 15: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de 
la obra contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 16: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en 
cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional 
visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación 
vigente. Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del 
depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 17: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por 
representación técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el 
valor de la oferta. 

ARTICULO 18: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 19: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 24 horas antes de la 
apertura, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaria de 
Espacios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al +54 (011) 6089-8300 int.: 
2069 o a través del siguiente mail: espaciopublicoavellaneda@gmail.com. 

ARTICULO 20: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda 
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de 
notificación de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, 
entregándose en ese caso el terreno o lugar de trabajo. Asimismo, se le deberá entregar a la 
inspección dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de compra las solicitudes 
emitidas por la contratista a las empresas proveedoras de servicios del medidor de electricidad y las 
conexiones de luz, agua y cloaca de obra.  
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Se otorgarán 30 días para que dichas tareas se encuentren ejecutadas, en su defecto se deberá 
realizar los debidos reclamos a las prestadoras, hasta que se cumpla con el objeto y se le deberá 
entregar a la inspección una copia de los mismos. No contar con el medidor de obra o con las 
conexiones será motivo suficiente para hacer una neutralización. 

Se consideran como justificación de atraso, debiendo ser solicitados por una nota de pedido y 
admitidos en una orden de servicio: 

a) Razones climatológicas. 
b) Impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios 

públicos afectadas por las obras. 

 

ARTICULO 21: DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA REALIZAR INFORME 
DE PREADJUDICACIÓN:  

El oferente deberá acompañar en el Sobre N° 2 al momento de formular la oferta la siguiente 
documental conforme los requisitos que se detallan: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  
a) Nota de fórmula de propuesta (Anexo VI-1a). 
b) Cómputo y presupuesto (Anexo VI-1b). 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra (Anexo VI-1c). 

2) Análisis de precios (Anexo VI-2). 
3) Curva de inversión (Anexo VI-3). 
4) Plan de Trabajos. (Anexo VI-4). Será propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma 

gráfica y numérica, según se detalla a continuación: 
a) Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. 

Gráfico de   Barras. 
b) Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el 

correspondiente gráfico. 
c) Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del 

desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal 
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será 
actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

5) Planilla de mano de obra, deberá incluir categoría y salario según acuerdo paritario vigente 
al mes de APERTURA. (Anexo VI-5). 

6) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación 
de sus características. Si la utilización de maquinaria y equipos influyeran en costo del 
análisis de precios como insumo de EQUIPOS deberá incluir cálculo de amortización de 
cada uno. (Anexo VI-6). 

7) Planilla de insumos, deberá incluir código y fuente de INDEC y costo por unidad 
COMERCIAL de cada insumo. (Anexo VI-7). 

8) Listado de Profesionales en Obra. Se realizará en calidad de declaración jurada de 
profesionales autorizados. (Anexo VI-8). 

9) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento 
de las exigencias de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, 
gas, electricidad, etc.) para la tramitación de proyectos y la ejecución de las obras. (Anexo 
VI-9). 

10)  Certificado de visita de obra. Se entiende como visita de obra la inspección visual, física 
y obligatoria PREVIA a la presentación de oferta, firmado por la autoridad competente de la 
Municipalidad. 

La falta de presentación de la documental exigida al momento de la preadjudicación facultará al 
municipio a rechazar la oferta y a la ejecución de la garantía de oferta presentada. 
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ARTICULO 22: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El contratista contará con 
un plazo máximo de diez (10) días desde la fecha de la orden de compra para entregar ante la 
Subsecretaria de Espacios Públicos la documentación siguiente: 

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; 
materiales y transporte y mano de obra y equipos). 

2. Documentación técnica apta para construir que aplicara según obra a ejecutar: (Toda la 
documentación deberá ser aprobada por la inspección mediante libro de Órdenes de Servicio 
para ser considerada como documentación APTA PARA CONSTRUIR) 

a. Cálculo de estructura firmado por el profesional y representante técnico, en escala 
1:100 y firmados por el representante técnico.  

b. Planos de replanteo de estructura de todas las plantas con niveles y referencias, en 
escala 1:100 y firmados por el representante técnico.  

3. Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa 
de Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas 
que fueren a realizarse. El mismo deberá contener: 

4. La nómina del personal que trabajará en la obra, con sus respectivos números de CUIL y el 
Formulario N°931 con pagos al día. Esta documentación deberá ser actualizada 
inmediatamente, en caso de altas o bajas. Contará con identificación de la Empresa, del 
Establecimiento y de la Aseguradora. 

5. Confección del Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora, firmado por 
el Empleador y el responsable de Seguridad e Higiene de la obra. Será firmado por el 
Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y será 
aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

6. Copia de aviso de obra al IERIC. 
7. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor 

de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) y 2) del presente artículo deberán 
ser presentados en la Secretaria de Planificación, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio 
de la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la 
Municipalidad de Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva 
culpa de la Contratista, aplicando las sanciones y penalidades pertinentes. Asimismo, la Contratista 
deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentación en materia de 
Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el desarrollo de la obra. 

ARTICULO 23: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas 
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la 
documentación respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

ARTICULO 24: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista deberá tener en 
obra, en forma PERMANENTE, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que 
lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato 
con respecto a los trabajos que se realizan. El representante tendrá las debidas facultades para 
notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos 
que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta 
la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin 
limitación alguna. 

ARTÍCULO 25: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considera finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los “Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspección 
de Obra. La documentación se entregará en la Oficina de la Subsecretaria de Espacios Públicos, 
Secretaría de Planificación, sita en calle San Martin 1351 de Avellaneda, en escala 1:100, firmada 
por el profesional responsable.  

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR ACORDE A LA NORMATIVA NACIONAL Y 
PROVINCIAL. La confección de toda la documentación ejecutiva no deberá ser computada ni 
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presupuestada en la planilla anexa de la obra, el contratista deberá tener en cuenta e incorporar esto 
como gastos generales.  

ARTICULO 26: RECEPCIÓN PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección 
“Ad Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato 
y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. 
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a 
menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano 
con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 
1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de 

garantía. 
2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual 
deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad 
efectuará por si la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia 
del mismo. 

ARTICULO 27: RECEPCIÓN DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del 
contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento 
del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de 
Recepción Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento 
integral que faltaren ejecutar hasta la fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los 
mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones 
observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios 
se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

1. Que será “Ad Referéndum” del Intendente Municipal. 
2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 
3. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de la Recepción Provisoria. 
4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 28: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Durante el 
período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y corrección. Por 
cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la fecha en que fue 
requerido o detectado el problema, una descripción de éste, sus probables causas y la solución 
adoptada, indicando la fecha de terminación de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior 
del asunto.  

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el 
Contratista entregará a la Inspección de Obra un Documento de Solicitud de Recepción Definitiva 
donde consten los pre-requisitos para la Recepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una 
nota a la inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.  
2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los documentos del contrato. 
3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 
4. Que los  trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 
5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable 
diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato. 

Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá a 
notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. 
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El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y 
remitirá una segunda nota a la Inspección que los trabajos han concluido. 

La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentren aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación Final 
de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante 
organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, servicios de 
energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y del os 
pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios y 
abonos que correspondan, lo cual será condición previa para la devolución de los Depósitos de 
Garantía. 

ARTICULO 29: PLAZO DE GARANTÍA: Efectuada la Recepción Provisoria se establece un plazo 
de conservación y garantía de obra de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos. Cumplido el 
plazo de conservación y garantía correspondiente se procederá a realizar la Recepción Definitiva. 

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos y/o 
desperfectos provenientes de mala calidad o ejecución deficientes de los trabajos, o vicios ocultos, 
siempre que ellos no sea consecuencia del uso indebido de obras. 

Durante dicho plazo período deberán encontrarse vigente la totalidad de los seguros a que se hace 
mención tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares (ver artículos), sin 
perjuicio de la subsistencia de la garantía de contrato; debiendo continuar vigentes todos los seguros 
indicados hasta la recepción definitiva. 

ARTICULO 30: RESCISIÓN DEL CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el 
contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza por parte de la contratista, 
en caso de impericia, incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases 
y Condiciones particulares, el pliego de bases y condiciones generales y el resto de la documentación 
contractual, destacando de este último la obligación en el cumplimiento del plazo contractual, o bien 
en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del 
mismo. 

La rescisión del contrato que se produzca por culpa de la Contratista se regirá por las disposiciones 
concordantes de la Ley N° 6021, el Decreto N° 2980/00 y su reglamentación. En tal caso, el 
Contratista perderá la garantía contractual constituida y el fondo de reparo en su caso.  

Podrá pautarse la rescisión del contrato de obra de común acuerdo entre el Municipio y la contratista 
cuando existiera un cambio en la valoración del interés público que llevó a la realización de la obra, 
siempre que existiere conformidad del contratista.  

Cuando la recisión del Contrato no se produzca por culpa de la Contratista, la devolución del fondo 
de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, se efectuará 
después de transcurrido un período no menor al plazo de garantía contado desde la fecha de 
suspensión real de las obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la 
mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los trabajos. 

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como 
precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte de la Contratista, el valor de los mismos será 
fijado por el Municipio. 

ARTICULO 31: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS: A los efectos de asegurar el 
fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de las siguientes penalidades, cuyo 
monto y forma de determinación se establecen a continuación: 

A- Limpieza de obra: es obligación de la contratista mantener en la obra y en el obrador una 
limpieza adecuada a juicio del Municipio y mantener el obrador libre de residuos. A la 
terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el 
obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos de su propiedad. 
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Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista debe quedar limpio en forma 
diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 

Por cada infracción se le aplicará una multa equivalente al 0,1% (Cero con una décima por ciento) 
del monto de la obra. 

B- Ordenes de servicio: de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, en caso de 
incumplimiento de las órdenes de servicio se aplicará una multa equivalente del 0,5% (cero 
con cinco décimas por ciento) del monto contractual, el que se duplicará respecto del anterior 
en cada reincidencia. 

C- Divergencias: el Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el 
pretexto de que existen divergencias pendientes. Si suspendieran los trabajos por este 
motivo se le aplicará una multa equivalente al 0,1% (cero con una décima por ciento) del 
monto contractual, el que se duplicará respecto del monto del contrato. 

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado. 

ARTÍCULO 32: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. Si la totalidad  de 
las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a 
juicio de la Dirección de Obra, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada 
mediante la siguiente expresión: 

M = 0,50 x 
େ

୔
x D x 

୎

୎଴
 

Donde: 

M: Multa por retardo en la terminación de la obra 

C: Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente 

P: Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por autoridad 
competente 

D: Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Dirección de Obra 

J0: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente 10 (diez) 
días corridos antes de la fecha de la licitación 

J: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente a la fecha 
de la aplicación de la multa. 

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (Diez por ciento) del monto del contrato, la Secretaría 
de Planificación podrá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por la continuación del 
mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de 
nuevas penalidades en virtud de la demora. 

ARTICULO 33: ECONOMÍAS Y DEMASÍAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso 
de la obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando 
el único medio de comunicación oficial (libros de nota de pedido y ordenes de servicio). No se 
contemplarán el pago de tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin 
excepción. 

ARTICULO 34: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Serán elegibles los oferentes 
que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concreción y finalización de obras 
similares. Se presentará fotocopia de Contrato, Orden de Compras y Recepción definitiva de cada 
obra.  

Será requisito excluyente para el oferente, NO contar con antecedentes de obras contratadas por 
esta municipalidad, que no hayan cumplido con el plazo contractual por causas imputables al 
Contratista.  
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El no cumplimiento de todos o alguno de estos aspectos por el oferente, será causal de rechazo de 
la oferta presentada. 

ARTICULO 35: PEDIDOS DE LA EMPRESA. Este libro será llevado por el Representante del 
Contratista y en él extenderá los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicación que 
desee formalizar ante la Inspección, quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las 
copias. No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante del 
Contratista que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Libro de Notas 
de Pedido habilitado a tal efecto. Se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la 
Municipalidad. 

ARTICULO 36: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: Este libro será llevado por la inspección de 
obra y en él extenderá los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicación que desee 
formalizar ante la Contratista, quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las copias. 
Se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad 

ARTÍCULO 37: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA: EI Contratista deberá conservar en la obra una 
copia ordenada de los documentos del proyecto ejecutivo aprobado por la inspección, a los efectos 
de facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

ARTICULO 38: COMPROMISOS DE LA EMPRESA: El contratista deberá realizar las tareas 
asignadas siguiendo las normativas y protocolos vigentes tales como: IRAM NORMAS DEL 
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ARGENTINA VN-E NORMAS 
DE ENSAYO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ARGENTINA CIRSOC 201 
REGLAMENTO CIRSOC 201; NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE A MODO DE EJEMPLO 
LEY 19.587/72 (LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Y SU DECRETO 
REGLAMENTARIO 351/79; DECRETO 911/96 (REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN). 

ARTICULO 39: DERECHOS DE RETENCIÓN: El contratista renuncia formalmente a partir de la 
firma del contrato con el Municipio, a ejercitar el derecho de retención previsto en los artículos 2587 
a 2593 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre las tierras, edificios e 
instalaciones que ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aun cuando 
sobrevinieran créditos a favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia 
jurídica entre las partes contratantes. 

ARTICULO 40: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretación del contrato bajo su faz 
técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el Municipio a través del órgano 
competente en materia de obra, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 
materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de 
mensura. 

La contratista no podrá suspender los trabajos – ni aun parcialmente – con el pretexto de que existan 
divergencias pendientes, aplicándose en su caso las sanciones previstas en el presente Pliego. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser 
comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia Buenos Aires.  
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OBRA: “REMODELACION PLAZA CARDALES”  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
 
1 TAREAS PREVIAS 

 
1.01 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se 

expresa, serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción 
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir 
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner 
en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que 
ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de 
que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea 
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la 
igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del 
modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos 
en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y 
cubriendo todos los trabajos necesarios. 

 
1.02 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las 

obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y 
dirigido en todos los casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las 
herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, 
durante todo el proceso de ejecución.  

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que 
detecte durante la marcha de los trabajos. 

 
1.03 MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 
 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, 
fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma 
de colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, 
lo que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en 
pie de igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en 
todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y 
características de los materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los 
materiales o elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 
especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la 
marca en cuestión. El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de 
otros similares o equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este 
último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo 
juicio de la Inspección aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección 
con la anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a 
la obra, a los efectos de su aprobación. 
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En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de 
evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los 
materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM.  

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con 
cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la 
constancia de aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones 
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la 
Inspección, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo 
que la respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya 
dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la 
Inspección estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. Los 
materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del  mismo 
modo que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados 
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución 
dieren lugar. 
 
1.04 MUESTRAS 

 
El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, 

muestras en tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho 
trámite. Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos 
materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales 
como mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. Con el 
mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas 
todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de 
informaciones que solicite la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y 
control de las partidas que ingresen a obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a 
colocar de cada tipo. También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la 
Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se 
efectuarán con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya 
aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser motivo al rechazo de dichos materiales o 
elementos siendo el Contratista el único responsable de los perjuicios que se ocasionen. No se 
admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. Las muestras deberán 
evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean necesarios para 
resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor 
realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del 
obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 
 
1.05 REUNIONES DE COORDINACIÓN 

 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 

Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas 
empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de 
obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las 
prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda 
intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir 
el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 
 
1.06 MATERIALES DE REPOSICIÓN 

 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 

caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las 
obras. La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la 
obra, en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 
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Los materiales serán los que se indican a continuación: 
 Solados 
 Revestimientos 
 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que 
oportunamente indique la Inspección. 
 
 
1.07 AGUA PARA CONSTRUIR 
 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado 
por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, 
por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria.  
 
1.08 ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se 
realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las 
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.  

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para 
la iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios 
para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y 
costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz 
para los equipos e implementos de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los 
Subcontratistas. 

 
1.09 LIMPIEZA DE LA OBRA 

 
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y 

preparación del terreno ó de las áreas existentes a remodelar. Durante la ejecución de los trabajos y 
diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto de la obra, estando 
obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y malezas en 
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. Al finalizar los trabajos el 
Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de 
carácter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento ó estructura que 
haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos 
eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto 
de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en 
su propuesta. 
 
1.10 AYUDA A GREMIOS 
 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a 
los Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros 
que componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la 
provisión, construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la 
correcta y completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo 
ello comprendido en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un 
listado exhaustivo se señalan a continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá 
asumir, recordándose que en virtud del tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no 
podrá alegar que alguna tarea específica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá 
entregar las obras en completo estado de terminación. 
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• Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 
• Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier 

gremio que las obras completas requieran. 
• Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 
• Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o 

completar cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 
• Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 
• Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 

correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 
• Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo 

tipo de residuos o sobrantes. 
• Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación 

legal o convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros 
contratados por él o por los Subcontratistas. 

• Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta 
la recepción final de la obra definitiva. 

• Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, 
herramientas, instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de 
la obra completa plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

 
1.11 MEZCLAS 

 
Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el 

Contratista deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde 
consten todas las mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en 
cada caso su aplicación. 
 
1.12 REPLANTEO 

 
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno, poniendo en 

conocimiento de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. El replanteo será ejecutado por el 
Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los trabajos. Los ejes principales 
de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante mojones de mampostería, 
convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente.  

El Contratista procederá al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., 
empleando para ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no serán 
retirados hasta tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la 
Inspección. Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con 
motivo de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la 
Inspección se hallare  presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
 
1.13 NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO 

 
El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario 

para llevar el terreno a las cotas establecidas en los planos. Estos trabajos deberán efectuarse con 
anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en las mismas, producidos 
por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones, 
excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 
 
1.14 CARTEL DE OBRA 

 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que dicte la inspección de 

obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea 
perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 
seguridad de las personas. 
 
1.15 DEMOLICIÓN Y DESMONTE 
 
1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, 

con el fin de lograr las obras de en cuestión. El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de 
constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los valores de su oferta.  
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2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas 
vigentes sobre estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto 
cumplimiento. El  contratista realizará, de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante 
Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio involucrado con el fin de gestionar y 
obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de la ejecución de cercos, 
de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros. Se presentará el plano 
de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a emplear 
firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran 
emerger de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá 
tener en cuenta tomar las medidas de seguridad preventivas según las 
reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar daños y/o perjuicios a terceros 
y/o edificios linderos. Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la 
adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar: 
a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran hacerse 

el personal de la obra peatones y vecinos;  
b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. A estos fines, serán 

de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como las medidas de 
protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y 
procesos de demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de 
cartel de obra como así también los planos de la demolición y los permisos deberán ser 
aprobados por la Municipalidad de Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 
contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán 
estar realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y 
procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 4 Punto 10 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños 
y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. 
Igualmente queda obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias 
innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales de demolición deberá 
realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones 
pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se pondrá especial 
cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los 
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o 
plásticos a efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas 
deberán entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las 
obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cañerías, etc., 
correspondientes a servicios públicos que pudieran encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de 
la ley 9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los 
riesgos de Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas 
por la inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos 
estructurales. 

 
1.16 CEGADO DE POZOS NEGROS 

 
Si durante las operaciones de excavación aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o 

tanques el Contratista procederá a su vaciado y desinfección con cal viva en toda su profundidad si 
ésta no excede los 10,00m. En caso de tener mayor profundidad se convendrá con la Inspección el 
criterio a seguir para la fijación de la cota. Para su relleno se procederá de la siguiente forma. 

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentación, se procederá a su relleno, con 
suelo similar al adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas. 

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia 
de los cimientos o bases, el Contratista elevará a la Inspección, debidamente fundada en cálculo, la 
forma de relleno y consolidación propuesta. 
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1.17 SOBRE CORTE DE ÁRBOLES 

 
Solo se cortarán árboles o arbustos que se indiquen y que únicamente impidan el desarrollo 

de los trabajos o se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraerán con sus 
raíces, por lo que se deberán efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenará con 
material apto y se apisonarán en un grado no menor que el terreno adyacente. 
 
1.18 CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO 
 

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 
exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los límites externos en 
contacto con la vía pública. Cuando el límite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el 
Contratista podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá 
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la 
Recepción Definitiva. El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, portones y 
puertas de entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del 
cerramiento. A través de ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición 
del obrador, con todas sus instalaciones para la aprobación. 

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista preverá el vestuario y baños para el 
personal y todo otro local e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus 
Decretos Reglamentarios. Además del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondrá 
las comodidades necesarias para los depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con 
botiquín para primeros auxilios. 

Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecta higiene y estado de 
conservación por el Contratista, estando también a su cargo la tramitación y obtención de agua, 
energía eléctrica, gas y teléfono de las mismas, así como los pagos de derechos pertinentes, 
debiendo presentar los comprobantes adjuntos al primer certificado de obra. 

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico 
el Contratista dispondrá un local para uso de la Inspección, pudiendo el servicio sanitario y el 
equipamiento señalado ser común a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local deberá 
contar con las comodidades mínimas para los fines del uso que tiene destinado. 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de 
conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la 
Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la obra y 
recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el Contratista juntamente con todas las demás 
construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo 
asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías, cegado de pozos negros y 
cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales. 

 
2 MOVIMIENTO DE SUELO 
 
2.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, 
los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el 
alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete 
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de 
acuerdo con los planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la 
Inspección, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar 
las soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitación. El Contratista contratará el 
estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de reconocida 
solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer la 
conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, 
previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que 
describirá los criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la 
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estabilidad de las excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para 
su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las 
aguas pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del 
recinto del obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. A tal efecto, si fuera 
necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que permitan 
alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a aparentes 
bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 
terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista 
someterá a aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a 
dichas tareas, no siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. El 
equipo usado para éstos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los 
trabajos en el plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el 
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en 
ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. 
Los mismos deberán ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá 
ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las 
tierras excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los 
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

 
2.02 LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE 
 

El Contratista deberá realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las áreas afectadas a 
las obras de ampliación. La limpieza consistirá en el retiro de toda la remoción de restos de obras 
existentes, escombros, cercos y demás objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetación 
objetable cuando así lo establezca la Inspección. Esta limpieza comprenderá todas las áreas 
afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista. El desbroce consistirá en la remoción y 
alejamiento de cepas (tocones), raíces, troncos enterrados y materiales orgánicos u objetables. 

Las áreas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza. El destape consistirá en la 
remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo superficial, basuras objetables, escombros, 
humus, material barroso y vegetación. Esta tarea se exigirá en los lugares en que se asienten 
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los 
sectores a pavimentar. El destape deberá realizarse en una extensión y profundidad tal que sea 
removida toda la vegetación, con excepción de las raíces capilares. No se requerirán trabajos de 
destape separados en las áreas que serán excavadas, salvo que el material de excavación esté 
destinado a ser usado como relleno permanente. 
 
2.03 RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR 

 
Se deberá efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo 

resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y 
cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. El relleno se realizará con tierra negra de 
textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15%, 
absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollín”; se rechazará 
cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la 
parquización. En caso contrario, las tierras deberán contar con un análisis físico-químico, sujeto a la 
aprobación de la Inspección de Obra. Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras. 

 
2.04 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 
 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de 
fundación deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles 
con la estructura a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. Las mismas podrán ejecutarse por 
cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo de excavación y 
transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el 
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Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación de ser ello 
necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean 
poceadas, aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. 
Cualquiera de estos daños deberá ser reparado por el Contratista. Las zanjas para vigas 
portamuros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas contra infiltraciones 
de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará obra 
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la 
Inspección, para la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria 
investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el 
ensanchamiento o modificación de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de 
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la 
medida que en cada caso determine la Inspección. Se deberá tener especial cuidado cuando se 
ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas. El Contratista deberá reparar o 
reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 
 
2.05 EXCAVACION PARA PILOTINES 

 
La excavación para pilotines de HºAº se podrán realizar en forma manual o utilizando 

métodos mecánicos, en ambos casos las excavaciones deberán profundizarse a tierra firme y como 
mínimo a 1,50m. El diámetro de la excavación será de 0.20m 
 
2.06 EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES 
 

Serán ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos 
correspondientes a cada instalación. El fondo de las mismas se preparará con las pendientes 
establecidas y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud, con excepción del enchufe, 
alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. 

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspección, se ejecutarán los entibamientos 
necesarios para el sostén de la tierra. 
 
2.07 RELLENOS POSTERIORES 
 

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se 
procederá al relleno de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino 
deberá ser hecho con tierra de excavación o similar y compactarse en igual grado que el terreno 
adyacente mediante pisones metálicos que no deberán tener una superficie de apisonado mayor a 
200 cm.2. 

Las capas de material a compactar deberán tener un espesor máximo de 15 cm. Los trabajos 
de colocación de rellenos no deberán iniciarse antes de haber recibido la correspondiente 
autorización. Para estos trabajos se podrá utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma 
obra siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección, no 
debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o materiales orgánicos provenientes del destape. Sobre 
toda clase de cañería o conductos, se colocará una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto 
del material de relleno para tapado, será igual al terreno adyacente. 
 
3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
3.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de los trabajos 
referentes a las Estructuras de Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los 
planos que forman parte de la documentación, motivo de esta licitación, y de aquellas existentes en 
las áreas a intervenir. El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de 
estructura suministrada en el pliego  siendo el único responsable del proyecto estructural y de la 
ingeniería de detalle correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución 
de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el 
período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su 
vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los 
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materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder 
cumplimentar los requerimientos señalados. 

Además, si hubiese una estructura existente en la obra a intervenir, el Contratista deberá 
realizar un análisis estructural de la misma, y si fuese necesario realizar los refuerzos 
correspondientes, siendo el único responsable de la estabilidad y seguridad del edificio. 
 
3.02 CÁLCULOS Y PLANOS 

 
El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos 

establecidos por la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la 
documentación facilitada por la Inspección no libera el Contratista de su responsabilidad total por la 
eficiencia de la estructura, responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el 
artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean 
necesarios redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el 
Oferente está obligado a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan 
tener influencia en la oferta. 

Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos 
y/o planos ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la 
Inspección.  

No se aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del 
edificio, tales como dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y 
perforaciones para pases de instalaciones, etc. A los fines de disponer de una completa 
documentación de obra, el Contratista deberá presentar los siguientes planos: 

Plan de trabajos Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos 
correspondiente al cálculo de la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de 
reconocida solvencia.  

Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 
fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 
Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista 
será responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada 
por la Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, 
memorias de cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se 
fija un plazo no menor de 10 días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de 
tres juegos de copias de la documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado 
o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación. 

Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas 
todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y 
sus partes. 
 
3.03 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones 

establecidas en todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto 
nacionales como municipales. Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser 
ejecutadas en su totalidad, conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: 

“Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”. También serán de 
aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capítulo 1 del 
Reglamento antes mencionado.  

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento 
serán de aplicación los siguientes: 

Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las 
estructuras de edificios”. 

Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”.  
Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 

7 del Reglamento CIRSOC 201. El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para 
ensayos de consistencia, toma de muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un 



                                                                         

 
 
 

Secretaría de Planificación 
Subsecretaria de Espacios Públicos 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

recinto cerrado, de humedad y temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y 
almacenamiento de las probetas. Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante 
ensayos de asentamiento por el método del tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos 
ensayos se realizarán en presencia del Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de 
diámetro por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para 
condiciones de temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura 
según Norma IRAM 1546. Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada 
en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 
correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que 
se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas.  

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el 
período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su 
vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los 
materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder 
cumplimentar los requerimientos señalados. Para todos los casos el hormigón deberá poseer una 
resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de 
cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, con una tensión de rotura 
característica de 4.400 Kg/cm2.  

La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos 
particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicas, plásticas o paneles de 
madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior. No se 
retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los 
desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y 
pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 
Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 
comprobar el estado de estos elementos. 

 
DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 
- Costados de vigas y de columnas 4 días 
- Fondo de losas 10 días 
- Fondos de Vigas 20 días 
- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 días 
 
HORMIGÓN VISTO. 

 
Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. 

Para obtener la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas 
o en doble manto o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán 
dispuestos en coincidencia con las características arquitectónicas o cambio de dirección de las 
superficies.  
 
3.04 INSPECCIONES 

 
Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el 

Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, 
terminaciones y calidad de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa 
aprobación mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a 
colocar, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice 
las mediciones y toma de muestras necesarias. Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de 
cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la 
Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes 
de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá el 
correspondiente conforme. En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las 
rectificaciones y correcciones dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a 
reclamación alguna. El Contratista demostrará, además, que dispones en obra de todos los 
materiales necesarios y equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir 
los trabajos de hormigonado. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la 
estructura sin tener en el libro de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección.  
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Esta, a su solo juicio, podrá disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo 
del Contratista, y sin compensación. Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no 
se hayan cumplimentado algunos de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, 
tales como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, 
fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias 
estructurales. 
 
3.05 ZAPATAS 

 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Se fundarán como 

mínimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente. Luego de realizada la excavación se 
compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 de 5cm de altura. Las 
dimensiones mínimas a adoptar serán 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal 
de Ø 10 c/20cmy Ø 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un mínimo de 4 Ø 8  
 
3.06 PILOTINES 

 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Serán de hormigón 

de primera calidad, se hincarán verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el caso de que se 
agriete durante la hinca será extraído y sustituido por cuenta del contratista.  
 
3.07 PLATEA DE FUNDACIÓN 

 
El espesor de platea y su armadura serán los que resulten del cálculo respectivo, debiéndose 

adoptar un espesor no inferior a 20 cm y con una armadura mínima de 1Ø 8 c/ 20 cm en ambas 
caras y en ambas direcciones. Se preverán todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de 
cañerías, cables y cualquier otro elemento que pudiera interferir con la platea de fundación, ya que 
no se permitirá que dichos elementos pasen bajo la misma o que se efectúen roturas posteriores 
para su ejecución. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta 
el nivel del terreno.  
 
 
 
 
3.08 VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 
partida con mezcla: 1:3:3.  Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las 
columnas. 
 
3.09 BASES AISLADAS 
 

Se fundarán como mínimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente. 
Luego de realizada la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de 

hormigón H-4 de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o 

igual a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 60 cm por lado con un alto mínimo del talón de 20 

cm. La altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida 
(ancho/altura mayor o igual a 3). 

Se adoptará como armadura mínima 1 Ø 10 c/20 cm en ambas direcciones. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya 

sección transversal mínima será 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 
estribos de Ø 6 c/20 
 
3.10 COLUMNAS 
 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. La sección mínima 
de las columnas será de 20cm de lado. 
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La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación iguala a 
doce veces el diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de 
hormigón. 

Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las 
columnas. 
 
3.11 TABIQUES 
 

El espesor mínimo de los tabiques será de 12cm 
Los tabiques llevarán armaduras en ambas caras con una cuantía mínima de de 0,5 % o 1Ø 8 

cada 20cm, la que resulte mayor. 
Los estribos tendrán una sección mínima igual a 1/5 de la armadura vertical. 
Las armaduras de ambas caras se vincularán con ganchos de Ø 6 en una cantidad de 9m2 

de tabique. 
 
3.12 VIGAS 
 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 
partida con mezcla: 1:3:3. 

La armadura mínima que llevarán será la siguiente: Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm 

El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, 

debiendo colocarse armaduras de refuerzo. 
 
3.13 LOSAS 
 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de 
la deformación por limitación de la esbeltez. 

Se colocará la armadura de cálculo tomando como mínimo una cuantía de 1,5 % o 1 Ø 6 
cada 1.5D para la primera capa de armadura y 1Ø 6 cada 2D para la segunda capa en losas 
cruzadas, siendo D el espesor de la losa. En losas unidireccionales la armadura de repartición será 
como mínimo, el 20 % de la armadura principal o 1 Ø 6 cada 25cm. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes 
refuerzos. No se admitirá la rotura posterior. 
 
 
 
 
4 ESTRUCTURA METALICA 

 
4.01 VIGA RETICULADA (de hierro redondo). 

 
Para luces de hasta 6.00m: sección de 20x30cm. 
Se construirá con hierro redondo liso (tensión admisible 1400 kg/cm2) según detalle en plano 

respectivo. Se apoyará sobre dado de HºAº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada 
extremo 12cm. 

Composición: largueros 4Ø12mm; diagonales laterales Ø8mm; diagonales superior e inferior 
Ø8mm. 
 
4.02 - VIGA RETICULADA (de hierro perfil ángulo). 
 

Para luces de hasta 12.00m: sección de 28x55cm. Se construirá con perfiles ángulo “L”. 
Se apoyará sobre dado de HºAº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada 

extremo 15cm. Composición: largueros 4 perfiles ángulo de 2” de lado; diagonales laterales con 
perfiles ángulo de 1½” de lado; diagonales superior e inferior con perfiles ángulo de 1” de lado. 
 
5 MAMPOSTERÍA 

 
5.01 DISPOSICIONES GENERALES 
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Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 

arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, 
regándolos con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de 
proceder a su colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus 
juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán 
con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las 
llagas deberán corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevación se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada 
lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de H A , los que se apoyarán sobre la mampostería en cada 
extremo, en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con mínimo de 20cm. 

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de 
proporciones 

1: ½: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm. el espesor de los lechos de mortero. 
En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras 
de la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las 
exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de 
ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. 
expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada 
previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se 
considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de 
nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos 
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 
 
 
 
 
 
5.02 MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

 
La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la 

siguiente proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será idéntico a su 
correspondiente mampostería de elevación. 
 
5.03 MAMPOSTERIA DE ELEVACION. 

 
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se 

colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente 
horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm. De espesor y se degollará en 
10mm. De profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada 
y uniforme trabazón con los tabiques. 

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada 
lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 
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Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla 
de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus 
extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de HºAº se trabarán con chicotes de hierro Ø 
8mm. Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo 
al hormigonado de las mismas. 

La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4. 
o con mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de HºAº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en 
una longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de 
apoyo de HºAº o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos 
previos a la elevación de la mampostería de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, 
cuidando que las grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del 
marco y la mampostería se hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un 
tratamiento de dos manos de antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 
• Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 

12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima 
del 3%. La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos 
unidos con mortero de cemento será de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a 
paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento. 

• Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta 
semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán 
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. 
Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus 
caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. Las medidas de los 
ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión en su 
sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de 
carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo 
de 60 kg/cm2. De resistencia. 

• Bloque de Pórtland: Sus caras deberán ser regulares. La mezcla a utilizar será un mortero de 
cemento 1:3. La mampostería será del tipo encadenada reforzada con hormigón armado en 
encuentro de muros, dinteles y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos 
quedarán dentro del muro a través del uso de bloques U para los horizontales y de los huecos 
en los verticales. La armadura correspondiente a dichos refuerzos se colocará una vez 
levantado el muro para luego ser llenado con hormigón. 
En todo el perímetro de la construcción nueva se realizará una viga de encadenado apropiada 

para sostener la losa de viguetas de hormigón premoldeadas. La misma se realizará de hormigón 
armado o con ladrillo hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 
cm. Así mismo se reforzarán los vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyarán sobre la 
mampostería en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 20 
cm. Se ejecutarán con bloques de hormigón de cemento Pórtland, con huecos en su masa, vibro 
comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante. 

La mampostería será reforzada para lo cual algunos huecos continuos serán rellenados con 
hormigón, previa colocación de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el 
sentido vertical como horizontal, con cuantías suficientes para absorber las tensiones de 
compresión, flexión y corte que puedan producirse. 

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterías de 
buena resistencia y juntas impermeables a la acción de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o 
revestimientos protectores en los paramentos exteriores. Sólo debe colocarse el mortero en los 
tabiques longitudinales de los bloques en horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al 
espesor de la pared del tabique del bloque. 

Únicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la 
pared sobre la fundación. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo 
es colocada en los huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro 
hormigón, la armadura vertical puede ser colocada antes o después del asentamiento de los 
bloques. 
 
6 TABIQUES 
 
6.01 PANELERÍA DE YESO. 
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 

equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos de obra 
necesarios para su ejecución. Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de 
anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 

Se utilizarán placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de 
celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o 
equivalentes. 

Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. 
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm. 

Elementos de anclaje galvanizados. Para las aislaciones se usarán en general paneles de 
lana de vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, o los que en cada caso se especifiquen. 

Excepcionalmente se utilizará: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio 
Acustiver R de 70 mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad. 
 
7 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES 
 
7.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se 

cuidará que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad 
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
antes de ser aplicadas. 
 
7.02 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS 
 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. 
De espesor cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la 
superior a 5 cm. Por sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro 
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un 
espesor de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa 
aisladora. 

 
7.03 AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO 

 
En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de 

ladrillos un azotado hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el 
agregado de hidrófugo inorgánico, en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 
Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5 cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo 

tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes 
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 
 
7.04 BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO 
 

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con placas 
de cerámicos esmaltados, se ejecutará en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado 
hidrófugo de igual composición y con el mismo espesor mínimo de 0,5 cm. Especificado en el 
artículo anterior. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5 cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo 
tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes 
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 
 
 
7.05 AISLACION DE TUBERIAS 
 
Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente 
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aislamiento como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén 
instaladas. 
 
7.06 JUNTAS DE DILATACIÓN 

 
El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que el edificio requiera. 
Con la debida antelación al inicio de los trabajos presentará a la Inspección los planos de 

detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya que dichas juntas 
deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como muros, 
pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, 
aislación y terminaciones. 
 
8 CUBIERTAS 
 
8.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 
El Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, 

aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el 

Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 
Los materiales, dispositivos, etc. Serán de primera calidad y la mano de obra altamente 

competente, debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por 
parte de la Inspección con la debida antelación. 

Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz de 
la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario, el 
precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, 
como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y 
detalles del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta 
terminación del techado adoptado. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese 
las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. Que 
asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar 
después de haber aprobado la Inspección los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán 
idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, 
bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo 
se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de 
que la Inspección ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 
 
8.02 DE CHAPAS DE HºGº Nº 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E 

HIDROFUGA 
 
GENERALIDADES: 
 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, 
ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las 
juntas, mediante la colocación de bandas de compresión. 

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metálicas, serán las 
aconsejables por el fabricante. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

El inspector de obra podrá acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de 
las estructuras, con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y 
eventuales ensayos. 

 
FABRICACIÓN: 
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Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, 
no admitiéndose el martillado. 

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbres, 
escatima de laminación y pintura, así como las escorias de oxicorte. 

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un 
posterior enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la 
penetración hasta la raíz. 

No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, 
debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 

La estructura metálica deberá ser entregada en obra y montada, con tratamiento antióxido 
(con convertidor de óxido) y una mano como mínimo, de esmalte sintético. 

 
AISLACION: 

 
La aislamiento térmica e hidrófuga estará ejecutada a través de la colocación de una 

membrana compuesta de lana de vidrio con terminación de lámina de aluminio, sobre entramado de 
alambre de H°G°, las superposiciones entre una membrana y otra serán las aconsejables por el 
fabricante, según folletos. 
 
8.03 DE CHAPAS ONDULADAS DE HºGº Nº 24. ENTABLONADO EN BRUTO 

 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado en sus 

dos caras menores, la separación máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá 
realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 
5cm. Del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado, con clavos Punta París de 2”, el entablonado de ½”x12” de 
Pino elliotis sin cepillar, sobre este entablonado se colocará, como aislante hidrófugo, fieltro asfáltico 
Nº 15 solapándose 15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán 
clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre clavaderas se colocará el 
aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. 

Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” 
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”. El solape vertical será de una onda y media, y el 
horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la 
colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente será 
entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica respectiva. 

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de 
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su 
colocación con tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho 
tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 
 
8.04 DE CHAPAS ONDULADAS DE HºGº Nº 24. MACHIMBRE VISTO 

 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado, la 

separación máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá realizarse arrancando con un 
cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado, con clavos Punta París de 2”, el entablonado de machihembre 
de ½”x4” de Pino Chileno de colocación recta y sin juntas aparentes por lo que se realizarán los 
empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado se colocará, como aislante hidrofugo, fieltro 
asfáltico Nº 15 solapándose 15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se 
colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre clavaderas se 
colocará el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. 

Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” 
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”. El solape vertical será de una onda y media, y el 
horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la 
colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente será 
entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica respectiva. 

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de 
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su 
colocación con  tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho 
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tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 
 
8.05 CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO 

 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado, la 

separación máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá realizarse arrancando con un 
cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado el entablonado de machihembre de ½”x4” de Pino Chileno de 
colocación recta y sin juntas aparentes por lo que se realizarán los empalmes sobre los cabios, 
sobre este entablonado se colocará, como aislante hidrófugo, fieltro asfáltico Nº 15 solapándose 
15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, 
separadas como máximo 90cm.una de otra. Entre clavaderas se colocará el aislante térmico 
compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. Las chapas serán onduladas 
de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal 
de 20cm, se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento 
dominante. La pendiente mínima será del 15%. 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deberá ser tratada antes de su 
colocación con tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho 
tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 

Se respetarán los procedimientos de colocación y elementos de fijación, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
 
8.06 CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO 

 
Se ejecutará cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetarán 

expresamente las especificaciones del fabricante, respetándose pendientes, voladizos, luces 
máximas entre apoyos, modo de sujeción, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados 
para el correcto montaje, fijación y terminación. 
 
8.07 MEMBRANA ASFÁLTICA 

 
Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden 

bordes filosos en contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocará la 
membrana hidráulica performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma de adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente 

soldándolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana 
impermeable continua. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la 
inspección de obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 
8.08 TECHADO FIBRADO 

 
Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden 

bordes filosos. Redondeando los bordes y esquinas, se procederá a iniciar el proceso de 
impermeabilización ejecutándolo de  la siguiente manera: 

- Se aplicará un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con 
propiedades elásticas, impermeabilizante y mecánicas. 

- Se deberá aplicar una mano de imprimación diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas 
sin diluir. Las mismas se aplicarán a rodillo o pincel de modo tal que la superficie quede 
totalmente impregnada con el producto. 

- Se utilizará producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la 
inspección de obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad del aislamiento. 
 
8.09 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS HºGº Nº 24 
 

Se desmontará el techo hasta la cubierta del entablonado. Se recorrerá la totalidad de la 
cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de putrefacción, en mal estado o 
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deteriorados. Sobre el entablonado se colocará, como aislación hidrófuga, fieltro asfáltico Nº 15 con 
un solape de 15cm. 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de 
otra. Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno 
expandido de 1” de espesor. Se proveerán las chapas de HºGº Nº 24 en cantidad necesarias para 
completar la cubierta, procediéndose a  su colocación. 

Las chapas onduladas, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza 
de plomo de 3”. El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la 
chapa se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el 
sentido contrario al viento dominante. Se repondrá la listonería (yeseros y clavadores) que estén 
deteriorados. 

En la ejecución de este rubro están incluidos los trabajos de albañilería para el amurado de 
chapas en cargas, quedando está en óptimas condiciones. Se proveerán clavos de todas las 
medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y debidamente estacionada, se 
le aplicará tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo a su colocación. 
 
8.10 REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE 

 
Se retirará la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho y tirantes, dicho 

trabajo implica retirar además la instalación eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la mampostería 
completamente libre, la reposición de la cubierta se ejecutará de acuerdo a la siguiente indicación. 
 
8.11 CANALETA ESTANDAR HºGº 
 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado estándar, la que se 
arrostrará firmemente a no más de 80cm.entre elementos de fijación. La ubicación de boquillas 
permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior.  

 
8.12 CANALETA CENEFA HºGº 
 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que 
se arrostrará firmemente a la cubierta, la separación entre elementos de fijación no deberá superar 
los 80cm.  

La ubicación de boquillas permitirá que las bajadas queden adosadas al muro exterior. 
 
8.13 CABALLETE CUMBRERA HºGº 
 

En cumbreras de cubierta de chapa de HºGº se proveerá y colocará caballetes de HºGº 
estándar. 
 
8.14 BABETA DE DILATACIÓN 
 

En laterales de carga de techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas 
en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta. 
 
8.15 LUCARNA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 
 
Se deberán respetar las características indicadas en el plano de detalle correspondiente. Se 
utilizarán: 
- Perfiles L y T de 20x20x3mm 
- Chapa BWG Nº 14 
- Vidrio armado y contravidrios de aluminio. 
- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45. 
- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor. 
 
9 REVOQUES 
 
9.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción 
del tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas descarnando hasta 15 mm de 
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profundidad. Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo 
revoque. 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas 
de locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según 
las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u 
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos 
con los cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el 
mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas el Contratista preparará 
muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 
Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos 
en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos 
materiales (por ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre 
ambos se resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor 
del azulejo como profundidad. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm. Y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla 
aprobada por la Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado 
de ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique 
estén concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados 
correctamente aplomados, se terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de  la Inspección. 
 
9.02 JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR 
 

Serán en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de 
proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá 
peinar antes de que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino. El enlucido se realizará 
con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor. 

Luego de realizar el fratazado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de 
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas. 
 
9.03 REVOQUES DE YESO REFORZADO 
 

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspección, el 
enlucido se alisará y terminará con llana metálica. 
 
9.04 REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES 

 
En todos los paramentos de muros exteriores se aplicarán revoques proyectables (grueso y 

fino a la cal con hidrófugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, en 
cuanto a los métodos de aplicación, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre el 
fabricante. 
 
9.05 REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES 
 

En todos los paramentos de muros y tabiques – exceptuando los de montaje en seco – se 
aplicarán revoques proyectables de aplicación mecánica (grueso y fino) de marca reconocida en el 
mercado, en un todo de acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante. 
 
9.06 REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES 
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En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procederá a aplicar sobre 
el jaharro, bien rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes 
será de marca reconocida, con un espesor de 5mm, según instrucciones del fabricante. 

Sobre la base debidamente humedecida, el material será distribuido por medio de reglas y 
frataz, terminándose la superficie ¨peinado¨ horizontal. Se ejecutarán cortes y buñas, según se 
indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare el contratista. 
 
 
 
 
9.07 TOMADO DE JUNTAS 

 
El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y 

estará rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el 

material haya fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 
 
10 REVESTIMIENTOS 
 
10.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las 

muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de 
decidir su aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma 
inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra 
que se le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a todas las piezas de revestimientos de igual color deberán 
pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y 
sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de 
tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como así también protegiendo 
los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción Provisoria de las obras, y reservando el 1 
% de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, 
aplomadas, con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo 
proyectado. 
 
10.02 REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS 

 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio 

en la plaza y de primera calidad. Las dimensiones y colores serán las indicadas en la planilla de 
locales, se colocará hasta altura de cielorraso, las piezas no deberán presentar agrietamientos, 
burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente 
uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines 
expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del 
revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos 
de broncería, etc. Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez 
colocada. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, 
corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por 
las causas antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los 
revestimientos si llegare el caso. Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia 
de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los 
revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad, con verificación de prolijos 
remates. Sobre el jaharro reforzado se aplicará la mezcla adhesiva de primera marca, mediante 
llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. La 
mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
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aplicación se efectuará sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse 
sobre hormigón éste deberá estar limpio de líquido desencofrante. Efectuada la aplicación de la 
mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas en posición y presionándolas 
hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo 
logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de 
la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiró. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y Planilla de Locales o en su 
defecto con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar 
con cemento blanco y porcelanina de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos 
“L” en hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se 
ejecutarán mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

Se tendrá especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, 
canillas, etc., pues no se admitirán azulejos rajados o partidos. 

Las llaves de paso embutidas irán alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. 
Puerta de chapa de 15cm de lado de acero inoxidable. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o apenas humedecida. 
 
11 CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS 
 
11.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de 

materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de 
colocarlo. Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta 
de dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatación. Se 
concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza. 
Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderán a lo propuesto en la Planilla de 
Mezclas previamente aprobada. 

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus 
elementos componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a 
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o  de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con 
estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo 
expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de 
cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las 
que conforman el solado  y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas 
cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. Con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con 
cortes realizados manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté 
específicamente indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá 
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente 
al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas 
de cada tipo. 

Con el mínimo de antelación necesaria, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección, las muestras  de  cada  una  de  las  piezas  especificadas  para  esta  obra.  Las  
muestras  aprobadas   se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de 
decidir en la recepción de otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su 
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incorporación a la obra. Aparte el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de 
cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad 
los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realización y resolución de 
detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los 
medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así 
también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción 
de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones 
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y 
reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
11.02 CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

 
Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el 

contratista efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y 
de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar 
comienzo a las tareas del rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc. Los contrapisos podrán ser de hormigón de 
cascotes. Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando 
todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está 
destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, 
se deberá disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la 
pérdida de agua del hormigón. 
 
11.03 CONTRAPISO SOBRE PLATEA 

 
Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 

1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes. 
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De 

ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. 
Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonará y mojará el terreno, erradicando 

todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está 
destinado. 

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, 
se deberá disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la 
pérdida de agua el hormigón. 

 
11.04 CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA 
 

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 
1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se 
realizará una carpeta de nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de 
cal reforzado 1:1/8:3, que se terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del 
revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De 
ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. 
 
11.05 CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA 

 
Sobre losa se ejecutará contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. En losa de 

cubierta espesor mínimo en embudos 5cm. Pendiente mínima 2%. 
 
11.06 CARPETA DE CONCRETO 
 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con 
mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad 
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mínima de agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua 
comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de 

conservar la humedad, especialmente en días de alta temperatura. 
 
11.07 CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE 
 

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelación de la superficie bajo 
pisos alfombrados, vinílicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se deberá ejecutar 
una carpeta de cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar 
para su ejecución las instrucciones del fabricante. 
 
11.08 PISO DE MOSAICO GRANÍTICO 

 
Se asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. Los 

mosaicos a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. Para una 
correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles, una vez 
colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina. 

Los pisos de mosaico granítico se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con pastina 
del mismo color. Los mosaicos graníticos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su 
fabricación. 
 
 
11.09 PULIDO DE MOSAICOS GRANÍTICOS 
 
Pulido a la piedra fina 

 
Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) días por lo menos, se 

procederá al pulido, operación ésta, que se hará a máquina empleando primero carborundum de 
grano grueso y luego de empastinar nuevamente, se empleará carborundum de grano fino 
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. Este pulido hará que los 
pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaltos, lo mismo que los mosaicos queden 
perfectamente en la forma especificada. 
 
11.10 LUSTRADO A PLOMO 
 

Una vez efectuado el trabajo anterior se procederá a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego 
una Piedra Fina y luego una Piedra Inglesa, pasándose finalmente el tapón mixto de arpillera y 
plomo embebido en sal de limón hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la 
superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna 
especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera virgen diluida en agua ras. 
 
11.11 PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm 
 

Se proveerá y asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. 
Las baldosas a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 

Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas 
posibles, una vez colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se 
realizarán a máquina. 

Los pisos de baldosas calcáreas se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con 
pastina del mismo color. 

Los mosaicos calcáreos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su fabricación. Se 
procederá luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. 

Los pisos presentarán una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones. 
 
11.12 PISO MOSAICO CERÁMICO O PORCELANATO 

 
Los cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de 

fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la 

plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 20 x 20 cm. Y 
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30x30 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán 
ser estrictamente uniformes. Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección 
necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por 
centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, 
artefactos, juegos de broncería, etc. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo 
por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las 
causas antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los 
revestimientos si llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, 
etc., sean imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran 
una perfecta nivelación   y verticalidad, con verificación de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante 
llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse 
sobre hormigón éste deberá estar limpio de líquido desencofrante. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las 
piezas en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla 
adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar 
mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la 
pieza se retiró. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y 
porcelanina de primera calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o  apenas humedecida. 
 
11.13 ZOCALOS GRANITICOS 
 

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocarán como 
elemento de terminación, zócalos del mismo material, con mezcla: ¼:1:4. 

Estos deberán acompañar en una línea el muro y las juntas de las piezas del piso. 
En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que 

las intersecciones entre piezas sean rectilíneas. 
Los zócalos a utilizar serán de una misma fábrica y partida de color y medidas uniformes. 

 
11.14 ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS 
 

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, 
de color y medidas uniformes. 

Se fijarán con adhesivo plástico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomarán con 
pastina o cemento blanco. Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, guardándose 
la verticalidad y horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los ángulos como en las 
mochetas. 

Se tendrá, especial precaución en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, 
canillas etc., a efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitirán. 
 
11.15 ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO 

 
Se ejecutarán zócalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado. 

 
11.16 BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DE VEREDAS 
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En todas las veredas indicadas en planos se utilizarán baldosones de cemento biselados. 
Estarán constituidas por 3 capas: 

a) La capa superficial tendrá 3mm y estará formada por una mezcla de una parte de cemento y 
dos partes de arena fina. 

b) La intermedia será una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silícea de 
grano mediano. 

c) La tercera o de asiento estará compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco 
de arena silícea de grano mixto, mediano y grueso. 

En lo que respecta a la forma de colocación, deberá ser definido por la inspección de obra, y 
siguiendo los planos y planillas de locales. 

Los mismos serán asentados con mortero según lo señalado en el apartado 1 de este 
Capítulo. Las juntas serán tomadas con mortero líquido de la misma composición que el de la capa 
superficial de los baldosones. Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberán ser 
efectuados únicamente a máquina, reproduciéndose los biseles en todos los cortes. 

En las zonas dentro del predio deberá construirse un cordón de contención en todo el 
perímetro de estos pisos en contacto con sectores parquizados o pavimentos. El mismo se 
ejecutará en hormigón simple de aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, 
alisado en su parte superior, a nivel de piso terminado. Se lo reforzará con la armadura adecuada 
en aquellos sectores donde pudieran ser afectados por el tránsito vehicular. Tanto la dosificación del 
hormigón como las armaduras a colocar en caso de ser necesario serán propuestas por el 
Contratista y aprobadas por la Inspección. 

En las veredas exteriores del predio (públicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, 
estos serán de las mismas características que los originales. 

El Contratista deberá rever además las correspondientes juntas de dilatación, las que no 
podrán distar entre sí más de 5 m., como también en todo el perímetro en contacto con paramentos 
o cordones. 
 
11.17 PISOS DE CONCRETO 
 

Este piso se aplicará con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos 
locales que se determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procederá del 
siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de 
fragüe, se extenderá una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de 
agua perfectamente nivelada y comprimida. 

Antes del fragüe de esta capa se ejecutará un enlucido con mezcla aprobada por la 
inspección la que se alisará hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia 
necesaria, se le pasará el rodillo o la llana metálica según sea su terminación, humectándolo 
previamente con kerosene. 

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regará en abundancia y a las cuarenta y ocho 
horas se lo cubrirá con arena para mantenerlo húmedo, la ubicación de cortes o juntas de trabajo 
será aprobada por la inspección. 

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizarán las muestras que solicite la 
inspección. 

Los colores se obtendrán por espolvoreado de ferrite de primera calidad. Previo al alisado o 
llaneado mecánico del enlucido de la segunda capa. 

Los zócalos para estos pisos serán de concreto alisado, rectos o sanitarios, según se indique 
en la planilla de locales. Se construirán con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con 
respecto al plomo del paramento, así como la curva, en su encuentro con el solado responderán a lo 
indicado por la inspección. 

Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares 
deberá tener estrías transversales a la línea de huella consistentes en buñas de 1cm. De ancho por 
0,5cm de profundidad, separadas como mínimo 7cm entre ejes. 
 
11.18 PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE 

 
Los pisos de goma se colocarán conforme a lo indicado por el fabricante. Estos serán de 

marca reconocida y de primera calidad, de espesor mínimo de 4 mm y se fijarán con adhesivos de 
contacto, debiendo quedar las juntas invisibles. Una vez colocados se los cilindrará o cargará dé 
acuerdo a las normas correspondientes para una colocación impecable. 

El color y tipo de piso responderá a las muestras aprobadas por la Inspección. Los zócalos 
serán realizados con goma de mismo color, pero sin estrías, conformando zócalo integral curvo 
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asentado sobre mezcla aprobada por la Inspección con las dimensiones indicadas por la inspección. 
En rampas se colocará el piso de modo que las estrías resulten transversales a la línea de huella.  

Todos los pisos de goma serán colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa 
niveladora. En todos los casos el adhesivo a utilizar será el indicado por el fabricante del piso. 
 
11.19 PISOS DE HORMIGÓN IMPRESO 
 

El contratista deberá ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigón 
impreso, con endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar 
como el color a incorporar serán a elección de la inspección. 

La carpeta de hormigón deberá tener un espesor promedio de 10cm. 
El contratista deberá presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos. Planos 

de los pisos con indicaciones de los paños a ejecutar, juntas de dilatación y detalle de los bordes, 
como así también la técnica y marca de materiales a utilizar. 
 
11.20 UMBRALES RECONSTITUIDOS 

 
En todos los accesos principales y secundarios se rematará el solado interior, con piezas 

ejecutadas con los mismos materiales y colores, de un espesor mínimo de 4cm y ancho no menor a 
4,2mm cada 10cm. El pulido tendrá las mismas características que el solado adyacente. 
 
11.21 SOLIAS 

 
En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocará 

una solia de material y características iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo 
circulatorio. 

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidirá con el ancho del 
marco y penetrará bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia 
coincidirá con el ancho del muro o tabique medido a la altura del zócalo. 
 
11.22 CORDON DE HºAº 
 

A efectos de una correcta terminación y con el fin de resguardar los bordes de los solados 
exteriores se ejecutarán cordón de HºAº de 7x15cm. Con 2ø6mm. 
 
 
11.23 JUNTAS DE TRABAJO 
 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén 
o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para 
la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los 
solados, durante su construcción como así también a través de la vida de los mismos por acción de 
las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican 
seguidamente, deberá ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las 
firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales. 

- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo 
emplearse en este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

 
12 CIELORRASOS 
 
12.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 
cielorrasos cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las 
necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o 
técnicos idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros 
entre pared y cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm. 
 
12.02 APLICADOS  
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YESO APLICADO BAJO LOSA. 
 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, Se 
aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuándose 
finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar 
artefactos. 

El cielorraso será completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo 
presentar un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevarán en todo su perímetro en el 
encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3x3cm. 
 
CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA. 
 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, 
efectuándose finalmente un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de 
arena fina: (1:2) de aproximadamente 4mm de espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar 
artefactos. 

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar 
un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. 

Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 
3cm x 3cm. 
 
12.03 SUSPENDIDOS  
 
YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA). 

 
El armazón estará conformado por viguetas con tablas de Pino Paraná separadas cada 70cm. 

A ejes, debajo de estas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná de 25x38mm cada 
25cm. 

En estos irán clavadas las planchas de metal desplegado, se colocarán enteras 
superponiéndose en los extremos 5cm.entre sí. Las viguetas tendrán las siguientes dimensiones y 
características de acuerdo a las luces menores de los locales. 

 
• Hasta  2m ----------------------------- 1 tabla de 1”x4”. 
• De 2 a 3m ----------------------------- 1 tabla de 1”x6”. 
• De 3 a 4m ----------------------------- 2 tablas de 1”x4” apareadas. 
• De 4 a 5m ----------------------------- 2 tablas de 1”x5” apareadas. 
• De 5 a 6m ----------------------------- 2 tablas de 1”x6” apareadas. 

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separarán por medio de tacos de 
5cm. De espesor distanciados entre sí 80cm. En la parte superior de las vigas se clavarán tablas de 
pino Paraná de 1”x2” cada 1,50m. A fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones. 

TERMINACIÓN DE YESO: Azotado de cemento: 1:4. 
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido de yeso. 

 
12.04 A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA) 

 
El armazón estará conformado por viguetas con tablas de Pino Paraná separadas cada 70cm. 

A ejes, debajo  de estas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná de 25x38mm cada 
25cm. 

En estos irán clavadas las planchas de metal desplegado, se colocarán enteras 
superponiéndose en los extremos 5cm.entre sí. Las viguetas tendrán las siguientes dimensiones y 
características de acuerdo a las luces menores de los locales. 

 
• Hasta  2m ----------------------------- 1 tabla de 1”x4”. 
• De 2 a 3m ----------------------------- 1 tabla de 1”x6”. 
• De 3 a 4m ----------------------------- 2 tablas de 1”x4” apareadas. 
• De 4 a 5m ----------------------------- 2 tablas de 1”x5” apareadas. 
• De 5 a 6m ----------------------------- 2 tablas de 1”x6” apareadas. 
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En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separarán por medio de tacos de 
5cm. De espesor distanciados entre sí 80cm. En la parte superior de las vigas se clavarán tablas de 
pino Paraná de 1”x2” cada 1,50m. a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones. 

TERMINACIÓN A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.  
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3. 

 
12.05 CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ½” x 4” 

 
Se ejecutará cielorraso de madera machihembrado de Pino Paraná Nacional de ½”x4”, bajo 

estructura independiente de madera. Las molduras perimetrales serán las especificadas en los 
planos respectivos. 
 
12.06 CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ½” x 6” 

 
Se ejecutará cielorraso de madera machihembrado de Pino Paraná Nacional de ½”x6”, bajo 

estructura independiente de madera. Las molduras perimetrales serán las especificadas en los 
planos respectivos. 

 
12.07 CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERÍA METALICA TIPO 

SPANACUSTIC 
 

La ejecución del cielorraso será suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de 
fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de 
aluminio "T" y "L" de 30mm por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a 
especificaciones del fabricante. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

 
12.08 REPOSICIÓN DE CIELORRASO. (POR DURLOCK) 
 

Se procederá a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso 
suspendido tipo “Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De 
espesor bajo estructura metálica o madera de acuerdo a especificaciones del fabricante. 
 
12.09 REPARACIÓN CIELORRASO EXISTENTE 
 

Se procederá a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar la 
reparación con material y terminación ídem existente, incluida la pintura. 

Se verificará la correcta terminación en empalmes, donde no se aceptarán encimes, alabeos, 
resaltos o depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras 
originales las que presentarán un prolijo aspecto rectilíneo. 
 
 
 
 
12.10 CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

 
Se proveerá y colocará cielorraso independiente de roca de yeso tipo “Durlock” bajo 

estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios 
para la ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso tipo “Durlock”. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. Placas macizas de 
roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras, 
espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm.  
Elementos de anclaje galvanizados. 
 

• Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. 
Idem anterior, espesor 9.5 mm. 
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• Para los locales donde exista riesgo de incendio se usará placa especial, tipo Placa roja de 
Durlock o equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 
 

12.11 PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON 
ESTRUCTURA DE PERFILERÍA METALICA 

 
En los locales según planilla de locales el cielorraso será suspendido, compuesto por placas 

ignifugas de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con 
estructura de aluminio "T" y "L" de 30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a 
especificaciones del fabricante. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
 
13 CARPINTERIAS 
 
13.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
  El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de 
acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la 
Inspección. Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías 
señaladas como así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, 
corresponden a secciones netas de maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias 
máximas admisibles. Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los 
elementos de carpinterías nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, 
montaje y ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de 
madera existentes que se encuentren dañadas o no funcionen correctamente a juicio de la 
Inspección.  

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y 
rigidez de todos los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de 
los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y 
accesorios necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que 
aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento 
de la abertura. 

Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras 
rectas y carecerán de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro 
defecto. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a 
favor de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon 
después de trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de 
pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas 
serán desechadas. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando 
cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación 
de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje 
su fabricante. Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de 
madera, en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o 
piezas añadidas en cualquier forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes 
correspondientes, no permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación 
licitaria a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere 
necesario realizar si no se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 
elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 
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Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de 
bronce platil. 
 
a. Muestras 
 
          El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra 
para su colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. 
Todas las muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones 
correspondientes. 
 
b. Perfilería de hierro 

 
Los perfiles de hierro a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y 

prolijas, las superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo 
resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan 
suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de 
oxidaciones y de defectos de cualquier índole, su calibre se determinará de común acuerdo entre la 
propuesta del Contratista y la Inspección de Obra. 

No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en 
los casos de perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m. 

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y 
estado perfectamente plano. No se permitirán soldaduras autógenas, ni costuras por puntos, 
debiendo utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados 
entre sí a 10 cm. con material de aporte de calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados. 

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberán biselarse a 45 grados de un solo lado 
formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejará una luz de 1 mm. A fin de que penetre el 
material de aporte. 

Tanto en las carpinterías como en las herrerías las superficies deberán terminarse luego 
mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima. La ejecución de las soldaduras se hará 
respetando las normas IRAM. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se 
aplicará una aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las 
chapas, ante eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados 
por actividades y usos de los locales. 

El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla de 
asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a 
proteger o a la circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro 
procedimiento que el Contratista deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. 

Previa autorización por parte de la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos 
manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de 
buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los 
planos, aprobados por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la 
ejecución de las estructuras. 
 
c. Perfilería de aluminio 

 
La aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 

normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 
Los perfiles serán extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, 

recto, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida. Para los perfiles extruidos 
deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, equivalente a norma ASTM 
6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser. 
La composición química de los perfiles deberá encuadrarse dentro de los siguientes límites:  

 
Silicio 0,2- 0,6% 
Magnesio 0,45-0,90% 



                                                                         

 
 
 

Secretaría de Planificación 
Subsecretaria de Espacios Públicos 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

Hierro máximo 0,35% 
Cobre máximo 0,10% 
Zinc máximo 0,10% 
Titanio máximo 0,10% Aluminio diferencia 
 
Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con 

circulación de gases a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 
En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación 

apta para plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para 
permitir un anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. 
Para aquellos casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una 
superficie ferrosa, esta última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de 
espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el 
aluminio. Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de 
grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 
micrones y su sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. En los casos que la 
Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el 
Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable 
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se 
hará una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá 
la que ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 
 
d. Muestras 

 
El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 

antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de 
trabajos, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 
a) Chapa de hierro doblada y perfilaría de la conformación y tipo que se utilizarán en la 

composición de la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, 
perfilería, aislaciones, grapas y demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, 
hierros ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 
d) Idem para la perfilería de aluminio. 
e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de 
los trabajos. El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y 
servirá de referencia para la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados 
que se reciban en la obra. 
 
13.02 CARPINTERIAS METALICAS – HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO 

 
Responderán en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas 

en los planos generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones. 
Todos los marcos metálicos serán de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) 

grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas. 
En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en 

forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 
En los planos y planillas donde se indiquen carpinterías ejecutadas en acero inoxidable, las 

mismas deberán ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI Nº 304 (18% Cr y 8% Ni) 
pulido superficial semimate. Tanto la perfilería como las chapas de este material deberán tener un 
espesor no menor a 1,5 mm, debiendo el Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo 
señalado en el punto 2.3. De éste Capítulo, a fin de merecer su aprobación por parte de la 
Inspección. 

En cuanto a la provisión y colocación de carpintería de aluminio, en líneas Sculponia S6 y 
Aluar o equivalentes, la misma será construida con perfilería de extrusión de aluminio, que 
respondan a las dimensiones y modulación indicadas en las planillas de carpinterías, los planos de 
fachada y planta. 
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Las carpinterías deben estar diseñadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama 
continua de la misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los 
paños de abrir cuando están cerrados. 

Estas carpinterías se montan sobre premarcos para amurar que deberán quedar ocultos. En 
los casos en que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberán reforzar con 
elementos de perfiles de hierro tubulares dimensionados de acuerdo a cálculo. 

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales 
independientes, que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se 
debe formar una cámara de descompresión interior, que permita la evacuación al exterior –por 
medio de válvulas-, de las eventuales filtraciones de agua. 

Los paños fijos deberán tener similares características constructivas y de diseño que los 
paños de abrir, previéndose también en el diseño de las mismas la evacuación al exterior de 
eventuales ingresos de agua. 
 
13.03 MALLA DE PROTECCIÓN METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL 

 
Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, 

código 530-30, peso 7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm. 
 Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1”x1/8”, se colocarán no menos 

de tres (3) por lado  y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 
concreto: 1:2. 

La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. 
 
13.04 MALLA DE PROTECCIÓN ALAMBRE ARTÍSTICO 

 
Compuesta por malla de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de 

perfiles de hierro “L” y “T” de 25,4 x 3,2mm. 
Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos 

de tres (3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 
concreto: 1:2. 

La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. 
 
13.05 REJA DE PROTECCION 

 
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 
Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm.          
Travesaños con panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 
Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos 

de tres (3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 
concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm. 
 
13.06 ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza) 

 
Tendrá un ancho de 50cm, con guarda hombre y estará formada por escalones de hierro 

redondo de Ø16mm de diámetro cada 30cm. 
Llevarán planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijación al muro cada tres escalones. 
Se computará en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demás 

terminaciones. 
 
13.07 CARPINTERÍA DE MADERA 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

El Contratista deberá realizar los planos si la Inspección lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de 
acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecución. Todo ajuste a las medidas del diseño 
original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías 
señaladas como así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, 
corresponden a secciones netas de maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez 
aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas admisibles.  
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Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de 
carpinterías nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y 
ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera 
existentes que se encuentren dañadas o no funcionen correctamente a juicio de la Inspección. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y 
rigidez de todos los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de 
los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y 
accesorios necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. El Contratista deberá tener 
especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el perfecto cierre de los 
batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la 
verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras 
rectas y carecerán de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro 
defecto. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a 
favor de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon 
después de trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de 
pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas 
serán desechadas. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. Las encoladuras en general, salvo 
expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética liquida, a base de urea 
formaldehído apto para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica de aplicación, 
se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en 
las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas 
añadidas en cualquier forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes 
correspondientes, no permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras.  

El Contratista deberá verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentación 
licitatoria a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere 
necesario realizar si no se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 
elementos constitutivos y responderán a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. 
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce 
platil. 

El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra 
para su colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. 
Todas las muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones 
correspondientes. En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para 
la provisión, ajuste y colocación de carpintería de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, 
ubicación, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas serán realizadas 
de acuerdo a los planos respectivos, tendrán un espesor de 45 mm. y serán de terciado de pino 
preparado para pintar. 

Serán construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. 
con dos (2) refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior será de panel de abeja celulósico 
además con refuerzo en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevarán y tapacantos 
perimetral de madera maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista deberá presentar con 
la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes especificados a 
emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos 
queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para 
que quede en poder del Contratista. Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de 
las puertas con tornillos de igual acabado que los mismos. Pomelas: Serán fijadas a las hojas con 
tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se 
colocarán tres pomelas por hoja. Picaportes: Serán de bronce platil. 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en 
contrario, el criterio a aplicar para las mismas será: 

Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
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Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías 

de madera provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación 
que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento 
de la abertura. 
13.08 CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO 

 
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, 

ajuste y colocación de carpintería de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, 
ubicación, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm y serán de MDF preparado para pintar. Los marcos 
deberán responder a los espesores de pared. 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de 
todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del 
caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para 
que quede en poder del Contratista. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir. 
Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes 

rebajes practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 
Picaportes: Serán de bronce platil. 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en 

contrario con las Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas será: 
- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de 

seguridad. 
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura 

antipánico. Estas chapas serán de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de 
espesor. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de 
la Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo 
paralelo tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades 
y potencia necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación 
deberá seguirse las instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de 
madera provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación 
que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento 
de la abertura. 
 
14 VIDRIOS Y ESPEJOS 
 
14.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Todos los vidrios a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, 

destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único 
responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de 
verificación de medidas en obra. 

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo. 
Las dimensiones frontales serán requeridas por las carpinterías y no deferirán en más de 

1mm, en exceso o defecto. 
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni 

distorsiones que difracten la luz o la imagen. 
El Contratista presentará muestras, las cuales la Inspección tomará como modelo para 

rechazar cualquier vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas. 
 
14.02 TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad 
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La colocación de los vidrios deberá ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial 
cuidado en el retiro de los contra vidrios y en su colocación, asegurándose que el obturador que se 
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una 
firme posición del vidrio dentro de la misma. 

Estarán integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposición de dos 
partículas de resina vinílica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, 
de 10 mm de espesor, incoloro, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra o 
especificación en las planillas de carpinterías. 

El contratista, a pedido de la Inspección, deberá proporcionar el resultado de ensayos de 
transmisión de la radiación solar resistencia climática y a variaciones de temperatura, así como el 
por ciento de transmisión lumínica en función del calor y espesor de las muestras, sometidas a 
ensayo. 

Los vidrios componentes deberán cumplir las normas IRAM 10.003. 
 
14.03 VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS 

 
Serán tipo float, de 4 mm de espesor según, lo indiquen las planillas de locales y de 

carpintería. 
El Contratista deberá proveer una garantía cubriendo la reposición de todo vidrio de los 

enunciados precedentemente que se dañará o destruyese por defectos imputables a su fabricación 
o colocación, hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantía cubrirá la 
estanqueidad de colocación de los vidrios en contacto con la intemperie, debiendo el Contratista 
solucionar en ese lapso toda filtración de agua o aire hacia el interior que ocurriese. 
 
14.04 SELLADORES 

 
Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las 

juntas, producida entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y vidrio en 
carpinterías metálicas, contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías. 

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. 
Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, 

debiendo utilizarse marca Dow Corning o equivalente. 
 
14.05 ESPEJOS 

 
En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotado e insumos 

de alta calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, 
con capa de protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de 
sustancias químicas. Dimensiones según planos y planillas a presentar por el Contratista para la 
aprobación de la Inspección, espesor 6mm. 
 
Colocación de espejos 
 

En cuanto a la colocación de espejos el Contratista tendrá en cuentas que detrás de ellos 
deberá colocar placas de cerámica esmaltada, los cantos serán perfectamente pulidos, se fijarán 
mediante grapas de acero inoxidable atornilladas a la pared. 
 
14.06 POLICARBONATOS 

 
En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterías, se 

colocará este material, las planchas deberán ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza. 
El policarbonato podrá ser transparente, espejado o con color incorporado, según se indique 

en los documentos señalados. 
La colocación de los mismos responderá a las instrucciones del fabricante. 

 
15 PINTURAS 
 
15.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este 

capítulo interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la 
ejecución completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos 
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exteriores e interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies 
a pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio 
de la Inspección, según el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En 
los casos que la Inspección lo indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o 
antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante 
y de la Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente 
y prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos 
que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se 
admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de 
trabajo realizado, se dará la última mano después de que todos los gremios que entren en la 
construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, 
aceptadas por la Inspección. Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en 
cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes 
calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán   
comprobados por la Inspección quien podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 
pinturas y su aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial 
en lo que se refiere a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, 
será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de 
manos a aplicar será considerado a título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de 
manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspección. 

No se admitirá luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, 
salpicaduras en otros elementos ó materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. Una vez ejecutados 
los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los agentes 
climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 
 
15.02 PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

 
En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, 

se procederá de  la siguiente forma: 
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua 

diluido según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una 
superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera 
menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el 
grado de dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 
 
15.03 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO 

 
Se realizará con una (1) mano de imprimación, una (1) de látex acrílico antihongos y dos (2) 

manos de látex p/ cielorrasos. Pintura a base de una emulsión de un polímero vinílico modificado 
con resinas acrílicas, marca reconocida en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras 
características. Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como 
para obtener un fácil pintado. 

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las 
pinturas y del tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su 
compatibilidad. 
 
15.04 PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES 
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Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales 
de la siguiente forma: 

a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado. 
b) Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para 

que una vez seco, quede mate. 
c) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la 

Inspección, dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando 
secar 4 horas como mínimo, entre mano y mano. 

 
15.05 PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

 
Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales 

de la siguiente forma: 
• Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. 
• Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que 

una vez seco, quede mate. 
• Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la 

Inspección, dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando 
secar 4 horas como mínimo, entre mano y mano. 

 
15.06 PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA 

 
Todas las superficies de HºAº a la vista serán tratadas del siguiente modo: 

• Picado y cepillado: Se picará todo lugar que presente grietas o desprendimientos, cepillando 
con cepillo de acero todas las superficies involucradas. 

• Aplicación de desoxidante convertidor de óxido, en todas las partes de armadura que 
queden visibles. 

• Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuará con mortero de cemento y arena 
dosificación 1:3 adicionando al agua de amasado mejorador de adhesión. La superficie 
resultante se emparejará con una esponja húmeda hasta disimular totalmente la reparación. 

• Limpieza de todas las superficies visibles de HºAº con cepillo de cerda dura. 
• Aplicación de las manos de látex acrílico (100%) en forma y cantidad que establezca el 

fabricante de la misma. Las superficies resultantes deberán quedar homogéneas tanto en 
color como en textura. 

 
15.07 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

 
Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protector que se describe a 

continuación: 
a) Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, 

salientes y rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de 
alambre, etc.). 

b) Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de 
taller. 

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar 
superficies secas y exentas de polvo. 

d) Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica 
(wash-primer) bi – componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc 
y ácido fosfórico. 

e) Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% 
de bióxido de titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a 
soplete, en cuyo caso se empleará el diluyente especificado por el fabricante. El 
espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

f) Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se 
dará cuando toda la estructura haya recibido todas las manos precedentes. 

 
15.08 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

 
Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en 

exteriores, satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, 
empleando el siguiente procedimiento: 
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a) Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido 
de fábrica. 

b) Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, 
cepillado profundo, etc. 

c) Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 
d) Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere 

menester. 
e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 
f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 
g) Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego 

tres manos de esmalte sintético como mínimo. 
 
ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 

 
En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras 

preparadas para pintar, se procederá a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y 
marca aceptada por la Inspección, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas 
grasosas mediante aguarrás mineral u otro disolvente. 

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa. 
c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco. 
d) Enduir con espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando 

a las 24 horas de aplicada la última. 
e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas. 
f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo 

sintético mate, y las otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente 
aprobado por la Inspección, luego de estudiar las muestras preparadas por el 
Contratista. 

 
16 INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
16.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada, y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que 
pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de 
inspección de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado 
a cabo por cuenta del contratista a su cargo. 

 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELÉCTRICO: 

 
1) Dentro del primer mes de iniciada la obra, Como primer y fundamental requisito, será 

necesario formalizar ante la Dirección de Gestión de Redes y Sistemas Eléctricos la solicitud 
de Factibilidad de Suministro, de manera que dicha Dirección pueda evaluarla y presentarla 
ante la compañía distribuidora del servicio eléctrico. Para ello, será necesario la presentación 
de la siguiente documentación: 

a) Nota realizada en hoja con membrete de la sociedad o personería jurídica que 
corresponda, firmada por el titular, apoderado o representante técnico, solicitando a la 
Dirección el análisis y gestión de la Factibilidad de Suministro Eléctrico ante la 
compañía distribuidora. 

b) Plano en papel y soporte digital, donde conste la ubicación geográfica del Proyecto, 
con referencias, delimitando las calles correspondientes, e indicando el punto de 
acometida eléctrica sobre L.M. 

c) Certificado de puerta de la ubicación del Proyecto, emitido por la Dirección de Catastro 
Parcelario. 

d) Planilla de Cargas, con potencia a requerir por el Proyecto, expresada en kVA y kW, 
indicación de todos los circuitos a instalar y sus destinos. 

e) Cronograma estimado de la toma de carga: mes/año-kW. 
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f) Documentación que acredite al firmante de la nota como titular, apoderado o 
representante técnico, y fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

2) Posteriormente, se efectuará la presentación del Proyecto Eléctrico, diseñado bajo la 
normativa vigente de la Asociación Electrotécnica Argentina, y contemplando la normativa 
específica y vigente que opere para la compañía distribuidora, particularmente en el punto de 
toma o pilar de acometida, el cual deberá construirse según las indicaciones de esta 
Dirección, en función de la documentación entregada para Factibilidad de Suministro 
Eléctrico, y ser aprobado por la mencionada compañía. Los materiales y fabricantes previstos 
para el desarrollo de las obras deben ser normados, homologados (según corresponda), e 
inspeccionados físicamente por la Inspección de Obra correspondiente, debiendo notificar de 
manera anticipada a la Dirección para coordinar los encuentros. Las trazas de las redes o 
circuitos eléctricos, tanto en BT como en MT, y su equipamiento electromecánico asociado, 
se deberán proyectar y desarrollar en todo de acuerdo a la reglamentación vigente sobre 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A. 
90364). 
La presentación inicial se realizará a través de la Dependencia a cargo de la Obra, quienes 
podrán remitirlo a esta Dirección físicamente, o a través del correo electrónico 
sistemaselectricos.mda@gmail.com. El Proyecto deberá estar refrendado por un profesional 
con las incumbencias acordes al proyecto eléctrico en cuestión, y deberá contar mínimamente 
la información que se detalla a continuación: 

• Memoria descriptiva del Proyecto. 
• Cálculos de potencia, selección de conductores y protecciones, caídas de tensión. 
• Plano dibujado a una escala adecuada, con la distribución de las redes o circuitos en MT o 

BT, su equipamiento electromecánico, y punto de acometida a las redes eléctricas 
(ubicación del pilar de acometida), el cual deberá estar en L.M. 

• Nómina de materiales eléctricos a emplear, donde conste: descripción, marca, modelo, 
norma de fabricación. 

En el caso de que se generen objeciones al Proyecto presentado, las mismas serán  
informadas fehacientemente al sector a cargo de la Obra, quienes las derivaran al 
desarrollador para que realice los ajustes requeridos y efectúe una nueva presentación, hasta 
la obtención de su aprobación. Una vez aprobado el Proyecto, el Contratista deberá presentar 
al sector a cargo de la Obra tres copias del mismo, que deberán estar debidamente 
refrendadas por el profesional competente. 

3) Una vez aprobado y entregado el Proyecto al Contratista como Apto para Construir, deberá 
informar al sector a cargo de la Obra el inicio de su ejecución. con no menos de 15 (quince) 
días de anticipación, indicando mediante autorización escrita el nombre del profesional que 
opere como representante técnico del Contratista, el cual será considerado como interlocutor 
válido entre la empresa y el sector a cargo de la Obra. En caso de que, por razones 
debidamente justificadas, el Proyecto deba ser modificado, el Contratista deberá presentar las 
modificaciones propuestas, y la continuidad de la ejecución quedará supeditada a la 
aprobación de la nueva versión del Proyecto. 
Aprobadas las obras por la Inspección, se suscribirá el Acta de Recepción Provisoria, la que 

se adjuntará a los planos y detalles de materiales Conformes a Obra, cuya elaboración será por 
cuenta y cargo del Contratista. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación 
durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las 
deficiencias de la instalación. 
 
16.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación 

Electrotécnica Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación 
de Electricidad, para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos 
de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean 
necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del 
servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o 
error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el 
pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán 
quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección previo a la ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 
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a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar 
para presentar a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y 
observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a 
la vista con puerta   y llave. 

c) Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 
d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí y respecto a tierra. 
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a 

máxima carga. 
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

 
16.03 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los 
materiales el Contratista deberá presentar muestras y/o folletos para su aprobación, ante la 
Inspección de Obra, antes de ser colocados. 

 
1. LINEAS: 

 
Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. De acuerdo con la ubicación en la instalación, 

las líneas reciben las siguientes designaciones: 
De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con 

los bornes de entrada del medidor de energía. 
Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de 

entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 
Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 

siguiente. 
De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de 

conexión de los aparatos de consumo. 
2. TABLEROS 
 
Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de 

conexión, comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y 
soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 
Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 

seccionales o de circuitos. 
Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras 

líneas seccionales o de circuitos. 
El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y 

alejado de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o 
en intemperie u otros tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la 
superficie frontal del tablero deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y 
operaciones. Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior deberá dejarse detrás del 
mismo un espacio libre de 1 metro. El local donde se instale el tablero, no deberá ser usado para el 
almacenamiento de ningún tipo de combustible, ni de ningún otro material de fácil inflamabilidad. 
Las partes constructivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales plásticos que tengan, 
además de rigidez mecánica, características de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas 
adecuadas. El grado de protección mínimo será IP 41, según Normas IRAM 2444. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la 
unidad habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada 
que facilite el accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse 
obstáculos que dificulten su libre acceso.  

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o 
trifásica), y corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

 
3. CONDUCTORES 
 
Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 
a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 

2182 
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b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 
2261 y 2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 
d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno 

reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en 
inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo 
adecuado para soportar los riesgos propios del local. En aquellos locales donde las instalaciones 
eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos de la condensación de la humedad 
ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material aislante y en caso de ser 
metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la 
pared, y todas las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 
Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un 
conductor, denominado (conductor de Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 
2220, 2261 y 2262) que recorrerá la instalación, y cuya sección mínima será establecida por la 
siguiente formula: 

  
lcc x T*S = K 

 
S (mm2.): Sección real del conductor 
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo.  
T (Seg.): Tiempo total de operación de la protección. 
K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

 
El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El 

conductor estará conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. Los conductores 
y barras conductoras se identificarán según Normas IRAM, con el siguiente código de colores: 

Conductor de Protección: verde – amarillo.  
Fase R: color castaño.  
Fase S: color negro.  
Fase T: color rojo.  
Neutro: color celeste. 
3.1 SECCIONES MÍNIMAS DE LOS CONDUCTORES 

 
Se respetarán las siguientes secciones mínimas: 
Líneas principales: 4 mm2.  
Líneas seccionales: 2,5mm2. 
Líneas de circuitos para usos generales: 1,5mm2.  
Líneas de circuitos para conexión fija: 2,5mm2.  
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2. 
 
3.2 RESISTENCIA DE BIPOLARES 
 
Se efectuarán las siguientes mediciones: 
1) Entre conductores de fase. 
2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros. 
3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección. 
4) Entre conductor neutro y conductor de protección. 
 
3.3 VALOR MÍNIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES 
 
El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo 

de instalación de 100 m o fracción. En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 
220 K ohm. 

 
3.4 PUESTA A TIERRA: 
 
El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre 

“Copperweld” o similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, 
hasta la napa de agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 
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4. INTERRUPTORES: 
 
4.1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 
 
La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de 

protección contra contactos directos. 
La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, 

para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección 
contra contactos directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 
2301. 

 
4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS 
 
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura 

de sus polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.  
• El tipo unipolar comprenderá a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, 

de combinación, etc.).  
• En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente.  
• En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con 

anterioridad a los de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. 
• Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores 

cumplirán con las Normas IRAM 2122. 
 
4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 

 
Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un 

dispositivo de maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el 
cierre o apertura de todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de 
alimentación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos de más de 0,75 Kw, además de la protección indicada 
anteriormente, deberá utilizarse un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de 
alimentación cuando esté ausente la tensión de una fase. Se recomienda esta protección también 
para motores de menor potencia. 

 
 
 
 
5. ARTEFACTOS: 

 
Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de 

cada local, para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán 
provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos fluorescentes. 
 
16.04 BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

 
Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes 

trabajos: 
Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más saliente de los 

mismos quede a 2cm de profundidad.  
Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 

semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 
2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado 
que no disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se 
asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 
colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 
Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de 

espesor. Las mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente 
manera: 

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 
- Tomacorrientes según 771.8.3-J. 
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Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre 
accesibles; serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa. 

Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I.  
Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 
La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán 

conforme al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de 
conductores por canalización. Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles 
establecidas en la tabla 771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 
Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, 
se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

 Fase R: color marrón 
 Fase S: color negro 
 Fase T: color rojo 
 Neutro: color celeste 
 Protección: bicolor  verde  –  amarillo  (tierra  aislada)  Según  Reglamentación A.E.A.-   

Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 
Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo “Atma”, con sus 

correspondientes tapas plásticas. Los tomas corrientes serán de 2x10A+T construidos según IRAM 
2071 y deberán llevar pantall a de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo 
establecido para ese punto por IEC 60884- 1). 

Cañerías a la vista: Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de 
muros, pero NO a la intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de 
diámetro indicado en planos, y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en 
caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente 
engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en HºGº. Quedan 
absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Todas las 
cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la 
Inspección de Obra. 
 
16.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

 
Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones. 
Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa 

de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco 
níveo. Equipo armado completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado 
aislado en P.V.C y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W  

Iluminación de emergencia: 
En los recorridos de evacuación (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los 

locales de riesgos especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), deberá existir un sistema de 
iluminación de emergencia de baja tensión y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se 
accione el sistema de iluminación. Las luminarias de emergencia, deberán ser del tipo autónomo, de 
20 W y 4 horas de autonomía como mínimo según detalle en planos a adjuntar. 
 
17 INSTALACION SANITARIA 
 
17.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden 

las obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües 
pluviales, con sus artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que 
señala al respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, 
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación 
en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la 
instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado 
a cabo por el Contratista a su cargo. El contratista deberá presentar los cálculos para determinar la 
capacidad del tanque de reserva y bombeo con sus correspondientes sistemas de impulsión. No 
pudiendo ser menores a lo establecido en planos y planillas. Los desagües cloacales se resuelven 
dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección existentes. 
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17.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones 

siguientes: 
a- Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de 

Bs.As.  
b- Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa AySA. 
c- Normas IRAM. 
El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá 

someter a la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del 
servicio. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un 
Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá 
ser comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias de los 
planos Conforme a Obra. Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista 
para su presentación y aprobación. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la 
Inspección previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales 
conformados y seis copias de los mismos. Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión 
de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes 
públicas de abastecimiento de agua y de desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales 
conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta 
ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una 
disminución de la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de 
pago adicional alguno. 
 
17.03 MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

 
Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca 

acreditada, de óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente 
aprobado por AySA y/o por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y 
responderán en todo a las normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada 
permanencia en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose 
someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este 
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista 
de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, 
polipropileno. Los desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías 
enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de 
cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 
 
17.04 CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 
• Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. 

Las caras interiores se terminarán con un alisado de cemento, Se asentarán sobre una base 
hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

• Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de 
esp. Y luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado. 

• Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro 
fundido, con su marco correspondiente. 

• La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con 
marco. 

• La fijación se hará con tornillos de igual material. 
• Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con 

marco, fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 
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• Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. 
Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

• La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con 
marco de hierro L de igual espesor. 

 
17.05 ARTEFACTOS 

 
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los 

que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 
 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios según cálculos para 

sanitarios y cocina. 
 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que 

no estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará 
a la inspección la aclaración y aprobación. 

 Los inodoros serán del tipo pedestal, tipo de marca reconocida aprobada por la inspección o 
en todo caso a determinar por la inspección, instalados con tornillos de bronce cromados y 
taco de P.V.C. La provisión de agua de los mismos será a través válvula automática. 
Llevando asientos de material plástico. 

 En los baños se proveerá de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en 
plaza, llevará grifería tipo automática o similar de primera marca. 

 La mesada de la cocina será de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre 
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constará de zócalo del mismo 
material de 5 cm de altura. Llevará una pileta de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407 
AC304 o similar. Se deberá prever en estos casos para la provisión y colocación de 
muebles bajo mesadas, los cuales se asentarán sobre una banquina de Hº pobre. 

 En las salas se proveerán piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con 
canillas para pileta de pared de primera marca. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán 
con sellador elástico, transparente. 

 Se dejará prevista la instalación correspondiente para la instalación de un termotanque de a 
de terminar su capacidad según los requerimientos en la cocina. 

 
18 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
18.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
El presente capítulo se refiere a la instalación de extinción de incendios a realizarse, de 

acuerdo a las siguientes especificaciones. Comprende la instalación de matafuegos. 
 
18.02 NORMAS Y REGLAMENTOS: 

 
Rigen para la instalación el Reglamento de Bomberos de la Policía Federal, el Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Repartición Provincial y/o Municipal 
correspondiente. 

Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. Completamiento del Proyecto, cálculos y planos: 
El Contratista deberá realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al artículo 

1.2 del capítulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capítulo 
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto 
podrá preparar la documentación ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus cálculos 
pertinentes, en tela, para ser presentados para su aprobación ante la Inspección, luego gestionará 
los permisos que se requieran ante la repartición correspondiente. 

Asimismo, el Contratista confeccionará los croquis o planos de modificación que se le 
ordenen con sus correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspección, servirán para 
la confección del plano Conforme a obra, que presentará oportunamente, previo a la Recepción 
Provisoria de la Obra. 

El Contratista conservará en obra, toda la documentación necesaria, aprobadas o duplicado, 
para facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Además, sobre una 
copia del plano aprobado marcará con colores convencionales las partes de la instalación que van 
siendo ejecutadas y aprobadas. 
 
18.03 TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
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Serán por cuenta del Contratista, los trámites y la gestión de los permisos que sean 

necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones ante la Repartición Provincial 
correspondiente, siendo por su cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trámites irroguen. 

El Contratista deberá presentar plano ante la Dirección de Bomberos de la localidad y/o de la 
Repartición Provincial y/o Municipal Policía de la Prov. De Bs. As y AySA. correspondiente para su 
aprobación. 
 
18.04 CATÁLOGOS Y MUESTRAS 

 
El Contratista presentará previo al acopio, catálogos y muestras de los materiales, accesorios, 

etc, que prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo “DISPOSICIONES Y 
OBRAS PRELIMINARES” de este Pliego. 
 
18.05 MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS 

 
Los materiales y el equipamiento a emplear deberán ser de primera calidad y aprobados por 

la Inspección previamente a su acopio en obra y a su instalación. Las características y tipos de los 
materiales estarán de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y 
Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad. 

 
18.06 MATAFUEGOS 

 
Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m² 

de superficie cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio. 
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Todos los matafuegos se 

ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
Se colocarán sobre chapas balizas y soportarán de la pared con grapas fijadas por medio de 

tacos de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de alto impacto de 0.7 
mm de espesor y lle varán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde serán fijados a la 
pared con los elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de 
(ABC) DE 10(diez) kg. 
 
18.07 BALDES DE AGUA Y/O ARENA 

 
Serán de chapa DD VWG Nº 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho irán colocados 

en forma práctica para su manejo y estarán pintados con dos manos de líquido convertidor de óxido 
y luego dos manos de esmalte sintético color bermellón. 

Llevarán en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco. Se colocarán sobre chapas 
balizas de igual manera que los matafuegos. 
 
18.08 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALAS DE MÁQUINAS 

 
Se cumplirá lo establecido en el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en 

inmuebles, de líneas aéreas, subterráneas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, los 
materiales equipos y aparatos eléctricos que se utilicen estarán claramente identificados con la 
certificación del instalador matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios 
técnicos. 

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con las 
prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. 

Toda estructura metálica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberán 
ser conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o 
menor a la indicada en la reglamentación de electrotecnia vigente. 

Se considerará como tensión de seguridad 12 volt. 
Los trabajos, deberán ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el 

respectivo Colegio Profesional y autoridades de competencia. 
Las salas de máquinas y/o tableros de electricidad, deberán estar libres de objetos 

almacenados que no sean propios del lugar, aún en el transcurso de la obra cuando estos estén en 
puesta a prueba, y pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM. 

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirán con las normas 
técnicas correspondientes y aprobadas. 
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18.09 NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones 

siguientes: 
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de 

Bs.As. 
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa AySA 
c) Normas IRAM. 
  
El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá 

someter a la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del 
servicio. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un 
Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá 
ser comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias de los 
planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y 
aprobación. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la 
Inspección previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales 
conformados y seis copias de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean 
necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de 
abastecimiento de agua y de desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y 
habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta 
ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una 
disminución de la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de 
pago adicional alguno. 
 
19 INSTALACION DE GAS 
 
19.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de 

Gas indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de 
cañerías, piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación 
de las obras. 

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, 
descarga, estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean 
necesarios para la perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese 
explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las 
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen 
expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se 
requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones 
correrán por cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, 
inspecciones, ensayos y demás erogaciones. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado 
a cabo por cuenta del Contratista a su cargo. 
 
 
 
19.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las 

establecidas en   “DISPOSICIONES   Y   NORMAS   MINIMAS   PARA   LA   EJECUCION   DE      
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INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa 
Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

 Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones 
de la 1º categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las 
obras que se licitan. Asimismo, deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para 
actuar como tales y encontrarse en pleno ejercicio, con matrícula y demás requerimientos al día. 

En todos los casos asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor 
matriculado quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que correspondan, 
siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 
 
19.03 COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto 

definitivo. El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias de 
los planos Conforme a Obra. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos 
reglamentarios que deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de 
su firma o de un representante técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la 
Inspección previo a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente 
legalizados por la Empresa Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de 
Inspección Final aprobado. 
 
19.04 TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

 
Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios 

para la conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la 
distribuidora del servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e 
inspecciones, derechos por pago del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en 
gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria del servicio. 
 
19.05 ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

 
El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación 

descubierta y final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en 
cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción 
y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o 
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la Recepción 
Definitiva tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en 
malas condiciones o mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará en 
tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación demandará, sino también a las 
estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, 
fuesen afectadas. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la 
obra no eximirá a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los 
artefactos en forma simultánea antes de la Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los 
gastos que ello demande, debiendo tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes 
y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección. 

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa 
Prestataria del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por 
dicha Repartición. 
 
19.06 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

 
Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y 

aprobadas por METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), 
debiendo cumplir estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo, será rechazado por la 
Inspección, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos 
perjudicaran el funcionamiento de los mismos. 
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19.07 CAÑERÍAS 
 
Las cañerías serán de hierro negro con revestimiento epoxi, roscadas. Responderán 

íntegramente a la Norma IRAM 2502. 
Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 
El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del 

proyecto definitivo aprobado. 
Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 
a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no 

admitiéndose en ningún caso curvaturas de fragua. 
b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 

10 filetes. 
c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. 

sobre una cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos 
comunes sobre ésta y por último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con 
leyenda reglamentaria. 

 
19.08 LLAVE DE PASO Y GRIFO 

 
Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad 

estará asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, 
debiendo en los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 
 
19.09 VENTILACIONES 

 
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 
1. Resistencia mecánica suficiente 
2. Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad 

interna de superficies. 
3. Rugosidad interior pequeña. 
4. Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 
5. Impermeabilidad. 
6. Baja conductibilidad térmica. 
Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto 

a instalar. Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado. 
 
20 VARIOS 

 
Quedará por cuenta del contratista la formulación de propuestas de diseño para la ejecución 

de los diferentes elementos mencionados en este artículo. Queda a juicio de la inspección la 
aprobación o no de los diseños presentados. 
 
20.01 LIMPIEZA DE OBRA 

 
La Empresa deberá realizar la limpieza periódica y final de obra. 
No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo que tenga incidencia en las 

zonas de obras, aunque no figuren en este pliego: pintura, provisión e instalación de elementos, 
ajuste de carpinterías, etc., por lo tanto, es obligación de la Empresa realizar la visita periódica a 
Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, 
retirando escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su 
habitabilidad. 
 
20.02 FRENTE DE PLACARD 

 
Será con marco metálico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de 

amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas. 
En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en 

forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 
Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de MDF preparado para pintar. Los 

marcos deberán responder a los espesores de pared. 
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El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras 
de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean 
del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para 
que quede en poder del Contratista. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de 
igual acabado que los mismos. 
 
21 RESTAURO DE FACHADAS 
 
21.01 MAMPOSTERÍA 

 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 

arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, 
regándolos con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de 
proceder a su colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus 
juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán 
con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las 
llagas deberán corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevación se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con las siguientes proporciones, con 
mortero de cal mixto 1: de cal hidráulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de 
ladrillo de proporciones. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras 
de la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. 

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón y albañilería, etc. 
expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada 
previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se 
considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de 
nichos, goterones, amure de grampas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos 
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 
 
21.02 FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES 

 
No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecerá en otro 

sector del muro. Se implementarán sellados elásticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso 
de ser necesario, para absorber el movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en 
cuenta que sean luego compatibles con la pintura a realizar. 
 
21.03 RAMAS PLANTAS 

 
Se cortarán las gramíneas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas 

que se encuentran dentro de la mampostería luego se inyectará herbicida total de acción residual 
con dilución en agua en proporción relativa a la concentración pulpa de la planta. 

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigüedad los cortes se realizarán con 
sierra mecánica. 

En ningún caso se usarán herramientas de percusión como machetes o serruchos manuales, 
ya que la vibración produciría movimientos indeseados en mampostería y revoques. 
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Para inyectar el herbicida se podrán practicar perforaciones con mecha larga cuidando que no 
sean pasantes y no perjudiquen la mampostería y los revoques. 
 
21.04 REVOQUES 

 
Se analizará la composición del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de 

conservar las proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques viejos 
y nuevos. 

Se reharán paños completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en 
sectores inadecuados. 

Se controlará la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependerá da la 
proporción de los materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocará el quiebre 
del material. 

Se humedecerán las superficies de los muros sobre los cuales se aplicarán los revoques 
nuevos para evitar que la pared absorba el agua de amasado 

Si el sustrato está, no sólo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e 
invadido por materia orgánica de todo origen que bloqueará un anclaje correcto, es necesario e 
imprescindible un lavado a presión con agua de 30 a 50 kg/cm2. Sólo quedarán en la superficie del 
revoque las partículas bien consolidadas. Luego de este lavado, aún con la pared húmeda, se 
aplicará agua de cal a pincel o por rociado, dejando por lo menos 48hs. Antes de proceder a la 
puesta en valor definitiva. 

Se picarán todos los revoques existentes que queden flojos o quemados por la acción del 
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego 
se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. Se aplicará 
Sicalatex como puente de adherencia. 

A partir de allí se repondrán el revoque superficial el que deberá formularse de acuerdo con la 
capacidad de absorción de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorción de 
agua se procederá a integrar en el agua de amase una solución de dispersión acrílica o vinílica no 
saponificable, con una dosificación de 1 kg en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que se 
dejará orear para luego extender sobre ella la capa de acabado. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según 
las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. Los revoques nuevos no presentarán superficies 
alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros defectos cualesquiera que no tengan que ver 
con la ornamentación. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí serán, salvo 
indicación específica, viva y rectilínea.  

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el 
mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparará muestras de 2,00 m2 de 
superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm. y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla 
aprobada por la Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado 
de   ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique 
estén concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados 
correctamente aplomados, se terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de la Inspección. Se realizará una inspección de superficie mediante percusión 
para detectar zonas desprendidas del substrato. 

En las grietas y fisuras se realizará una apertura manual con una limpieza de aire a presión. 
Se colocará un sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a. 

Se realizará un enlucido símil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores 
con ahuecamiento del revoque sin desprendimiento se consolidará mediante inyección de Éter 
acrílico para fijar el revoque al sustrato. 

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedó descarnado, se limpiará todo el 
material suelto se rellenarán las juntas vacías con mezcla, recién una vez realizado podrá reponerse 
el mortero, realizando un azotado hidrófugo revoque grueso y fino. 

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo deberá reemplazar por uno 
nuevo. En el caso de los revoques de las fachadas que aún se encuentran originales pueden 
utilizarse como ligantes que deberán aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de 
reducir los revoques a rehacer. 
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En todos los casos, habrá que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las 
proporciones y los componentes del revoque original, siendo la composición del revoque nuevo 
similar a la del anterior, para asegurar que la compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida 
del material. Una vez sustituido el revoque se lo debe proteger de los agentes climáticos, 
incorporando una capa hidro repelente., Lográndose a través de la pintura o del revestimiento si 
hubiera que colocar. 

Los revoques gruesos seguirán la proporción de los revoques existentes, siendo indicativo el 
revoque mixto reforzado en las siguientes proporciones: 

¼ de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo. 
El contratista podrá variar la composición de los revoques en función de cateos, estudios de 

laboratorios y aprobación de la inspección. 
Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el 

Contratista deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde 
consten todas las mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en 
cada caso su aplicación. 
 
21.05 REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS 

 
Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un 

armazón de madera cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus 
curvas. Mediante dos reglas que hacen de guías, colocadas en la parte superior y en la inferior, se 
pone en contacto el armazón con el revoque y corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el 
exceso de mezcla, quedando así el espesor uniforme. Esta operación se repite varias veces, para ir 
corrigiendo las partes donde falta el material. 
 
21.06 ELEMENTOS ORNAMENTALES 

 
Cuando falten elementos ornamentales completos, deberá elegirse una de las piezas 

existentes que será tomada como modelo para la elaboración de los moldes correspondientes, a 
partir de la cual se ejecutarán las piezas de reposición. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de los 
moldes, piezas, terrajas, molduras, etc y su colocación. El no cumplimiento de lo establecido en el 
presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación previa a la Inspección de la 
colocación de la ornamentación, será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. 
 
21.07 SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES 

 
Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes serán construídas a nuevo 

siguiendo las mismas indicaciones que para los elementos faltantes completos. 
La fijación de estas partes a la pieza original, se deberá realizar con un adhesivo epoxi. Si por 

el peso de la pieza fuera necesario utilizar insertos metálicos, siempre se utilizarán elementos de 
bronce o hierro protegidos con pintura epoxi. 
 
21.08 HIERROS A LA VISTA 

 
Cuando la armadura se encuentre expuesta se deberá evaluar, en primera instancia, si la 

sección del hierro es suficiente para el anclaje. 
A partir de allí se podrá decidir con la dirección técnica, si se estabiliza el hierro existente o se 

repone. Si la sección del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podrá recuperar 
y habrá que reemplazarlo. De lo contrario habrá que estabilizar el hierro existente. 

La limpieza se hará eliminando con cuidado las escamas de óxido empleando espatulines. 
Una vez libre de óxido, se pintará con convertidor de óxido, cuidando de no manchar las piezas 
durante el procedimiento. Finalmente se elegirá el material de reposición que se utilizará para el 
tratamiento de las partes faltantes. 

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mampostería, se sugiere sellarlo 
con igual mortero de terminación que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo 
tratamiento de anclaje entre las dos superficies. 
 
21.09 GRIETAS Y FISURAS 

 
Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, serán 

reemplazados o restaurados, según su grado de deterioro. 
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Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, será 
necesario estabilizar el hierro antes de sellar. Para ello habrá que retirar el premoldeado y 
estabilizar la armadura. 

Si la fisura no desplazó el material de recubrimiento, simplemente se sellará la abertura con 
un mortero de terminación similar al original. 

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicación de un hidrorepelente será 
suficiente para sellar las aberturas que puedan producir el ingreso de agua. 
 
21.10 PROTECCIÓN SOBRE GUANO DE PALOMA 

 
Se colocarán protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados 

como nido o para deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen daño 
a la integridad de revoques y ornamentaciones. 
 
 
21.11 BALCONES 

 
El contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos 

estructurales siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto 
en elementos componentes como en sus accesorios. 
 
21.11.1 MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES 

 
Primeramente, se deberá revisar la instalación de los desagües pluviales para verificar la 

correcta evacuación de las aguas. Si la sección del caño fuera insuficiente – y la inspección lo crea 
conveniente - se deberá reemplazar por otro de diámetro adecuado. 

En todos los casos será necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcón. 
Los goterones deberán respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas 
condiciones, deberá realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada para garantizar un correcto 
escurrimiento, todo esto a fin de evitar las filtraciones entre piso y muro. Posteriormente se realizará 
la recolocación del solado. 

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdín en los bordes del balcón y en las partes 
bajas del antepecho que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizará la base de los 
balcones colocando una membrana no alumínica de 3 o 4mm de espesor debidamente soldada y 
solapada en todo su perímetro; 

 Si a criterio de la inspección el estado general del piso es bueno y sólo presenta problemas 
de juntas con falta de material, se procederá a repastinar dicho solado, limpiando previamente a 
fondo las juntas. 

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten 
agrietamientos o piezas rotas, se deberá levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por 
tratarse de originales es importante clasificar las piezas para poder recolocarlas en su posición 
original. 

En todos los casos será necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcón 
Se deberá revisar también la unión del solado con los paramentos de la fachada y con los 

umbrales de las carpinterías cuidando de sellarlas debidamente. 
 
21.11.2 RAJADURAS EN BASE DE BALCON 

 
Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, 

o corrosión de las armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior 
de la losa por una mala impermeabilización, la corrosión paulatina de las armaduras provoca la 
pérdida de su función estructural, y produce una leve inclinación del balcón provocando fisuras. 

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, deberá realizarse uno nuevo con la 
pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocará una membrana 
impermeable no alumínica de 3 o 4 mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su 
perímetro para posteriormente colocar un solado. 

Se recomienda la ejecución de agujeros de inspección en los pisos de los balcones para 
verificar el estado de los perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizarán en dos puntos, 
en el borde y en el centro del balcón. Si los perfiles presentan corrosión, se deberán realizar cateos 
para determinar la aptitud resistente. Se deberá retirar la bovedilla descubriendo los perfiles y se 
procederá a su limpieza con cepillos de acero para eliminar el óxido existente en su superficie. 
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Posteriormente se lavarán y se tratarán con antióxido epoxi-minio. En el caso de encontrar perfiles 
muy deteriorados, se deberá realizar refuerzos necesarios para recuperar la capacidad portante. 
 
21.11.3 BARROTES METÁLICOS 

 
Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unión con el piso se encontrará exfoliado 

con levantamiento de material, se retirará todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se 
limpiará el empotramiento, se aplicará un protector del óxido en el mismo y luego se recolocará el 
material previendo una junta de dilatación bordeando el mismo. 
 
22 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda 

documentación, planos de detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo 
previo a la recepción provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas 
y reglas del arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo 
reconocerse ningún adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto 
es obligación de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de 
Obra. 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

OBRA: "REMODELACION PLAZA CARDALES" 
 
ARTÍCULO 1: TAREAS PREVIAS 
 
1.1 - DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES  
 

El contratista deberá realizar trabajos de demolición de vereda, deberá realizarse de manera prolija, 
realizando un acerrado perimetral, empleando las medidas de seguridad necesarias. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
1.2 - REPLANTEO. INCLUYE PLANO DE MENSURA DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO 
 

El Contratista realizará la verificación dimensional de medidas, ángulos y pendientes de 
escurrimiento, poniendo en conocimiento de la Inspección cualquier diferencia que surja. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a 
los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante 
mojones de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente. 

El Contratista procederá al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., empleando 
para ello caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no serán retirados hasta 
tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 

errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se hallare 
presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
1.3 MOVIMIENTOS DE SUELO Y NIVELACIÓN 
 

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la 
verificación realizada en el ítem 1.2, donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de 
edificación existente. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado, movimiento de suelos, compactado 
y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.  

El aporte de suelo seleccionado no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias 
putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina 
compactadora o retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini 
cargador (Bob Cat) o pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza 

Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en 
consideración los niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la 
adecuada capacidad de apoyo de los materiales a los niveles excavados y aceptación del material 
disponible para relleno.  

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos 
en que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por 
la inspección. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
1.4 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA  
 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de 
hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
ARTÍCULO 2: CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
 
INSPECCIONES 
 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista 
deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad 
de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación 
mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en 
todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de 
muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar 
por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección 
hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones 
dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación alguna. 

El Contratista demostrará, además, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y 
equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de 
los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 
inferir posibles deficiencias estructurales. 

 
2.1. EJECUCION DE VEREDA DE HORMIGÓN PEINADO H21 C/ MALLA SIMA (e=8cm) 
 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior y deberá contener sima. Se deberán utilizar reglas metálicas en 
todo el proceso de ejecución. 

Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a 
refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de 
cemento portland y endurecedor cuarzítico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 
1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el 
último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas 
de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de 
marca reconocida. 
            Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
2.2. EJECUCIÓN DE VEREDA DE HORMIGON PEINADO COLOR H21 C/MALLA SIMA (e=8cm) 
 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 8 cm. de espesor, de color. El mismo deberá 
ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior y deberá contener sima. Se deberán utilizar reglas 
metálicas en todo el proceso de ejecución. 

Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a 
refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de 
cemento portland y endurecedor cuarzítico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

1 1/2 Kg. de cemento 
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el 

último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 
Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas 

de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de 
marca reconocida. 
            Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
2.3. EJECUCION DE VEREDA DE HORMIGON ALISADO COLOR H21 C/ MALLA SIMA (e=8cm)  
 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior y deberá contener malla sima. Se deberán utilizar reglas 
metálicas en todo el proceso de ejecución. 

Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a 
refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de 
cemento portland y endurecedor cuarcítico en las siguientes proporciones: 

 3 Kg. endurecedor 

 1 1/2 Kg. de cemento 
Para la ejecución de estas veredas, se deberá aplicar el pigmento (cuarzo) que indique la Dirección 

de la Obra, para lograr la terminación deseada del hormigón. 
Posteriormente se le dará una terminación con allanadora fratachadora metálica, según indique la 

Dirección / Inspección de Obra.  
Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas 

de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de 
marca reconocida. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
 

2.4. EJECUCIÓN DE CONTRAPISO PARA PATIO DE JUEGOS (e=10cm)  
 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior. Servirá de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, 
de acuerdo a los Planos correspondientes. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 
          Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos 
en que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por 
la inspección. 
Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización del 
ítem. 
 
2.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO AMORTIGUANTE COLOR 20MM + PEGAMENTO 

 
El Contratista deberá proveer y colocar un piso de caucho antigolpes in situ en el área que se 

referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspección. La terminación de superficie a colocar 
deberá ser homogénea y libre de juntas. 

El sistema de piso deberá ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elástica de 20a 25 
mm. de espesor y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto deberá ser permeable para permitir un 
óptimo drenaje de agua, por lo que deberá comprender una granulometría diversificada en su capa elástica 
base y con una variación de 1,5 a 4 mm., de espesor en su capa superior. 

Su aplicación se efectuará, primeramente, mediante una imprimación con aglomerante poliuretánico, 
luego se conformará la primera capa de base elástica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como 
terminación la capa final de caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). 
Preferentemente estas capas deberán ejecutarse con poliuretano libre de solventes. 

EL contratista deberá presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a 
utilizar, para la aprobación por parte de la inspección. 

Todos los trabajos serán supervisados y aprobados por la inspección. 
 

2.6. EJECUCIÓN DE RAMPA SIMPLE  
 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

El contratista deberá ejecutar el vado simple para personas con movilidad reducida de acuerdo al 
plano tipo y en los lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales 
Nº 7480/7864 

El material de construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie exigida 
antideslizante. 
        Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en 
que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la 
inspección. Todas las medidas serán verificadas en obra. 
         Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
ARTÍCULO 3: EQUIPAMIENTO  
 
3.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BANCO METÁLICO TIPO CEIBO  
 

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de metálicos tipo Ceibo de primera 
calidad. El equipamiento deberá ser en acero al carbono, resistente al clima y rayos UV y con acabado final 
a color el cual será definido por la Inspección de Obra. 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, antes de su ejecución. 
          Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
3.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CONJUNTO METÁLICO TIPO MESA RECREO 

 
En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de conjunto metálico tipo mesa recreo de 

primera calidad. El equipamiento deberá ser en acero al carbono, resistente al clima y rayos UV y con 
acabado final a color el cual será definido por la Inspección de Obra. 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, antes de su ejecución. 

          Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
3.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BANCO METÁLICO TIPO CHAÑAR 
 

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de metálicos tipo Chañar de 
primera calidad. El equipamiento deberá ser en acero al carbono, resistente al clima y rayos UV y con 
acabado final a color el cual será definido por la Inspección de Obra. 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, antes de su ejecución. 
          Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
3.4. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CARTEL BANDEROLA 
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de cartel banderola.  Dentro del rubro se incluye la 
colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
 
3.5. PROVISION Y COLOCACIÓN DE PÉRGOLAS METÁLICAS 4X4m 
 

El contratista procederá a realizar la provisión y colocación de una estructura metálica o pérgola en 
las áreas indicadas en el plano adjunto, o según indique la inspección de obras. La misma será realizada 
con una estructura principal de caño cuadrado de 100 x 100mm y una estructura secundaria en caño 
circular de 1”1/2.  

Las Terminaciones se realizarán con pintura anti óxido “tres en uno” color a definir.  



                                                                      

                                                                            
  

    

 

Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro 
de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el 
interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no 
permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a 
guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras 
serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser 
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán. 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá ajustarse a las 
órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los materiales. 

La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación mediante orden de servicio, 
debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y 
toma de muestras necesarias. 
 
3.6. PROVISIÓN Y COLOCACION DE CARTEL GRANDE IDENTIFICACION DE PLAZA  
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de “Cartel identificación de plaza", el contratista deberá 
empotrar los caños componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de 
profundidad para su fijación y anclaje. 

El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con 
la aprobación de la Inspección de Obra, antes de su ejecución. 
 
3.7. PROVISIÓN Y COLOCACION CESTO DE RESIDUOS  
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de los cestos de basura, el Contratista deberán empotrar 
dos caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación. 

El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra, antes de su ejecución. 
 
 
ARTICULO 4: ILUMINACIÓN 
 
4.1. EJECUCION DE TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO  
 
          El presente ítem comprende los trabajos de provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo. 
Dicho ítem contiene: Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspección. 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se 
encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, 
arcilla, tosca, etc. 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 
apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso 
necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo 
y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a 
adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de repartición o ajenas a la 
misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en 
las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 
Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 
 
 
CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):  

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones 
sin presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325  

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en 
las Normas IRAM 13326 y 13331-1. 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 
mm y menores. 

Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado 
de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 

La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán 
de espiga y enchufe.  

 
CABLE SINTENAX  



                                                                      

                                                                            
  

    

 

La presente especificación tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocación de los 
cables subterráneos. 

Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste 
de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotación de la misma. La bobina debe tener las 
características necesarias para que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la 
flecha indicadora de la bobina, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el 
cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma 
continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hará por medio de cabrestantes, controlándose la tracción 
por medio de fusible mecánico y dinamómetro mecánico. En los casos que el tendido se haga a mano se 
obviarán estos dos últimos elementos. El valor de la tracción máxima será de 3 Kg. /mm2 de sección por 
conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados de 
impulsar y sostener al mismo deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal 
que la fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave. 
 
4.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts  
 
GENERALIDADES. INCLUYE COLUMNA, BASE DE HORMIGÓN, ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, 
CABLE TPR, TAPA DE INSPECCIÓN, TUERCA DE CONEXIÓN A TIERRA Y PINTURA ANTIÓXIDO. 
 

Se requiere la provisión y colocación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts, en 3 
tramos (1er tramo: 114,3mm de Ø / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de Ø / 3m de 
altura / 4,05mm de espesor - 3er tramo 76,1mm de Ø / 1,75m de altura / 3,60mm de espesor) con cajas de 
conexión, construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En 
cada tramo debe realizarse el aboquillado de reducción de diámetro en frio. 

 Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 
2,40mts, por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metálica a bisagra (anti 
vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm. 

 Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su 
extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de 
empotramiento. El color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 

 Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) protección 
anticorrosiva. 

 Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, 
tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable de protección PE de 
35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la 
realización de la puesta a tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con 
agujero pasante soldada. 

 Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la 
inserción de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas 
de unión mínimas. En la fundación se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a 
afectos de que pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado 
opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los 
conductores subterráneos. Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a 
ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. 
Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, donde 
quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar 
su correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la 
demolición, cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o 
superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes 
dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su 
condición original. 

Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas 
será permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, se 
deberá tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna. 

 Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El 
color final de los brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 

 
4.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PESCANTE TRIPLE DE PESCANTE TRIPLE DE 400MM DE 

BRAZO, EN CAÑO REDONDO DE 60,3MM DE Ø EN 3,2MM DE ESPESOR, CON PORTA 
NIVELADOR DE CAÑO DE 114 MM EN 3,2 MM DE ESPESOR Y NIVELADOR DE CAÑO 88,9 MM 
EN 3,2 MM DE ESPESOR. INCLINACIÓN 15°. PINTURA: ANTIÓXIDO. MODELO AP4-500 

 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caño redondo 
de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y 
nivelador de caño 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, 
fijación a la columna con tres bulones con tuerca de ½, según pliego. 

Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color 
final de los brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 
 
4.4. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO STRAND SX 200 DE 

LED 280 W, 180 LM/W, INCLUYE TELEGESTION (NODOS) CON SUS CONTROLADORES, 
INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, Y 
TELEGESTION 

 
Se requiere la provisión y colocación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 280 Watts, 

con zócalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. Deben cumplir las Normas 
IRAM AADL J 2020-4 e IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este 
documento técnico.  

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la 
marca de buena performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente). 

En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y códigos, sin costo 
alguno para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una interfaz de usuario confortable que 
permita al menos de las siguientes facilidades: 

La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser almacenada en 
un archivo de datos único con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-
Windows CE según sea el caso. 

Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los equipos de 
oficina (PC o Notebook) y de campo (Pocket PC). 

Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de modificación 
de los parámetros de una intersección con el fin de evitar errores durante el uso de datos. 

El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación a usuarios 
no registrados mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. Los códigos permitirán 
clasificar tres o más niveles de acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos 
de un Archivo, Acceso a Transferencia de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador). 

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado completo 
menor a 9,0 Kg. Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, ángulo regulable c/5°. 

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro. 
- No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos 

atornillados al cuerpo. 
Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de aluminio 

inyectado, de apertura superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona. 
El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin 

herramientas. No se admiten luminarias tipo “unidad sellada”. 
Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables 

independientes de las placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre 
la bandeja o tapa extraíble. 

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores 
montados sobre los disipadores. 

Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. 
No se admiten lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada 
placa LED. 

Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.- 
Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su 

conexión a la red y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesía. 
LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 140 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) placas con 

control térmico independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) 
drivers. 

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de 
espesor, color BLANCO (RAl 9016). 

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) inferior a 15%. 
 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

4.5. GESTIÓN TRÁMITE PARA HABILITACIÓN DE MEDIDOR 
 

            La empresa deberá encargarse de la colocación del Medidor completo sobre línea municipal, incluye 
caja, caño de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. (Reglamento de 
acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, según corresponda). 
 
4.6. CONSTRUCCIÓN DE PILAR COMPLETO S/NORMATIVA EDESUR 
 

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta. 
Se ejecutará el pilar para medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, incluye la 

caja y caño de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente y el detalle del pliego. 
Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de inspección de 

hierro. 
La jabalina centralizara la totalidad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la 

estructura o parte metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente quedar bajo tensión. 
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor 

correspondiente, el mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo. 
Pruebas de aislamiento: 
El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la 

dirección de obra: 
- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería 
- Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra 
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos 

de iluminación y demás instalaciones especiales. 
Provisión y colocación de tablero: 
En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al cálculo 

realizado por el contratista según cada circuito, considerando que la instalación soporte lo necesario. 
Deberá contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a 
instalar deberán corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o similar. Los 
cables serán tipo “PIRELLI antiflama” o equivalente. 

Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del 
agua. 

 
 
ARTÍCULO 5: JUEGOS  
 
5.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PÓRTICO CUADRUPLE INTEGRADOR 
 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la provisión y 
colocación de “Pórtico cuádruple integrador”. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  

 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Inspector de Obra aprobará la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra.  

                           
 
5.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN RESORTE DINO 
 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la provisión y 
colocación de “resorte dino”. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  



                                                                      

                                                                            
  

    

 

 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Inspector de Obra aprobará la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra.  

 
 
5.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN RESORTE MOTO DE AGUA 
 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la provisión y 
colocación de “resorte moto de agua”. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  

 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Inspector de Obra aprobará la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra.  

 
 
5.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MANGRULLO GARDEN 
 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la provisión y 
colocación de “mangrullo garden”. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  

 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Inspector de Obra aprobará la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra.  

 

 
 

 
5.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN SUBE Y BAJA SIMPLE 
 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la provisión y 
colocación de “Sube y baja simple”. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  

 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Inspector de Obra aprobará la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra. La Inspección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 

 
 
5.6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN POSTA 4 
 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la provisión y 
colocación de “posta 4”. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  

 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Inspector de Obra aprobará la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra. La Inspección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 
 

 
 
 

 
5.7. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CALESITA INTEGRADORA 120 
 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la provisión y 
colocación de “calesita integradora 120”. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  

 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Inspector de Obra aprobará la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra. La Inspección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 

 
 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

5.8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PANEL ÁBACO 
 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la provisión y 
colocación de “panel ábaco”. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  

 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Inspector de Obra aprobará la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra. La Inspección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 

 

 
 

ARTÍCULO 6: FORESTACIÓN  
 
6.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA ABONADA PARA CESPED  
 

El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos: 
Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento de 

niveles y preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos. 
Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes 

de todo el resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y 
cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. 

Los requerimientos para la tierra negra común son: 
Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 

6,8 y 7,5 libre de boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de 
malezas como la “lagunilla” o el “cebollín”. 

Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera 
que fuere el uso al que se destinará la parquización. 

En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
 
6.2. PROVISION Y COLOCACIÓN DE SEMILLAS DE CESPED GRAMILLA 
 

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederá a colocar semillas 
de césped del tipo gramilla verde, siguiendo las siguientes indicaciones: 

-Una vez emparejado el suelo, colocar una fina capa de tierra abonada según lo indicado en el art. 7, 
Ítem 1, y distribuirla con un rastrillo 

-Espolvorear las semillas manualmente por encima de la tierra y cubrirlas con una fina capa de 
compost o tierra fértil negra.  

-Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 días, se podrá realizar su primer corte. 
-Limitar el acceso al área por no menos de 15 días. 
 
6.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHIPS DE CORTEZA 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAÑAR 3M 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

      Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 
respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
 
6.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓM DE YBIRÁ PITÁ 3 M 
 
    Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 
respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 

 
 

6.6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE KIRI 3M 
 

       Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 
respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.7. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AGUARIBAY 3M 

 
       Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 
respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TILO 3M 

 
         Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.9. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CEIBO 3 M 
 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 
respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.10. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIPA 3M 
       Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 
respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.11. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PENISETUM RUPELLI 10 L 
             Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.12. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PENISETUM RUBRA 10L 
             Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 



                                                                      

                                                                            
  

    

 

 
6.13. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BULBINE AMARILLO 7L 
             Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.14. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVANDA 10L 
             Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 

 
6.15. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FORMIO ROJO 10L 
              Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.16. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DIETES 10L 
             Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.17. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTADERA 10L  
              Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.18. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SALVIA SPLENDENS  10L 
         Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
6.19. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SALVIA AZUL 10L 
         Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 
planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 
ARTÍCULO 7: VARIOS  
 
7.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PINTURA AMARILLA PARA CORDONES 
  

Se procederá a la provisión y colocación de pintura de cordones de veredas con esmalte sintético 
color amarillo en los sectores indicados en los planos, bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u 
otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La 
pintura será de los colores requeridos. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en 
superficies de pavimentos asfálticos o de hormigón tales como bordes, ejes, etc.  

Se verificarán las medidas en obra. 
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DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE OFERTA  

 

ANEXO VI – 1 a) 
FORMULA DE PROPUESTA  

 
 

 
 

 

 

 

                                                                       Avellaneda,                                          de  2024  

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del 

legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,   

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta 

oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria 

descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos  Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a 

todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como  garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial. 

 

 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

Doc. Agregado:   

 

 

                                                                        Firma y sello del proponente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EMPRESA: 
DIRECCION: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACION: 
PLAZO DE OBRA: 



UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO

1

1.1 Demolición de veredas existentes m2 542,00

1.2
Replanteo. Incluye plano de mensura de la totalidad del 
terreno

m2 2.160,00

1.3 Movimientos de suelo y nivelación m3 648,00

1.4 Limpieza periódica y final de obra m2 2.160,00

2

2.1
Ejecución de vereda de Hormigón Peinado H21 C/malla sima 
(e=8cm)

m2 465,00

2.2
Ejecución de vereda de Hormigón Peinado color H21 C/malla 
sima (e=8cm)

m2 145,00

2.3
Ejecución de vereda de Hormigón Alisado color H21 C/malla 
sima (e=8cm)

m2 91,00

2.4 Ejecución de Contrapiso para patio de juegos (e=10cm) m2 221,00

2.5
Provisión y colocación Piso Amortiguante Color 20mm + 
Pegamento

m2 221,00

2.6 Ejecución de rampa simple Un 8,00

3

3.1 Provisión y colocación Banco metálico tipo Ceibo Un 8,00

3.2 Provisión y colocación Conjunto metálico tipo Mesa Recreo Un 4,00

3.3 Provisión y colocación Banco metálico tipo chañar Un 4,00

3.4 Provisión y colocación de cartel banderola Un 2,00

3.5 Provisión y colocación de Pérgolas metálicas 4x4m Un 4,00

3.6
Provisión y  colocación de cartel grande identificación de 
plaza

Un 2,00

3.7 Provisión y colocación cestos de residuos Un 5,00

4

4.1

Ejecución de Tendido eléctrico subterráneo, incluye:
- Excavación
- Cañero PVC DN 110 
- Cable Sintenax de 4x4mm
- Tapa de inspección.

ml 95,00

4.2

Provision y colocación de Columnas de alumbrado público de 
7.75 mts, incluye:   
- Columna primer tramo de 114,3 mm Ø, 4,75 mm de 
espesor, segundo tramo de 88,9 mm Ø, 4,05 de espesor, 
tercer tramo de 76,1 mm Ø, 3,60 mm de espesor, con 
pescante fijo o desmontable de 1500 mm. 
- Base de hormigón.
- Acometida subterránea.
- Cable TPR de 2x1,5 mm. 
- Tapa de inspección.
- Tuerca de conexión a tierra.
- Pintura con antióxido.

Un 4,00

4.3

Provision y colocación de pescante triple de 400mm de 
brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de 
espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm 
de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en 3,2 mm de 
espesor. Inclinación 15°. Pintura: antioxido. Modelo AP4-500. 

Un 4,00

4.4

Provision y colocacion de Artefacto de iluminación tipo 
STRAND SX 200 de led 280 w, 180 LM/W, incluye 
telegestion (nodos) con sus controladores, ingenieria y 
puesta en marcha, según especificaciones técnicas adjuntas, 
y telegestion

Un 12,00

4.5 Gestión trámite para habilitación de medidor Gl 1,00

4.6 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur Un 1,00

5
5.1 Provision y colocación Pórtico cuadruple integrador Un 1,00

5.2 Provision y colocación Resorte Dino Un 1,00

5.3 Provision y colocación Resorte moto de agua Un 1,00

5.4 Provision y colocación Mangrullo Garden Un 1,00

5.5 Provision y colocación Sube y baja simple Un 1,00

5.6 Provision y colocación Posta 4 Un 1,00

5.7 Provision y colocación calesita integradora 120 Un 1,00

5.8 Provision y colocación panel ábaco Un 1,00

ILUMINACIÓN

JUEGOS

TAREAS PREVIAS

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION COMPUTO PRESUPUESTO

REPRESENTANTE TÉCNICO:

MAIL:

SUPERFICIE TOTAL: 2.160 m2

RU
BR
O

DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI - 1 b)
COMPUTO Y PRESUPUESTO

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

PRESIDENTE:

OBRA:

LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA:

% 
INCIDENCIA 



UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO

ITEM DESCRIPCION COMPUTO PRESUPUESTO
RU
BR
O

% 
INCIDENCIA 

6
6.1 Provisión y colocación de tierra abonada para cesped m3 50,00

6.2 Provisión y colocación de semillas de cesped gramilla m2 1.170,00

6.3 Provisión y colocación de Chips de corteza m2 20,00

6.4 Provisión y colocación de Chañar 3m Un 3,00

6.5 Provisión y colocación de Ybirá Pitá 3m Un 12,00

6.6 Provisión y colocación de Kiri 3m Un 2,00

6.7 Provisión y colocación de Aguaribay 3m Un 3,00

6.8 Provisión y colocación de Tilo 3m Un 1,00

6.9 Provisión y colocación de Ceibo 3m Un 1,00

6.10 Provisión y colocación de Tipa 3m Un 2,00

6.11 Provisión y colocación de Penisetum rupelli 10l Un 75,00

6.12 Provisión y colocación de Penisetum rubra 10l Un 75,00

6.13 Provisión y colocación de Bulbine amarillo 7l Un 30,00

6.14 Provisión y colocación de Lavanda 10l Un 45,00

6.15 Provisión y colocación de Formio rojo 10l Un 20,00

6.16 Provisión y colocación de Dietes 10l Un 45,00

6.17 Provisión y colocación de Cortadera 10l Un 15,00

6.18 Provisión y colocación de Salvia Splendens 10l Un 45,00

6.19 Provisión y colocación de Salvia Azul 10l Un 45,00

7
7.1 Provisión y colocacion de pintura amarilla para cordones ml 60,00

TOTAL OBRA "REMODELACION PLAZA CARDALES"

FORESTACION

VARIOS

TOTAL
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ANEXO VI – 1 c) 
RESUMEN DE OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 
DIRECCIÓN: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACIÓN: 
PLAZO DE OBRA: 
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ANEXO VI - 2  
ANÁLISIS DE PRECIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 
DIRECCION: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACION: 
PLAZO DE OBRA: 
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ANEXO VI - 3 
CURVA DE INVERSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EMPRESA: 
DIRECCION: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACION: 
PLAZO DE OBRA: 
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ANEXO VI - 4 
PLAN DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

EMPRESA: 
DIRECCION: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACION: 
PLAZO DE OBRA: 
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ANEXO VI - 5 
PLANILLA DE MANO DE OBRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EMPRESA: 
DIRECCION: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACION: 
PLAZO DE OBRA: 
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ANEXO VI - 6 
DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EMPRESA: 
DIRECCION: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACION: 
PLAZO DE OBRA: 
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ANEXO VI - 7 
PLANILLA DE INSUMOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

EMPRESA: 
DIRECCION: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACION: 
PLAZO DE OBRA: 
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ANEXO VI - 8 
RESUMEN DE OFERTA 

 

 

OBRA: “NOMBRE DE OBRA” 

LICITACIÓN: XXX/20XX 

EXPEDIENTE: XXXXX/20XX  

 

 

LISTADO DE PROFESIONALES EN OBRA 
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ANEXO VI - 9 
DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS  

 

OBRA: “NOMBRE DE OBRA” 

LICITACIÓN: XXX/20XX 

EXPEDIENTE: XXXXX/20XX  

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

                                                                       Avellaneda, __ de ___________ de 20__       

…………………………………… que suscribe, con domicilio legal en 

……………………………………………., con pleno conocimiento del legajo licitatorio, 

declaro que asumo conocimiento sobre las exigencias, aranceles y gestiones de las 

empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, 

etc.) para la terminación y la ejecución de las obras a mi cargo. 

 

 

                                                                                             Saludo, muy Atte. 

 
 

 

 



 

Municipalidad de Avellaneda
Año 2025 - En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos

 
Informe Gráfico

Hoja Adicional de Firmas
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2025-00062797- -MUNIAVEBA-SSEP#SP PLIEGO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 106 pagina/s.

 


	Pagina_49: Página 49 de 106
	Numero_61: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_62: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_47: Página 47 de 106
	Pagina_48: Página 48 de 106
	Numero_60: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_45: Página 45 de 106
	Pagina_46: Página 46 de 106
	Pagina_43: Página 43 de 106
	Pagina_44: Página 44 de 106
	Pagina_41: Página 41 de 106
	Pagina_42: Página 42 de 106
	Pagina_40: Página 40 de 106
	Numero_58: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_59: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_56: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_57: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_54: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_55: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_52: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_53: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_38: Página 38 de 106
	Numero_72: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_39: Página 39 de 106
	Numero_73: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_36: Página 36 de 106
	Numero_70: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_37: Página 37 de 106
	Numero_71: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_34: Página 34 de 106
	Pagina_35: Página 35 de 106
	Pagina_32: Página 32 de 106
	Pagina_33: Página 33 de 106
	Pagina_30: Página 30 de 106
	Pagina_31: Página 31 de 106
	Numero_69: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_67: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_68: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_65: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_66: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_29: Página 29 de 106
	Numero_63: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_64: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_83: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_84: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_69: Página 69 de 106
	Numero_81: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_82: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_67: Página 67 de 106
	Pagina_68: Página 68 de 106
	Numero_80: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_65: Página 65 de 106
	Pagina_66: Página 66 de 106
	Pagina_63: Página 63 de 106
	Pagina_64: Página 64 de 106
	Pagina_61: Página 61 de 106
	Pagina_62: Página 62 de 106
	Pagina_60: Página 60 de 106
	reparticion_0: Subsecretaría de Espacios Públicos
Secretaría de Planificación
	Numero_78: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	localidad: AVELLANEDA, BUENOS AIRES
	Numero_79: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
		2025-06-10T09:57:00-0300


	Numero_76: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_77: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_74: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_75: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_94: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_95: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_58: Página 58 de 106
	Numero_92: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_59: Página 59 de 106
	Numero_93: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_56: Página 56 de 106
	Numero_90: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_57: Página 57 de 106
	Numero_91: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_54: Página 54 de 106
	Pagina_55: Página 55 de 106
	Pagina_52: Página 52 de 106
	Pagina_53: Página 53 de 106
	Pagina_50: Página 50 de 106
	Pagina_51: Página 51 de 106
	Numero_89: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_87: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_88: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_85: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_86: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_1: Página 1 de 106
	Pagina_2: Página 2 de 106
	Pagina_3: Página 3 de 106
	Pagina_4: Página 4 de 106
	Pagina_5: Página 5 de 106
	Pagina_6: Página 6 de 106
	Pagina_7: Página 7 de 106
	Pagina_8: Página 8 de 106
	numero_documento: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
		2025-06-10T09:56:52-0300


	Numero_18: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_19: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_16: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_17: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_14: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_15: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_12: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_13: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_10: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_11: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	fecha: Martes 10 de Junio de 2025
	Numero_29: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_27: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_28: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_9: Página 9 de 106
	Numero_25: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_26: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_23: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_24: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_21: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_22: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_20: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_27: Página 27 de 106
	Pagina_28: Página 28 de 106
	Numero_40: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_25: Página 25 de 106
	Pagina_26: Página 26 de 106
	Pagina_23: Página 23 de 106
	Pagina_24: Página 24 de 106
	Pagina_21: Página 21 de 106
	Pagina_22: Página 22 de 106
	Pagina_20: Página 20 de 106
	Numero_38: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_39: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_36: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_37: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_34: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_35: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_32: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_33: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_18: Página 18 de 106
	Numero_30: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_19: Página 19 de 106
	Numero_31: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_16: Página 16 de 106
	Numero_50: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_17: Página 17 de 106
	Numero_51: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_14: Página 14 de 106
	Pagina_15: Página 15 de 106
	Pagina_12: Página 12 de 106
	Pagina_13: Página 13 de 106
	Pagina_10: Página 10 de 106
	Pagina_11: Página 11 de 106
	Numero_49: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_47: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_48: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_45: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_46: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_43: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_44: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_41: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_42: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_101: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_100: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_106: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_103: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_102: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_105: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_104: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_4: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	cargo_0: Subsecretaria
	Numero_3: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_6: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_5: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_8: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_7: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_9: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_2: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_1: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_89: Página 89 de 106
	Pagina_87: Página 87 de 106
	Pagina_88: Página 88 de 106
	Pagina_85: Página 85 de 106
	Pagina_86: Página 86 de 106
	Pagina_83: Página 83 de 106
	Pagina_84: Página 84 de 106
	Pagina_81: Página 81 de 106
	Pagina_82: Página 82 de 106
	Pagina_80: Página 80 de 106
	Numero_98: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_99: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_96: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Numero_97: IF-2025-00062897-MUNIAVEBA-SSEP#SP
	Pagina_78: Página 78 de 106
	Pagina_79: Página 79 de 106
	Pagina_76: Página 76 de 106
	Pagina_77: Página 77 de 106
	Pagina_74: Página 74 de 106
	Pagina_75: Página 75 de 106
	Pagina_72: Página 72 de 106
	Pagina_73: Página 73 de 106
	Pagina_70: Página 70 de 106
	Pagina_71: Página 71 de 106
	Pagina_98: Página 98 de 106
	Pagina_99: Página 99 de 106
	Pagina_96: Página 96 de 106
	Pagina_97: Página 97 de 106
	Pagina_94: Página 94 de 106
	Pagina_95: Página 95 de 106
	Pagina_92: Página 92 de 106
	Pagina_93: Página 93 de 106
	Pagina_90: Página 90 de 106
	Pagina_91: Página 91 de 106
	Pagina_100: Página 100 de 106
	Pagina_101: Página 101 de 106
	Pagina_102: Página 102 de 106
	Pagina_103: Página 103 de 106
	usuario_0: Marianela Soledad Machado
	Pagina_104: Página 104 de 106
	Pagina_105: Página 105 de 106
	Pagina_106: Página 106 de 106


